

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1999 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany a východiskové údaje

1.1. Objednávateľ: Obec Stará Bystrica

Stará Bystrica 537, 023 04

Zastúpený: PhDr. JUDr. Ján Podmanický, PhD., starosta obce

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. filiálka Stará Bystrica

IBAN: SK88 5200 0000 0000 0895 7392

IČO: 00314307

DIČ: 2020553282

1.2. Zhotoviteľ: Obecný podnik Stará Bystrica, s.r.o.

Stará Bystrica 537, 023 04

Zastúpený: Alena Klanicová, konateľ

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK76 0900 0000 000310802252


IČO: 36382809

DIČ: 2020134710

Zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 11366/L

1.3. Zmenu identifikačných údajov v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany písomnou formou.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na akciu: „Rekonštrukcia Domu kultúry v obci Stará Bystrica - sála" zmluvu o dielo v súlade s § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto zmluvu.



Článok II.

Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „Rekonštrukcia Domu kultúry v obci Stará Bystrica - sála" v rozsahu oceneného výkazu - výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, spracovaného podľa podkladov a pokynov objednávateľa pre zhotovenie diela, najmä podľa schváleného projektu dodaného objednávateľom, ktorý vypracoval autor projektu Ing. arch. Ivan Jarina a zodpovední projektanti (Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy).

2.2. Miesto zhotovenia diela: k.ú. Stará Bystrica

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje:

- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku IV. zmluvy,
- poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť na riadne a včasné ukončenie diela.

Článok III.

Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo **v termíne do 31. 10. 2021.**

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do 7 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo,

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty zhotovenia diela a zmenu termínu jeho dokončenia.

Článok IV.

Cena diela a platobné podmienky

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.



4.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II zmluvy je:

Cena bez DPH	46 513,44,- €
DPH 20 %	9 302,69,- €
Cena za dielo s DPH:	55 816,13,- €

4.4. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky. Do ceny je možné premietnuť v súlade so znením § 549 Obchodného zákonníka po obojstrannom potvrdení dodatku ku zmluve aj zmeny.

4.5. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná v rozpore s touto zmluvou a súčasne bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.

Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

- práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu a ponukovým rozpočtom. Uvedené dokumenty budú vyhotovené k poslednému dňu mesiaca,
- overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie,
- splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich vyhotovenia.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúr, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli.

5.3. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:



- číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), peňažný ústav. Číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve,
- IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa,
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
- miesto a názov diela,
- označenie zmluvy a dátum jej uzatvorenia,
- zdaniteľné obdobie,
- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch - všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa na každej strane vrátane príloh,
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác; minimálne 1 fotografia ku každej položke, ktorá je predmetom fakturácie. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodu 5.1. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom - výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu - výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy, pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.

5.4. Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným projektom a v súlade s oceneným výkazom - výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným projektom a oceneným výkazom - výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

5.5. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1, 5.2 a 5.3.

5.6. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.




Článok VI.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa pokynov objednávateľa, STN EN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Na jednotlivé výrobky, resp. technologickú časť diela, podľa záruk stanovených výrobcom jednotlivých výrobkov, resp. technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
- 6.3. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 6.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 6.6. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 6.7. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 6.9. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.
- 6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.



Článok VII.

Vykonanie diela

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore pracoviska podľa príslušnej legislatívy a zabezpečí koordinátora bezpečnosti, najmä:

- Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na pracovisku podľa príslušnej legislatívy.
- V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.
- V plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumené, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo pracovnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možnosti separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.
- Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené príslušnej legislatíve.

7.4. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom poverenej osoby vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela ako aj akúkoľvek inú kontrolu súvisiacu s dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.5. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného technického dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých dielo realizuje,
- prevziať od neho pracovisko,
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu,
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy,
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu,
- kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.),
- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií,
- kontrolu odstraňovania väd a nedorobkov,
- kontrolu vypratania pracoviska.

7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezavahuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedenom v bode 3.1.

7.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ podľa povahy diela pripraví zákonom vyžadované doklady.

7.9. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.10. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.11. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.



7.13. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.14. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.15. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

7.16. V prípade potreby zadávania zákaziek, ktoré nie je schopný zhotoviteľ vykonať vlastnými technickými, administratívnymi alebo inými zdrojmi, je zhotoviteľ ako verejný obstarávateľ povinný postupovať v súlade s príslušnou legislatívou. V prípade ušetrenia finančných prostriedkov oproti predpokladanej hodnote zákazky je zhotoviteľ povinný tieto vrátiť objednávateľovi.

7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať sociálne aspekty a to tak, že keď uvažuje o zamestnávaní a povaha práce to dovoľí, podporí zamestnanosť mladých, dlhodobo nezamestnaných, znevýhodnené skupiny osôb a zdravotne postihnutých. Taktiež sa zaväzuje, že bude dodržiavať pravidlá dôstojnej práce a bude dodržiavať sociálne a pracovné práva.

7.18 V súlade s ustanoveniami § 42 ods.12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č.365/2004 Z.z. o rovnako, zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých (antidiskriminačný zákon) je zhotoviteľ povinný dodržiavať osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020.

7.19 Počas realizácie zákazky v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky(obec, okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas či už dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.

7.20 Ak je verejný obstarávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov je 15% a viac, je zhotoviteľ v prípade podľa bodu 2 povinný uplatňovať sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:

8.1.1. 0,1 % z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním dokončeného diela, pri neporušení ustanovení bodu 3.1. zmluvy.

8.1.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry úroky z omeškania v súlade s § 369 a § 369a Obchodného zákonníka.

8.2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

8.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.

Ostatné ustanovenia

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať pracovisko,
- ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu vykonávaného diela podľa STN EN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch.

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

9.4. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 8.1. resp. 8.2., vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ audit/ overovania súvisiaceho s realizovanou službou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú uzatvorí objednávateľ (prijímateľ), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku dostupnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/ auditu/ sú najmä:

- a) Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
- b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby



- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ

Článok X.

Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva je platná prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky a v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. (čo nastane ako posledné). Ustanovenia, z ktorých povahy vyplýva dlhšia záväznosť zostávajú platné a účinné v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy. Odkladacia podmienka zmluvy spočíva v tom, že dôjde ku schváleniu nenávratného finančného príspevku poskytovateľom.

10.3 V prípade, že objednávateľ nezíska finančný príspevok na spolufinancovanie predmetu zmluvy, zmluva o dielo nebude účinná a platná.

10.4 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.5 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

10.6 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

10.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

10.8 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.



Príloha: 1. PD Rekonštrukcia domu kultúry v obci Stará Bystrica - sála
2. Ocenený výkaz - výmer

V Starej Bystrici, dňa 15. 12. 2020

Objednávateľ
Obec Stará Bystrica



JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD.
starosta



V Starej Bystrici, dňa 15. 12. 2020

Zhotoviteľ
Obecný podnik Stará Bystrica s.r.o.



Alena Klanicová
konateľ

OBEČNÝ PODNIK
Stará Bystrica s.r.o.
IČO: 36 382 309
TEL: 0324/581 22





REKAPITULÁCIA STAVBY

Názov: Sala_KD_S_Bystrica
Bauobjekt: Rekonštrukcia Domu kultúry v obci Stará Bystrica - sála

Miesto: Stará Bystrica

KS:
Dátum: 14.12.2020

Objednávateľ:
Obec: Stará Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. arch. Ivan Jarina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Alena Klanicová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Nesoddeliteľnou a nadradenou súčasťou rozpočtov je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Názvy položiek neobsahujú úplný technický popis, spôsob zhotovenia, ani iné podrobnosti. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a stavebných technológií. Ak je v popisoch položiek uvedený názov výrobcu, obchodné označenie, alebo iný výraz smerujúci na konkrétny výrobok, je tak len preto, aby bol dostatočne presne opísaný predmet dodávky alebo stavebnej práce. Takýto popis nie je možné považovať za priame určenie, ale len ako príklad použitia.

Cena bez DPH			46 513,44
DPH základná znižená	idzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	46 513,44	9 302,69
Cena s DPH v EUR			55 816,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

O B E C
Stará Bystrica s.r.o.
IČO: 36 382 309
TEL: 0824/382 22

Dátum a podpis:

14.12.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.12.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Sala_KD_S_Bystrica

Rekonštrukcia Domu kultúry v obci Stará Bystrica - sála

Stará Bystrica

Dátum:

14.12.2020

Obec Stará Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Ivan Jarina

Spracovateľ:

Alena Klanicová

		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpočtov			46 513,44	55 816,13
SO 01	Dom kultúry		46 513,44	55 816,13
aa	Úprava interiéru		46 513,44	55 816,13

ja

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Domu kultúry v obci Stará Bystrica - sála

Objekt:

SO 01 - Dom kultúry

Číslo:

aa - Úprava interiéru

JKSO:

Miesto: Stará Bystrica

KS:

Dátum: 14.12.2020

Objednávateľ:

Obec Stará Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 0

IČ DPH: 0

Projektant:

Ing. arch. Ivan Jarina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Alena Klanicová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 513,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	46 513,44	20,00%	9 302,69

Cena s DPH

v EUR

55 816,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

14.12.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.12.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Návrh:

Rekonštrukcia Domu kultúry v obci Stará Bystrica - sála

Objekt:

SO 01 - Dom kultúry

Práca:

aa - Úprava interiéru

Miesto:

Stará Bystrica

Dátum:

14.12.2020

Objednávateľ:

Obec Stará Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Ivan

Jarina

Alena

Kloníčková

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Název čelu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

46 513,44

HSV - Práce a dodávky HSV

2 439,82

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 423,65

PSV - Práce a dodávky PSV

44 073,62

763 - Konštrukcie sádkartónové

12 345,62

766 - Konštrukcie stolárske

12 954,41

775 - Podlahy vlysové a parketové

17 129,20

784 - Maľby

443,94

785 - Tapetovanie

1 200,45

ja

ROZPOČET

Rekonštrukcia Domu kultúry v obci Stará Bystrica - sála

SO 01 - Dom kultúry

aa - Úprava interiéru

Miesto: Stará Bystrica

Dátum: 14.12.2020

Objednávateľ: Obec Stará Bystrica

Projektant: Ing. arch. Ivan

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Jarina
Alena
Klenicová

Typ C/D	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
------------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

46 513,44

D HSV Práce a dodávky HSV 2 439,82

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16,17

1	K	61246	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková - povrch S1	m2	1,100	14,70	16,17
---	---	-------	---	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0 2 423,65

2	K	94395	Dodávka, montáž a poplatok za použitie lešenia a lešeňovej podlahy	m2	370,000	4,08	1 511,29
3	K	97805	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameňa vrátane podkladovej omietky - povrch S1	m2	1,100	13,35	14,69
4	K	97900	Zhromaždenie, naloženie, odvoz a poplatok za skladovanie vznikutého odpadu	t	1,000	81,67	81,67
5	K	97901	Montáž a dodávka kvetinových nádob z výsadbou	kus	2,000	408,00	816,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0 44 073,62

D 763 Konštrukcie sádkartónové 0 12 345,62

6	K	763122	Predsadená SDK stena hr. 50-150 mm s maľbou - povrch S4	m2	59,000	31,80	1 876,20
7	K	763131	SDK podhlad s povrchovou úpravou, závesná konštrukcia - povrch H1	m2	266,000	23,50	6 251,00
8	K	763132	SDK podhlad s povrchovou úpravou, závesná konštrukcia - povrch H2	m2	125,000	23,69	2 960,82
9	K	763133	Akusticky sádkartónový podhlad s povrchovou úpravou, s izoláciou, doska dierovaná, závesná konštrukcia - povrch H3	m2	19,200	65,50	1 257,60

D 766 Konštrukcie stolárske 0 12 954,41

10	K	76612	Montáž a dodávka upravených drevených lamiel na podkladový rošt - povrch A1	m	865,200	12,25	10 601,91
11	K	76624	Montáž a dodávka dreveného samonosného schodiska priameho s podstupnicami - povrch A4	kus	1,000	367,50	367,50
12	K	76641	Montáž a dodávka obkladu z drevených kaziet - povrch S5	m2	30,000	15,90	477,00
13	K	76662	Montáž a dodávka posuvnej steny rozmer 3400x2200 mm - povrch A3	kus	1,000	205,00	205,00
14	K	76669	Montáž a dodávka krytov vykurovacích telies z tvrdého dreva - povrch A2	m2	20,000	65,15	1 303,00

D 775 Podlahy vlysové a parketové 0 17 129,20

15	K	77541	Montáž a dodávka podlahových soklíkov - povrch P2	m	16,000	12,25	196,06
16	K	77553	Montáž a dodávka podláh z drevených vlysov - povrch P1	m2	244,000	69,40	16 933,14

D 784 Maľby 0 443,94

17	K	78443	Maľby disperzné umývateľné tónované dvojnásobné vrátane úpravy povrchu stierkou - povrch S2	m2	181,000	2,45	443,94
----	---	-------	---	----	---------	------	--------

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
785	Tapetovanie			0	1 200,45
78500	Lepenie a dodávka tapiet vliesových na stenu vrátane úprav podkladu stierkou - povrch S3	m2	70,000	17,15	1 200,45

Jan

■ **VAN JARINA ARCHITECTURE & DESIGN**



Dom Kultúry Stará Bystrica, p.č. 1428/1, 1428/4, 1430/2
Investor: obec Stará Bystrica, November 2019

PROJEKT
REKONŠTRUKCIA DOMU KULTÚRY V OBCI
STARÁ BYSTRICA - SÁLA

Autor projektu: Ivan Jarina

Ivan Jarina *KJ*

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby

Názov stavby	:	Rekonštrukcia domu kultúry v obci Stará Bystrica - sála
Miesto stavby	:	Stará Bystrica
Číslo parcely	:	1428/1, 1428/4, 1430/2
Druh stavby	:	rekonštrukcia
Objednávateľ	:	obec Stará Bystrica
Dodávateľ stavby	:	určí sa výberovým konaním
Spracovateľ projektu	:	ateliér architektúry VAN JARINA s.r.o. Čajakova 15, 811 05 Bratislava
Autor	:	Ing. arch. Ivan Jarina, autorizovaný architekt
Architektúra	:	Ing. arch. Martin Kubovský, autorizovaný architekt Ing. arch. Štefan Šuster

2. Základné údaje

Predmetom projektu je rekonštrukcia priestoru sály v objekte Domu Kultúry v Starej Bystrici a návrh mobilnej zelene pred hlavným vstupom do objektu.

Architektonické riešenie projektu podporuje využitie pôvodnej kinosály ako viacúčelového priestoru pre spoločenské akcie, organizovanie svadobných hostín a podobne. V projekte nie je riešený priestor javiska.

3. Navrhované riešenie

Rekonštrukcia sály pozostáva z výmeny podlahy a stropu so svietidlami a vyspravenia a úpravy stien. Pôvodná podlaha bude vybúraná, podklad vyspravený a napenetrovaný. Novú podlahu tvoria dubové vlysy ukladané do stromčeka.

Steny budú vyspravené a opatrené hladkou sádrovou omietkou.

Kamenný obklad na stene medzi oknami bude vyspravený, pričom návrh počíta aj s odstránením malých bočných častí obkladu. Ako nová povrchová úprava stien je použitá kombinácia tapety, maľby a drevených obkladov.

Na stene oproti oknám budú v odstupňovanom sadrokartónovom obklade vyhotovené niky pre umiestnenie obrazov. Po obvode ník budú inštalované LED pásy s difúzorom. Úpravu stien sály miestami dopĺňajú obklady z vertikálnych bukových lamiel na samostatnej konštrukcii.

Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena vykurovacích telies v pôvodných nikách. Nové radiátory budú prekryté drevenými panelmi s mriežkami na spôsob navrhovaných drevených kazetových obkladov.

Pôvodný stropný podhľad bude odstránený a nahradí ho nový sadrokartónový podhľad výškovo členený v troch úrovniach. Hlavný podhľad na úrovni +7,000m bude plný, hladký s umiestnenými svetelnými rampami so spotmi o celkovej dĺžke 50mb. Znížený plný podhľad vo výške +6,600m nesie hlavné vysviace svietidlá typu ring. Obvod podhľadu s ukončovacou lištou bude difúzne nasvietený trubicami.

Podhľad vo výške +6,800m tvoria 4 panely 2,0x2,4m z akustického sadrokartónu na vytahovacej mobilnej konštrukcii. Podsvietené budú po obvode LED trubicami.


Návrh zelene počíta s umiestnením 2 mobilných kvetináčov na spevnenú plochu pred hlavným vstupom do Domu Kultúry.

Rozmery a materiálové riešenie sú špecifikované vo výkresovej dokumentácii.


V Bratislave November 2019

Ing. arch. Martin Kubovský





■ VAN JARINA ARCHITECTURE & DESIGN		Čajkova 15, Bratislava		01		CELKOVÝ VÝNOS	
PROJEKT		Architektúra		NÁZOV VÝKRESU		PRÍLOHA	
REKONŠTRUKCIA		obec Suvá Bystrica		1:1000		1:1000	
Rekonštrukcia domu		Van Jarina		Podroby, pohľadý		1:1000	
Kultúrny v obci		Stará Sučica - sála		Súkľový slay		1:1000	
Stavba		14.3.2011, 14.3.2011		Martin Kobovský		1:1000	
PROJEKT		Stránka 1/1		PROJEKT		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		14.3.2011, 14.3.2011		1:1000		1:1000	
PROJEKT		1					




jam

1 x hnedá lazúra
1 x modrá lazúra

x hnedá lazúra
x modrá lazúra
x hnedá lazúra
x modrá lazúra
x hnedá lazúra
x modrá lazúra

Definícia funkcie: obnova architektúry		JAVNA AGENCIJA ARHITEKTURA I DESIGN Čapkova 15, Bratislava		REGION Bratislava	VERZIJA 02	DOKUMENT STAVBA NÁČRTU
Rekonštrukcia domu kultúry v obci Stará Bystrica - sála I. etapa		obec Stará Bystrica Ivan Jadrina		Pádkove sály Nový Slav		
14281, 14282, 14283, 14284, 14285, 14286, 14287, 14288, 14289, 14290, 14291, 14292, 14293, 14294, 14295, 14296, 14297, 14298, 14299, 14300, 14301, 14302, 14303, 14304, 14305, 14306, 14307, 14308, 14309, 14310, 14311, 14312, 14313, 14314, 14315, 14316, 14317, 14318, 14319, 14320, 14321, 14322, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, 14343, 14344, 14345, 14346, 14347, 14348, 14349, 14350, 14351, 14352, 14353, 14354, 14355, 14356, 14357, 14358, 14359, 14360, 14361, 14362, 14363, 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369, 14370, 14371, 14372, 14373, 14374, 14375, 14376, 14377, 14378, 14379, 14380, 14381, 14382, 14383, 14384, 14385, 14386, 14387, 14388, 14389, 14390, 14391, 14392, 14393, 14394, 14395, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400, 14401, 14402, 14403, 14404, 14405, 14406, 14407, 14408, 14409, 14410, 14411, 14412, 14413, 14414, 14415, 14416, 14417, 14418, 14419, 14420, 14421, 14422, 14423, 14424, 14425, 14426, 14427, 14428, 14429, 14430, 14431, 14432, 14433, 14434, 14435, 14436, 14437, 14438, 14439, 14440, 14441, 14442, 14443, 14444, 14445, 14446, 14447, 14448, 14449, 14450, 14451, 14452, 14453, 14454, 14455, 14456, 14457, 14458, 14459, 14460, 14461, 14462, 14463, 14464, 14465, 14466, 14467, 14468, 14469, 14470, 14471, 14472, 14473, 14474, 14475, 14476, 14477, 14478, 14479, 14480, 14481, 14482, 14483, 14484, 14485, 14486, 14487, 14488, 14489, 14490, 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14496, 14497, 14498, 14499, 14500, 14501, 14502, 14503, 14504, 14505, 14506, 14507, 14508, 14509, 14510, 14511, 14512, 14513, 14514, 14515, 14516, 14517, 14518, 14519, 14520, 14521, 14522, 14523, 14524, 14525, 14526, 14527, 14528, 14529, 14530, 14531, 14532, 14533, 14534, 14535, 14536, 14537, 14538, 14539, 14540, 14541, 14542, 14543, 14544, 14545, 14546, 14547, 14548, 14549, 14550, 14551, 14552, 14553, 14554, 14555, 14556, 14557, 14558, 14559, 14560, 14561, 14562, 14563, 14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14600, 14601, 14602, 14603, 14604, 14605, 14606, 14607, 14608, 14609, 14610, 14611, 14612, 14613, 14614, 14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, 14638, 14639, 14640, 14641, 14642, 14643, 14644, 14645, 14646, 14647, 14648, 14649, 14650, 14651, 14652, 14653, 14654, 14655, 14656, 14657, 14658, 14659, 14660, 14661, 14662, 14663, 14664, 14665, 14666, 14667, 14668, 14669, 14670, 14671, 14672, 14673, 14674, 14675, 14676, 14677, 14678, 14679, 14680, 14681, 14682, 14683, 14684, 14685, 14686, 14687, 14688, 14689, 14690, 14691, 14692, 14693, 14694, 14695, 14696, 14697, 14698, 14699, 14700, 14701, 14702, 14703, 14704, 14705, 14706, 14707, 14708, 14709, 14710, 14711, 14712, 14713, 14714, 14715, 14716, 14717, 14718, 14719, 14720, 14721, 14722, 14723, 14724, 14725, 14726, 14727, 14728, 14729, 14730, 14731, 14732, 14733, 14734, 14735, 14736, 14737, 14738, 14739, 14740, 14741, 14742, 14743, 14744, 14745, 14746, 14747, 14748, 14749, 14750, 14751, 14752, 14753, 14754, 14755, 14756, 14757, 14758, 14759, 14760, 14761, 14762, 14763, 14764, 14765, 14766, 14767, 14768, 14769, 14770, 14771, 14772, 14773, 14774, 14775, 14776, 14777, 14778, 14779, 14780, 14781, 14782, 14783, 14784, 14785, 14786, 14787, 14788, 14789, 14790, 14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14801, 14802, 14803, 14804, 14805, 14806, 14807, 14808, 14809, 14810, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14822, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, 14828, 14829, 14830, 14831, 14832, 14833, 14834, 14835, 14836, 14837, 14838, 14839, 14840, 14841, 14842, 14843, 14844, 14845, 14846, 14847, 14848, 14849, 14850, 14851, 14852, 14853, 14854, 14855, 14856, 14857, 14858, 14859, 14860, 14861, 14862, 14863, 14864, 14865, 14866, 14867, 14868, 14869, 14870, 14871, 14872, 14873, 14874, 14875, 14876, 14877, 14878, 14879, 14880, 14881, 14882, 14883, 14884, 14885, 14886, 14887, 14888, 14889, 14890, 14891, 14892, 14893, 14894, 14895, 14896, 14897, 14898, 14899, 14900, 14901, 14902, 14903, 14904, 14905, 14906, 14907, 14908, 14909, 14910, 14911, 14912, 14913, 14914, 14915, 14916, 14917, 14918, 14919, 14920, 14921, 14922, 14923, 14924, 14925, 14926, 14927, 14928, 14929, 14930, 14931, 14932, 14933, 14934, 14935, 14936, 14937, 14938, 14939, 14940, 14941, 14942, 14943, 14944, 14945, 14946, 14947, 14948, 14949, 14950, 14951, 14952, 14953, 14954, 14955, 14956, 14957, 14958, 14959, 14960, 14961, 14962, 14963, 14964, 14965, 14966, 14967, 14968, 14969, 14970, 14971, 14972, 14973, 14974, 14975, 14976, 14977, 14978, 14979, 14980, 14981, 14982, 14983, 14984, 14985, 14986, 14987, 14988, 14989, 14990, 14991, 14992, 14993, 14994, 14995, 14996, 14997, 14998, 14999, 15000, 15001, 15002, 15003, 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010, 15011, 15012, 15013, 15014, 15015, 15016, 15017, 15018, 15019, 15020, 15021, 15022, 15023, 15024, 15025, 15026, 15027, 15028, 15029, 15030, 15031, 15032, 15033, 15034, 15035, 15036, 15037, 15038, 15039, 15040, 15041, 15042, 15043, 15044, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049, 15050, 15051, 15052, 15053, 15054, 15055, 15056, 15057, 15058, 15059, 15060, 15061, 15062, 15063, 15064, 15065, 15066, 15067, 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074, 15075, 15076, 15077, 15078, 15079, 15080, 15081, 15082, 15083, 15084, 15085, 15086, 15087, 15088, 15089, 15090, 15091, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15099, 15100, 15101, 15102, 15103, 15104, 15105, 15106, 15107, 15108, 15109, 15110, 15111, 15112, 15113, 15114, 15115, 15116, 15117, 15118, 15119, 15120, 15121, 15122, 15123, 15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15139, 15140, 15141, 15142, 15143, 15144, 15145, 15146, 15147, 15148, 15149, 15150, 15151, 15152, 15153, 15154, 15155, 15156, 15157, 15158, 15159, 15160, 15161, 15162, 15163, 15164, 15165, 15166, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15177, 15178, 15179, 15180, 15181, 15182, 15183, 15184, 15185, 15186, 15187, 15188, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15194, 15195, 15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202, 15203, 15204, 15205, 15206, 15207, 15208, 15209, 15210, 15211, 15212, 15213, 15214, 15215, 15216, 15217, 15218, 15219, 15220, 15221, 15222, 15223, 15224, 15225, 15226, 15227, 15228, 15229, 15230, 15231, 15232, 15233, 15234, 15235, 15236, 15237, 15238, 15239, 15240, 15241, 15242, 15243, 15244, 15245, 15246, 15247, 15248, 15249, 15250, 15251, 15252, 15253, 15254, 15255, 15256, 15257, 15258, 15259, 15260, 15261, 15262, 15263, 15264, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269, 15270, 15271, 15272, 15273, 15274, 15275, 15276, 15277, 15278, 15279, 15280, 15281, 15282, 15283, 15284, 15285, 15286, 15287, 15288, 15289, 15290, 15291, 15292, 15293, 15294, 15295, 15296, 15297, 15298, 15299, 15300, 15301, 15302, 15303, 15304, 15305, 15306, 15307, 15308, 15309, 15310, 15311, 15312, 15313, 15314, 15315, 15316, 15317, 15318, 15319, 15320, 15321, 15322, 15323, 15324, 15325, 15326, 15327, 15328, 15329, 15330, 15331, 15332, 15333, 15334, 15335, 15336, 15337, 15338, 15339, 15340, 15341, 15342, 15343, 15344, 15345, 15346, 15347, 15348, 15349, 15350, 15351, 15352, 15353, 15354, 15355, 15356, 15357, 15358, 15359, 15360, 15361, 15362, 15363, 15364, 15365, 15366, 15367, 15368, 15369, 15370, 15371, 15372, 15373, 15374, 15375, 15376, 15377, 15378, 15379, 15380, 15381, 15382, 15383, 15384, 15385, 15386, 15387, 15388, 15389, 15390, 15391, 15392, 15393, 15394, 15395, 15396, 15397, 15398, 15399, 15400, 15401, 15402, 15403, 15404, 15405, 15406, 15407, 15408, 15409, 15410, 15411, 15412, 15413, 15414, 15415, 15416, 15417, 15418, 15419, 15420, 15421, 15422, 15423, 15424, 15425, 15426, 15427, 15428, 15429, 15430, 15431, 15432, 15433, 15434, 15435, 15436, 15437, 15438, 15439, 15440, 15441, 15442, 15443, 15444, 15445, 15446, 15447, 15448, 15449, 15450, 15451, 15452, 15453, 15454, 15455, 15456, 15457, 15458, 15459, 15460, 15461, 15462, 15463, 15464, 15465, 15466, 15467, 15468, 15469, 15470, 15471, 15472, 15473, 15474, 15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 15485, 15486, 15487, 15488, 15489, 15490, 15491, 15492, 15493, 15494, 15495, 15496, 15497, 15498, 15499, 15500, 15501, 15502, 15503, 15504, 15505, 15506, 15507, 15508, 15509, 15510, 15511, 15512, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15527, 15528, 15529, 15530, 15531, 15532, 15533, 15534, 15535, 15536, 15537, 15538, 15539, 15540, 15541, 15542, 15543, 15544, 15545, 15546, 15547, 15548, 15549, 15550, 15551, 15552, 15553, 15554, 15555, 15556, 15557, 15558, 15559, 15560, 15561, 15562, 15563, 15564, 15565, 15566, 15567, 15568, 15569, 15570, 15571, 15572, 15573, 15574, 15575, 15576, 15577, 15578, 15579, 15580, 15581, 15582, 15583, 15584, 15585, 15586, 15587, 15588, 15589, 15590, 15591, 15592, 15593, 15594, 15595, 15596, 15597, 15598, 15599, 15600, 15601, 15602, 15603, 15604, 15605, 15606, 15607, 15608, 15609, 15610, 15611, 15612, 15613, 15614, 15615, 15616, 15617, 15618, 15619, 15620, 15621, 15622, 15623, 15624, 15625, 15626, 15627, 15628, 15629, 15630, 15631, 15632, 15633, 15634, 15635, 15636, 15637, 15638, 15639, 15640, 15641, 15642, 15643, 15644, 15645, 15646, 15647, 15648, 15649, 15650, 15651, 15652, 15653, 15654, 15655, 15656, 15657, 15658, 15659, 15660, 15661, 15662, 15663, 15664, 15665, 15666, 15667, 15668, 15669, 15670, 15671, 15672, 15673, 15674, 15675, 15676, 15677, 15678, 15679, 15680, 15681, 15682, 15683, 15684, 15685, 15686, 15687, 15688, 15689, 15690, 15691, 15692, 15693, 15694, 15695, 15696, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 15703, 15704, 15705, 15706, 15707, 15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 15725, 15726, 15727, 15728, 15729, 15730, 15731, 15732, 15733, 15734, 15735, 15736, 15737, 15738, 15739, 15740, 15741, 15742, 15743, 15744, 15745, 15746, 15747, 15748, 15749, 15750, 15751, 15752, 15753, 15754, 15755, 15756, 15757, 15758, 15759, 15760, 15761, 15762, 15763, 15764, 15765, 15766, 15767, 15768, 15769, 15770, 15771, 15772, 15773, 15774, 15775, 15776, 15777, 15778, 15779, 15780, 15781, 15782, 15783, 15784, 15785, 15786, 15787, 15788, 15789, 15790, 15791, 15792, 15793, 15794, 15795, 15796, 15797, 15798, 15799, 15800, 15801, 15802, 15803, 15804, 15805, 15806, 15807, 15808, 15809, 15810, 15811, 15812, 15813, 15814, 15815, 15816, 15817, 15818, 15819, 15820, 15821, 15822, 15823, 15824, 15825, 15826, 15827, 15828, 15829, 15830, 15831, 15832, 15833, 15834, 15835, 15836, 15837, 15838, 15839, 15840, 15841, 15842, 15843, 15844, 15845, 15846, 15847, 15848, 15849, 15850, 15851, 15852, 15853, 15854, 15855, 15856, 15857, 15858, 15859, 15860, 15861, 15862, 15863, 15864, 15865, 15866, 15867, 15868, 15869, 15870, 15871, 15872, 15873, 15874, 15875, 15876, 15877, 15878, 15879, 15880, 15881, 15882, 15883, 15884, 15885, 15886, 15887, 15888, 15889, 15890, 15891, 15892, 15893, 15894, 15895, 15896, 15897, 15898, 15899, 15900, 15901, 15902, 15903, 15904, 15905, 15906, 15907, 15908, 15909, 15910, 15911, 15912, 15913, 15914, 15915, 15916, 15917, 15918, 15919, 15920, 15921, 15922, 15923, 15924, 15925, 15926, 15927, 15928, 15929, 15930, 15931, 15932, 15933, 15934, 15935, 15936, 15937, 15938, 15939, 15940, 15941, 15942, 15943, 15944, 15945, 15946, 15947, 15948, 15949, 15950, 15951, 15952, 15953, 15954, 15955, 15956, 15957, 15958, 15959, 15960, 15961, 15962, 15963, 15964, 15965, 15966, 15967, 15968, 15969, 15970, 15971, 15972, 15973, 15974, 15975, 15976, 15977, 15978, 15979, 15980, 15981, 15982, 15983, 15984, 15985, 15986, 15987, 15988, 15989, 15990, 15991, 15992, 15993, 15994, 15995, 15996, 15997, 15998, 15999, 16000, 16001, 16002, 16003, 16004, 16005, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16011, 16012, 16013, 16014, 16015, 16016, 16017, 16018, 16019, 16020, 16021, 16022, 16023, 160						




javisko - neřízená část

(A1)	bukové lamely 120x40 : 100mm, d=4,8m - 74ks, d=6,0m - 85ks nosná konstrukcia	biely olej
(S1)	vysprávane a odstránenie 1.mz jesťujúceho kamenného obkladu	
(S2)	avestová maľba 181m2	
(S3)	vysprávane stien, penetrácia, sadrová sťerka tapeta Marburg Attitude 56229 alebo ekvivalent, 70m2	RAL 7040
(S4)	vysprávane stien, penetrácia, sadrová sťerka biela maľba 59m2	RAL 9010 biela
(S5)	sadrolátová predstena s nikami, od konstrukcia hr. 50mm - 13m2, hr. 100mm - 13m2, hr. 150mm - 33m2 drevený kazetový obklad dub 30m2 v=1,0m	1x hnedá lažura

H1	SDK podhlad vo vyške 7,0m, biely, plný s konštrukciou v=300mm	RAL 9010 biela
H2	SDK podhlad vo vyške 6,6m, biely, plný podvesný 700mm, s ukončovacou lištou	RAL 9010 biela
H3	Akustický SDK podhlad vo vyške 6,6m, biely, plný 4 panely 2,4m x 2,0m so sfarbovanou konštrukciou vysiace kruhové svetlá LED typ ring,	RAL podobná S3
O1	napr. PROLIGHT Gloriosa alebo ekvivalent priemer 95cm - 3ks, 125cm - 5ks, 155cm - 3ks, rampa so spotmi, celková dĺžka 50mb	
O2	trubice 1,2m v odsadenom SDK podhlade	
O3	33ks x 1,2m	
O4	LED trubice 1,5m v odsadenom akustickom podhlade	
O5	16ks x 1,2m	
	LED pásy v al profile s difúzorom celková dĺžka 59mb	

Definíciu farebnosť odsúhlasí architekt!

[illegible]




LEGENDA

- | | | | |
|------|--|--|--|
| (P2) | dierový soliel, dub, 16mm | | bezfarebný olej |
| (S1) | vysprávane a odstránenie 1 mm
jesťujúceho kamenného obkladu | | |
| (S2) | svetlosivá maľba 181n2 | | RAL 7040 |
| (S3) | vysprávane stien, penetácia, sadrová slietka
tapeta Marburg Altitude 56229 alebo ekvivalent, 70m2 | | |
| (S4) | vysprávane stien, penetácia, sadrová slietka
biela maľba 59m2 | | RAL 9010 biela |
| (S5) | sadrokartónová predstena s nikami,
od konštrukcia hr. 50mm - 13m2, hr. 100mm - 13m2,
hr. 150mm - 33m2 | | |
| (A1) | drevený kazetový obklad, dub, 30m2
vr=1,0m
bukové lamely 120x40, á 100mm,
d=4,8m - 74ks, d=6,0m - 85ks
nosná konštrukcia | | 1x hnedá lazúra
1x modrá lazúra
biely olej |
| (A2) | KRYV radiátorov, kazetový obklad, dub, 20m2 | | |
| (A3) | potrubná stena, dub, 7,5m2, 3,4m x 2,2m | | 1x hnedá lazúra
1x modrá lazúra |
| (H1) | SDK podlahy vo výške 7,0m, biely, plný
s konštrukciou vr=300mm | | 1x hnedá lazúra
1x modrá lazúra |
| (H2) | SDK podlahy vo výške 6,6m, biele, plný
podvesné 700mm, s ukončovacou lištou | | |
| (H3) | Akustický SDK podlahy vo výške 6,8m, biele, dieryované
4 panely 2,4m x 2,0m so stiahovacou konštrukciou | | RAL 9010 biela
RAL 9010 biela
RAL podobná S3 |

■ VAN JARINA ARCHITECTURE & DESIGN Čajkova 15, Bratislava		PRŮJEMNÁ PRÁCE ARCHITECTURE DESIGN	04 (MĚSÍC VYKONÁNÍ PRÁCE) (MONTH OF WORK)
Rekonstrukce domu kulturního v obci Stará Bystrica – sala pátá Bystrica – sala č. 1428/1, 1428/4, 1430/2		obec Stará Bystrica Ivan-Jarina Rekonstrukce objektu PROJEKTANT (DESIGNER)	Pohády Nový Slav
SLOVENSKO (COUNTRY)		SÍDLISŤO (OFFICE)	SLOVENSKO (COUNTRY)
1428/1, 1428/4, 1430/2 (ADDRESS)		PROJEKT (PROJECT)	1.50 (SCALE)
1428/1, 1428/4, 1430/2 (ADDRESS)		1428/1, 1428/4, 1430/2 (ADDRESS)	28/11/2019 (DATE)



STENA D plocha 138m2






STENA C plocha 51m2

LEGENDA

- (S2) svetlosivá maľba 181m2
- (S3) vyspravené šteny, penetrácia, sádková stierka
- (S4) tapeta Marburg Attitude 56229 alebo ekvivalent, 70m2
- (A1) vyspravené šteny, penetrácia, sádková stierka
- (A2) biela maľba 59m2
- (A3) sadrokartónová predštena s nikami,
- (A4) od konštrukcia hr. 50mm - 13m2, hr. 100mm - 13m2,
- (H1) hr. 150mm - 33m2
- (H2) drevený kazetový obklad dub, 30m2
- (H3) v=1,0m
- (H4) bukové lamely 120/40, á 100mm,
- (H5) g=4,8m - 74ks, d=6,0m - 85ks
- (H6) nosná konštrukcia
- (H7) kryty radiátorov, kazetový obklad, dub, 20m2
- (H8) SDK podlah vo výške 7,0m, biely, plný
- (H9) s konštrukciou v=300mm
- (H10) SDK podlah vo výške 6,6m, biely, plný
- (H11) podvešený 700mm, s ukončovacou lištou
- (H12) Akustický SDK podlah vo výške 6,8m, biely, dierovaný
- (H13) 4 panely 2,4m x 2,0m so stahovacou konštrukciou

Definovaná farebnosť odlišnosti architekt!

Architekt:	Architekt:	Architekt:	Architekt:
Rekonštrukcia domu	Rekonštrukcia domu	Rekonštrukcia domu	Rekonštrukcia domu
Kultúry v obci	Kultúry v obci	Kultúry v obci	Kultúry v obci
Stará Bystřica - sala	Stará Bystřica - sala	Stará Bystřica - sala	Stará Bystřica - sala
P.č. 1429/1, 1429/4, 1430/2	P.č. 1429/1, 1429/4, 1430/2	P.č. 1429/1, 1429/4, 1430/2	P.č. 1429/1, 1429/4, 1430/2
Projektant:	Projektant:	Projektant:	Projektant:
Nový slay	Nový slay	Nový slay	Nový slay
Stavba:	Stavba:	Stavba:	Stavba:
Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:
150	150	150	150
28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019





Definitivnu farebnost odsúhlasi architekt :

[illegible]

1000 = 1000 + 1000 + 1000

103

Yam



KVETINÁČ (K1)
2100 x 600 x 500mm
plechový box,
drevené lamely, červený smrek 80x40



VAN JARINA ARCHITECTURE & DESIGN		Čajkova 15, Bratislava	REVIZIA: 07	ČÍSLO VÝKRESU: 07
STAVBA: REKONŠTRUKCIA DOMU	PROJEKT: REKONŠTRUKCIA DOMU	Architektúra	REVIZIA: 07	REVIZIA: 07
Kultúry v obci	INVESTOR: obec Stará Bystrica	obec Stará Bystrica	MAZOV VÝKRESU: 07	MAZOV VÝKRESU: 07
Stará Bystrica - sala	AUTOR PROJEKTU: Ivan Jarina	Ivan Jarina	MAZOV VÝKRESU: 07	MAZOV VÝKRESU: 07
p.č. 142B/1, 142B/4, 1430/2	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Martin Kubovský	Martin Kubovský	MAZOV VÝKRESU: 07	MAZOV VÝKRESU: 07
	PROJEKTANT: Štefan Šuster	Štefan Šuster	MAZOV VÝKRESU: 07	MAZOV VÝKRESU: 07
STUPEN: 1	PROJEKT	PROJEKT	MAZOV VÝKRESU: 07	MAZOV VÝKRESU: 07
SPRACOVANÉ V PROGRAME: ALLPLAN 2008.02, kverko 2.0, 051010154L_001, 051010154L_002, 051010154L_003	PROJEKT	PROJEKT	MAZOV VÝKRESU: 07	MAZOV VÝKRESU: 07
DATE: 28/11/2019	DATE: 28/11/2019	DATE: 28/11/2019	MAZOV VÝKRESU: 07	MAZOV VÝKRESU: 07