

| Opis projektu                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|------------------------|
| <b>1. Formálne náležitosti</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |         |                        |
| Mechanizmus:                                                                | Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej aj „POO“)                                                                                                                                                                                           |      |            |         |                        |
| Názov komponentu:                                                           | Komponent 15 – Reforma justície                                                                                                                                                                                                                         |      |            |         |                        |
| Názov investície:                                                           | Investícia 1: reorganizácia súdov – renovácia budov                                                                                                                                                                                                     |      |            |         |                        |
| Názov vyzvania:                                                             | Modernizácia budovy Krajského súdu v Košiciach - fáza 1. úprava projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinierskej činnosti, autorského dozoru a stavebného dozoru a fáza 2. realizácia stavebných prác                                               |      |            |         |                        |
| Kód priameho vyzvania (číslo):                                              | 15I01-13-P21                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |         |                        |
| <b>1.1 Identifikačné údaje prijímateľa</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |         |                        |
| Názov:                                                                      | Krajský súd v Košiciach                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |         |                        |
| Sídlo:                                                                      | Štúrova 29, 041 51 Košice                                                                                                                                                                                                                               |      |            |         |                        |
| Právna forma:                                                               | štátna rozpočtová organizácia                                                                                                                                                                                                                           |      |            |         |                        |
| Štatutárny orgán:                                                           | JUDr. Frederika Zozuláková, predsedníčka súdu                                                                                                                                                                                                           |      |            |         |                        |
| Poštová adresa:                                                             | Štúrova 29, 041 51 Košice                                                                                                                                                                                                                               |      |            |         |                        |
| IČO:                                                                        | 00215783                                                                                                                                                                                                                                                | DIČ: | 2020785954 | IČ DPH: | SK2020785954, podľa §7 |
| <b>1.2 Kontaktná osoba prijímateľa</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |         |                        |
| Meno, priezvisko, titul:                                                    | JUDr. Frederika Zozuláková, predsedníčka súdu                                                                                                                                                                                                           |      |            |         |                        |
| Adresa na doručovanie písomností:                                           | Štúrova 29, 041 51 Košice                                                                                                                                                                                                                               |      |            |         |                        |
| Email:                                                                      | frederika.zozulakova@justice.sk                                                                                                                                                                                                                         |      |            |         |                        |
| Telefonický kontakt:                                                        | 055/ 8870100                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |         |                        |
| <b>2. Identifikačné údaje o projekte</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |         |                        |
| Názov projektu:                                                             | Modernizácia budovy Krajského súdu v Košiciach - fáza 1. úprava projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinierskej činnosti, autorského dozoru a stavebného dozoru a fáza 2. realizácia stavebných prác                                               |      |            |         |                        |
| Miesto realizácie projektu:                                                 | Krajský súd v Košiciach, Štúrova 29, 041 51 Košice                                                                                                                                                                                                      |      |            |         |                        |
| Číslo LV <sup>1</sup> , katastrálne územie, parcelné číslo a súpisné číslo: | LV č. 10217, k.ú. Huštáky (827029), obec Košice-Staré Mesto, parcely č. 3271/2, 3271/3, 3271/4, 3271/5, 3271/6, 3312/26, súpisné číslo: 1369                                                                                                            |      |            |         |                        |
| Cieľ projektu:                                                              | Cieľom použitia prostriedkov mechanizmu je modernizácia budovy Krajského súdu v Košiciach, s ohľadom na zníženie energetickej náročnosti budovy, modernizáciu a obnovu priestorov pre verejnosť a zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov súdu. |      |            |         |                        |

<sup>1</sup> LV-list vlastníctva

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Dátum začatia realizácie projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.01.2023  |             |
| Termín ukončenia realizácie projektu <sup>2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.06.2026  |             |
| Celková dĺžka realizácie projektu <sup>3</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 mesiacov |             |
| <b>3. Aktivita projektu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |
| <b>Aktivita 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |
| Označenie aktivity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Trvanie od: | Trvanie do: |
| Vyhotovenie projektovej dokumentácie – dokumentácia zmeny stavby pred dokončením pre stavebné povolenie, úprava dokumentácie pre realizáciu stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.2023    | 1.8.2024    |
| <b>Podaktivita 1.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |
| Označenie podaktivity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trvanie od: | Trvanie do: |
| Úprava projektovej dokumentácie - dokumentácia zmeny stavby pred dokončením pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.2023    | 31.12.2023  |
| <p>Stručný popis podaktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumentácia pre realizáciu stavby I. etapy stavby, vrátane časového harmonogramu a so samostatným výkazom výmer, v ktorom budú celkové náklady rozdelené do 2 skupín na zelené investície a bežné investície. Zároveň v rekapitulačnom liste Výkazu výmer bude v poznámke uvedené, do ktorých oblastí patria investície do zelených opatrení (podľa Prílohy 2), ktoré musia byť minimálne vo výške 30% z celkových prostriedkov mechanizmu určených na financovanie fázy I a II priameho vyzvania.             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dokument „Zoznam prác modernizácie budovy súdu“ (Príloha_2)</li> <li>o Dokument „Energetické hodnotenie stavby“, v ktorom bude deklarovaná energetická úspora minimálna 30%, po vykonaní navrhnutých opatrení v rámci I. etapy stavebných prác</li> </ul> </li> <li>b) Dokumentácia zmeny stavby pred dokončením I. etapy stavby.</li> </ul> <p>Všetky projektové práce sú viazané na presné zadanie, ktoré vychádza z Dodatku č. 1 k zmluve o dielo (ďalej iba Dodatok č. 1 k ZoD)<sup>4</sup> uzatvoreného s pôvodným projektantom vysúťažného vo verejnom obstarávaní. Dokumentácia sa vyhotovuje v nadväznosti na zmeny zámeru stavby a jej financovania, ktorá si vyžaduje zmenu projekčnej prípravy.</p> <p><b>Výstupy podaktivity:</b> dokumentácia pre stavebné povolenie - zmeny stavby pred dokončením (ďalej aj „ZSPD“), dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej aj „DRS“), energetické hodnotenie/ energetický audit stavu budovy pred realizáciou projektu a energetické hodnotenie stavu budovy po navrhovaných stavebných úpravách, ktoré sú predmetom dokumentácie pre realizáciu stavby.</p> |             |             |
| <b>Podaktivita 1.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |
| Označenie podaktivity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trvanie od: | Trvanie do: |
| Úprava stavebného zámeru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.2024    | 1.8.2024    |
| <p>Stručný popis podaktivity:</p> <p>Úprava pôvodného stavebného zámeru vypracovaného dňa 23.3.2018 v súlade so zmenami v projektovej dokumentácii.</p> <p>Súčasťou Stavebného zámeru podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach je: Sprievodná a technická správa, ekonomická správa, výkresy, doklady.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |

<sup>2</sup> Uvedie sa mesiac a rok

<sup>3</sup> Dĺžka sa uvádza v mesiacoch

<sup>4</sup> <https://www.crz.gov.sk/data/att/4252872.pdf>



**Výstupy podaktivity:** dokumentácia k úprave stavebného zámeru (ďalej aj „DSZ“) pre účely vykonania štátnej expertízy zo strany Ministerstva Dopravy SR v zmysle zákona Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.

**Aktivita 2**

| Označenie aktivity    | Trvanie od:     | Trvanie do:      |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| <b>Autorský dozor</b> | <b>1.9.2024</b> | <b>30.6.2026</b> |

Stručný popis aktivity:  
Zabezpečenie činnosti autorského dozoru zo strany spracovateľa projektovej dokumentácie počas realizácie diela.

**Výstupy aktivity:** Finálna správa autorského dozoru

**Aktivita 3**

| Označenie aktivity    | Trvanie od:     | Trvanie do:      |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| <b>Stavebný dozor</b> | <b>1.9.2024</b> | <b>30.6.2026</b> |

Stručný popis aktivity:  
Zabezpečenie činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby

**Výstupy aktivity:** Finálna správa stavebného dozoru

**Aktivita 4**

| Označenie aktivity         | Trvanie od:     | Trvanie do:      |
|----------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Inžinierska činnosť</b> | <b>1.9.2024</b> | <b>30.6.2026</b> |

**Podaktivita 4.1**

| Označenie podaktivity                                               | Trvanie od:     | Trvanie do:       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Inžinierska činnosť – zmena už vydaného stavebného povolenia</b> | <b>1.9.2024</b> | <b>31.12.2025</b> |

Stručný popis podaktivity:  
Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri príprave a uskutočňovaní stavby, zastupovanie stavebníka pri komunikácii s dotknutými orgánmi, zabezpečovanie vstupov a podkladov pre všetky stupne konaní, technická podpora vo vzťahu k výberu dodávateľa stavby, vrátane podpory počas procesu verejného obstarávania.  
Daná aktivita bude vykonávaná internými personálnymi kapacitami Krajského súdu v Košiciach a nebude financovaná z prostriedkov POO.

**Výstupy podaktivity:** zmena už vydaného stavebného povolenia

**Podaktivita 4.2**

| Označenie podaktivity                               | Trvanie od:     | Trvanie do:      |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Inžinierska činnosť – kolaudačné rozhodnutie</b> | <b>1.1.2026</b> | <b>30.6.2026</b> |

Stručný popis podaktivity:  
Zabezpečenie inžinierskej činnosti ku kolaudácii stavby, zastupovanie stavebníka pri komunikácii s dotknutými orgánmi, zabezpečovanie vstupov a podkladov pre kolaudačné konanie, vrátane koordinácie a súčinnosti so stavebným dozorom a realizátorom stavby.  
Daná aktivita bude vykonávaná internými personálnymi kapacitami Krajského súdu v Košiciach a nebude financovaná z prostriedkov POO.

**Výstupy podaktivity:** kolaudačné rozhodnutie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Aktivita 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |
| Označenie aktivity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trvanie od:     | Trvanie do:      |
| <b>Výrub stromov, finančná náhrada a náhradná výsadba v zmysle platného povolenia na výrub</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.1.2024</b> | <b>30.6.2026</b> |
| <p>Stručný popis aktivity:</p> <p>Na základe povolenia na výrub vydaný dňa 23.8. 2021 zo strany Referátu životného prostredia mesta Košice bude vykonaný výrub konkrétnych stromov, ktoré je potrebné odstrániť z dôvodu potreby prípravy staveniska pred zahájením stavebných prác. Z povolenia na výrub následne vyplýva úhrada finančnej náhrady určenej na základe Výpočtu spoločenskej hodnoty stromov a po ukončení stavebných prác je nutné vykonať náhradnú výsadbu stromov.</p> <p><b>Výstupy podaktivity:</b> Kladné stanovisko Referátu životného prostredia mesta Košice ohľadom splnenia podmienok vyplývajúcich zo Stanoviska úradu zo dňa 23.8. 2021, ktoré bude vydané pred zahájením kola dačného konania po ukončení modernizácie budovy súdu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |
| <b>Aktivita 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |
| Označenie aktivity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trvanie od:     | Trvanie do:      |
| <b>Vyhotovenie projektovej dokumentácie – dokumentácia skutočného vyhotovenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.6.2025</b> | <b>30.6.2026</b> |
| <p>Stručný popis aktivity:</p> <p>Vypracovanie a zabezpečenie projektovej dokumentácie pre skutočné vyhotovenie diela po realizácii, vrátane časového harmonogramu a so samostatným výkazom výmer, v ktorom budú výsledné náklady rozdelené do 2 skupín na zelené investície a bežné investície. Zároveň v rekapitulačnom liste Výkazu výmer bude v poznámke uvedené, do ktorých oblastí patria investície do zelených opatrení (podľa Prílohy 2), ktoré musia byť minimálne vo výške 30% z celkových prostriedkov mechanizmu určených na financovanie fázy I a II priameho vyzvania.</p> <p>V projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia budú zakreslené všetky zmeny, ktoré boli vykonané počas realizácie diela, vrátane spracovania a predloženie energetického certifikátu.</p> <p><b>Výstupy podaktivity:</b> dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (ďalej aj „DSV“) a predloženie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. v platnom znení alebo iného príslušného dokumentu spracovaného v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z. vypracovanom po ukončení obnovy budovy (viď. odporúčaný vzor posúdenia minimálnej úspory energie v Prílohe č. 3.1 - 4 Metodická príručka - budovy v Pláne obnovy).</p> |                 |                  |
| <b>Aktivita 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |
| Označenie aktivity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trvanie od:     | Trvanie do:      |
| <b>Koordinátor BOZP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.9.2024</b> | <b>30.6.2026</b> |
| <p>Stručný popis aktivity:</p> <p>Zabezpečenie činností koordinátora BOZP počas realizácie stavby.</p> <p><b>Výstupy aktivity:</b> Finálna správa koordinátora BOZP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |
| <b>Aktivita 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |
| Označenie aktivity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trvanie od:     | Trvanie do:      |
| <b>Realizácia stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.9.2024</b> | <b>30.6.2026</b> |
| <p>Stručný popis aktivity:</p> <p>Zhotovenie stavebného diela podľa dodanej projektovej dokumentácie v nižšie uvedenom rozsahu stavebných prác:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rekonštrukcia hlavnej budovy <ol style="list-style-type: none"> <li>Architektonicko-stavebné riešenie (búracie práce, fasáda, strecha, hygienické priestory)</li> <li>Zdravotechnika</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |



- 1.3. Vykurovanie
- 1.4. Vzduchotechnika
- 1.5. Chladenie
- 1.6. Elektroinštalácia – silnoprúd
- 1.7. Elektroinštalácia – slaboprúd
- 1.8. Výťahy, imobilná plošina
- 1.9. Meranie a regulácia
- 1.10. EPS
- 1.11. Projekt organizácie výstavby
2. Rekonštrukcia a prístavba viacúrovňového parkoviska
  - 2.1. Architektonicko-stavebné riešenie
  - 2.2. Elektroinštalácia
  - 2.3. Zdravotechnika
3. Komunikácie, spevnené plochy a chodníky
4. Areálové osvetlenie – prekládka a ochrana vedení
5. Slaboprúdové vedenie – prekládka a ochrana podzemných vedení

**Výstupy aktivity: Preberací protokol o odovzdaní diela po právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí podpísaný prijímateľom (súdom), stavebným dozorom a realizátorom stavebného diela**

#### 4. Merateľné ukazovatele

| Názov merateľného ukazovateľa:                     | Merná jednotka:                              | Cieľová hodnota: |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Rekonštruovaná plocha budov súdov                  | Plocha pred rekonštrukciou (m <sup>2</sup> ) | 25 608,00        |
|                                                    | Plocha po rekonštrukcii (m <sup>2</sup> )    | 25 608,00        |
| Počet typov vypracovanej projektovej dokumentácie* | ks                                           | 4                |
| Úspora primárnej energie dosiahnutá modernizáciou  | %                                            | (min.) 30,00     |

\* Prijímateľ vypracuje nasledovné typy projektovej dokumentácie: dokumentácia k úprave stavebného zámeru - DSZ, dokumentáciu pre zmenu stavebného povolenia – ZSPD, dokumentáciu pre realizáciu stavby – DRS, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – DSV

#### 5. Financovanie projektu

|                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Požadovaná výška prostriedkov mechanizmu bez DPH (v eur):     | 24 432 472,67                                                  |
| Oprávnená výška prostriedkov mechanizmu celkom s DPH (v eur): | 29 318 967,20                                                  |
| Oprávnená výška prostriedkov mechanizmu bez DPH (v eur):      | 24 432 472,67                                                  |
| DPH (ak relevantné):                                          | 4 886 494,53                                                   |
| Systém financovania:                                          | zálohová platba, predfinancovanie, refundácia a ich kombinácia |
| Bankové spojenie žiadateľa a číslo účtu v tvare IBAN:         | SK18 8180 0000 0070 0014 6765                                  |

Z prostriedkov mechanizmu budú financované výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie, analýz, projektovej činnosti, poradenstva a autorského dozoru, stavebného dozoru a realizácie stavby bezprostredne súvisiacich s oprávnenými aktivitami uvedenými v bode 2.2 vyzvania a tiež v jeho prílohe 2 Zoznam prác pre modernizáciu budovy súdu)

Finančné prostriedky z položky Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami bude môcť prijímateľ použiť počas realizácie projektu výhradne so súhlasom vykonávateľa.

Minimálne 30% z celkovej finančnej alokácie investičnej akcie (t.j. z celkovej výšky prostriedkov mechanizmu určených na fázu I a II priameho vyzvania) je určených na financovanie investícií do zelených opatrení<sup>5</sup>:

<sup>5</sup> Prehľad opatrení, ktoré je možné zahrnúť do zelenej časti alokácie, tzv. „zelených opatrení“ sa nachádza v Prílohe 2 Zoznam prác pre modernizáciu budovy súdu a je v súlade s Metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov, ktorá tvorí prílohu č. 3.1 – 4 Systému

| 6. Rozpočet projektu                                                              |         |       |                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|----------------------|
| Položka                                                                           | MJ      | Počet | Cena spolu<br>bez DPH | Cena spolu<br>s DPH  |
| Náklady na zabezpečenie projektovej dokumentácie a ostatných súvisiacich činností | projekt | 1     | 535 435,67            | 642 522,80           |
| Náklady na realizáciu prác stavebného diela                                       | projekt | 1     | 23 897 037,00         | 28 676 444,40        |
| <b>SUMÁR:</b>                                                                     |         |       | <b>24 432 472,67</b>  | <b>29 318 967,20</b> |

| 6.1 Indikatívny rozpis položiek: |                                                                                 |                 |       |                               |                                  |                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Aktivita č.                      | Položka                                                                         | Jednotková cena | Počet | Cena bez DPH<br>bežné výdavky | Cena bez DPH<br>„zelené“ výdavky | Cena celkom s DPH |
| 1                                | Náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie                                  | 62 300,00       | 1     | 62 300,00                     | -                                | 74 760,00         |
| 1                                | Náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie                                | 145 469,00      | 1     | 145 469,00                    | -                                | 174 562,80        |
| 1                                | Náklady na dokumentáciu k úprave stavebného zámeru                              | 35 000,00       | 1     | 35 000,00                     | -                                | 42 000,00         |
| 2                                | Náklady na zabezpečenie autorského dozoru                                       | 48 000,00       | 1     | 48 000,00                     | -                                | 57 600,00         |
| 3                                | Náklady na zabezpečenie stavebného dozoru                                       | 158 500,00      | 1     | 158 500,00                    | -                                | 190 200,00        |
| 5                                | Náklady na povolený výrub stromov, finančnú náhradu za výrub a náhradnú výsadbu | 24 166,67       | 1     | 24 166,67                     | -                                | 29 000,00         |

implementácie plánu obnovy a odolnosti SR dostupnej na webe [www.planobnovy.sk](http://www.planobnovy.sk) a v „Zozname prác pre modernizáciu budovy súdu“, ktorý je prílohou Prílohy č. 2 „Opis projektu“ Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

|               |                                                                 |               |   |                      |                      |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6             | Náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia                  | 38 000,00     | 1 | 38 000,00            | -                    | 45 600,00            |
| 7             | Náklady na zabezpečenie koordinátora BOZP                       | 24 000,00     | 1 | 24 000,00            | -                    | 28 800,00            |
| 8             | Náklady na realizáciu stavby – ostatné stavebné úpravy          | 10 668 888,25 | 1 | 10 668 888,25        |                      | 12 802 665,90        |
| 8             | Náklady na realizáciu stavby – zelené výdavky                   | 11 212 148,75 |   |                      | 11 212 148,75        | 13 454 578,50        |
| 8             | Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami | 2 016 000,00  |   | 2 016 000,00         |                      | 2 419 200,00         |
| <b>Spolu</b>  |                                                                 |               |   | <b>13 220 323,92</b> | <b>11 212 148,75</b> | <b>29 318 967,20</b> |
| <b>SUMÁR:</b> |                                                                 |               |   | <b>24 432 472,67</b> |                      | <b>29 318 967,20</b> |

| Miesto podpisu | Dátum podpisu | Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu    | Subjekt                 | Podpis |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| <i>Košice</i>  | 30 -07- 2024  | JUDr. Frederika Zozuláková<br>predsedníčka súdu | Krajský súd v Košiciach |        |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>7. Prílohy</b>                                  |
| Príloha 1 Rekapitulácia objektov stavby            |
| Príloha 2 Zoznam prác pre modernizáciu budovy súdu |



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:

Zhotoviteľ:

Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice

Košice

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

| Kód                 |  | Popis                                                        | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] | typ investície   |                   | CELKOM                                                                       |
|---------------------|--|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                     |  |                                                              |                    |                  | bežné investície | zelené investície |                                                                              |
| Náklady z rozpočtov |  |                                                              | 23 897 036,98      | 28 676 444,38    | 12 684 888,24    | 11 212 148,74     |                                                                              |
| SO 01.01            |  | Fasáda, strecha, okná                                        |                    |                  |                  |                   | Oblasť podpory - Zelené investície<br>A1.1, A1.7, A1.11, A1.12, A2.1<br>B2.5 |
| 101                 |  | Stavebná časť                                                |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| 102                 |  | Zdravotechnika + napojenie a odvodnenie klimatizácií         |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| 103                 |  | Elektroinštalácia + bleskozvod                               |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 01.02            |  | Plošina pre imobilných                                       |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 01.03            |  | Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska hlavného vstupu do       |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 01.04            |  | Sociálne miestnosti , Budova C - zriadenie WC pre imobilných |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| 01.04.01            |  | Architektúra - stavebná časť                                 |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| 01.04.02            |  | Vzduchotechnika                                              |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 01.05            |  | Nový výťah pre imobilných                                    |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 01.06            |  | Rekonštrukcia povrchových úprav podhládov, stien, stropov,   |                    |                  |                  |                   | B1.5                                                                         |
| SO 01.07            |  | Vykurovanie                                                  |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 01.08            |  | Slaboprúd                                                    |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 01.09            |  | Chladenie a klimatizácia                                     |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 01.10            |  | Výmena výťahov                                               |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 01.11            |  | Silnoprúd                                                    |                    |                  |                  |                   | B4.1, B4.3, B4.4                                                             |
| SO 01.12            |  | HSP                                                          |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 01.13            |  | MaR                                                          |                    |                  |                  |                   | B6.1                                                                         |
| SO 01.14            |  | EPS                                                          |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 03               |  | Rekonštrukcia a prístavba viacúrovňového parkoviska          |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| 03.01               |  | Architektonicko-stavebné riešenie                            |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| 03.02               |  | Elektroinštalácia                                            |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| 03.03               |  | Zdravotechnika                                               |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 04               |  | Komunikácie, spevnené plochy a chodníky                      |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 04.1             |  | Komunikácie, spevnené plochy a chodníky – vnútroblok         |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 04.2             |  | Komunikácie, spevnené plochy a chodníky – Blok A             |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 04.3             |  | Komunikácie a spevnené plochy – Parkovací dom                |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 12               |  | Areálové osvetlenie – prekládka a ochrana                    |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 13               |  | Slaboprúdové vedenie Site1 – prekládka a ochrana podzemných  |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 15               |  | Slaboprúdové vedenie Slovanet – ochrana podzemných vedení    |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| SO 16               |  | Slaboprúdové vedenie Delta Online – prekládka a ochrana      |                    |                  |                  |                   |                                                                              |
| 01                  |  | POV                                                          |                    |                  |                  |                   |                                                                              |

| percentuálne |        |
|--------------|--------|
| 53,08%       | 46,92% |



|                      | Aktivita                                                                                                     | Kategória | Aktivita                                                                                                                                                          | ANO / NIE |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| obalové<br>nástručky | A1 obnova konštrukcií                                                                                        | A1.1      | Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie (TOK) zateplením z vonkajšej strany použitím kontaktného zatepľovacieho systému                                            | ANO / NIE |
|                      |                                                                                                              | A1.2      | Zlepšenie TOK zateplením z vonkajšej strany použitím odvetraného systému                                                                                          | ANO       |
|                      |                                                                                                              | A1.3      | Zlepšenie TOK použitím tepelnoizolačnej omietky z vonkajšej strany v pasívnej ploche fasády                                                                       | NIE       |
|                      |                                                                                                              | A1.4      | Zlepšenie TOK použitím tepelnoizolačnej omietky z vonkajšej strany v profilovanej ploche fasády                                                                   | NIE       |
|                      |                                                                                                              | A1.5      | Zlepšenie TOK z vnútornej strany                                                                                                                                  | NIE       |
|                      |                                                                                                              | A1.6      | Zlepšenie TOK šikmej strechy                                                                                                                                      | NIE       |
|                      |                                                                                                              | A1.7      | Zlepšenie TOK plochej strechy                                                                                                                                     | NIE       |
|                      |                                                                                                              | A1.10     | Zlepšenie TOK podlahy vykurovaného priestoru na teréne                                                                                                            | NIE       |
|                      |                                                                                                              | A1.11     | Zlepšenie TOK steny vykurovaného priestoru prifáhej k zemine                                                                                                      | ANO       |
|                      |                                                                                                              | A1.12     | Výmena otvorových konštrukcií, zasklených stien, vrátane historických okien                                                                                       | NIE       |
|                      | Obnova otvorových konštrukcií                                                                                | A1.13     | Výmena vonkajších kridiel / svetlíkov / garážových brán                                                                                                           | ANO       |
|                      |                                                                                                              | A1.14     | Výmena / prídanie vnútorných kridiel                                                                                                                              | ANO       |
|                      |                                                                                                              | A1.15     | Inštalácia tesnenia na kridla a obnova pripojovacej škáry                                                                                                         | NIE       |
|                      |                                                                                                              | A2.1      | Systém tieniacej techniky – inštalácia elektrickej tieniacej techniky alebo pasívnych tieniacich prvkov otvorových konštrukcií na obvodovej stene                 | NIE       |
|                      |                                                                                                              | A2.2      | Vegetačná strecha – vybudovanie vegetačného súvrstvia na streche budovy                                                                                           | NIE       |
| iadenia              | A2 adaptačné opatrenia                                                                                       | A2.3      | Vegetačná stena – vybudovanie zelenej steny na vonkajšom povrchu budovy                                                                                           | ANO       |
|                      | B1 vykurovanie                                                                                               | B1.1      | Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania                                                                                                                | NIE       |
|                      |                                                                                                              | B1.2      | Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania – výmena zdroja tepla za tepelné čerpadlo                                                                      | NIE       |
|                      |                                                                                                              | B1.3      | Plynový kondenzačný kotol – výmena zdroja tepla za plynový kondenzačný kotol, vrátane komína a súvisiacich rozvodov plynu                                         | NIE       |
|                      |                                                                                                              | B1.4      | Výmena alebo modernizácia VST (výmenníková stanica tepla) a OST (Odovzdávacia stanica tepla) v rámci obnovy budov                                                 | NIE       |
|                      |                                                                                                              | B1.5      | Vykurovací systém – výmena vykurovacieho systému                                                                                                                  | NIE       |
|                      | B2 teplá voda                                                                                                | B2.1      | Tepelné čerpadlo pre ohrev vody – výmena zariadenia na ohrev vody za tepelné čerpadlo výlučne na ohrev vody                                                       | ANO       |
|                      |                                                                                                              | B2.2      | Systém využívajúci teplo z odpadových vôd – výmena/inštalácia systému využívajúceho teplo z odpadových vôd pre predohrev teplej vody                              | NIE       |
|                      |                                                                                                              | B2.3      | Soľárny kolektor – inštalácia systému soľárnych kolektorov na predohrev vody                                                                                      | NIE       |
|                      |                                                                                                              | B2.4      | Zásobník teplej vody – výmena / inštalácia zásobníka teplej vody                                                                                                  | NIE       |
|                      |                                                                                                              | B2.5      | Systém distribúcie teplej vody – výmena distribučného systému teplej vody                                                                                         | NIE       |
|                      | B3 vetranie a chladenie                                                                                      | B3.1      | Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla – výmena/inštalácia systému núteného vetrania so spätným získavaním tepla (rekuperácia)                      | ANO       |
|                      |                                                                                                              | B3.2      | Zariadenie núteného vetrania so spätným získavaním tepla – výmena zariadenia na nútené vetranie za nové zariadenie na nútené vetranie so spätným získavaním tepla | NIE       |
|                      |                                                                                                              | B3.3      | Výmena systému chladenia – výmena existujúceho chladacieho systému                                                                                                | NIE       |
|                      |                                                                                                              | B3.4      | Zdroj chladu - výmena zdroja chladu                                                                                                                               | NIE       |
|                      |                                                                                                              | B4.1      | Systém umelého osvetlenia – výmena svetelných zdrojov za nové svetidlá využívajúce LED technológiu s príslušnosťou                                                | NIE       |
| C1 budova            | B4 elektroinštalácia                                                                                         | B4.2      | Inštalácia alebo modernizácia systému osvetlení s pokročilým systémom automatického ovládania                                                                     | NIE       |
|                      |                                                                                                              | B4.3      | Zmena usporiadania svetiel                                                                                                                                        | ANO       |
|                      |                                                                                                              | B4.4      | Inštalovanie pohybových snímačov                                                                                                                                  | NIE       |
|                      |                                                                                                              | B4.5      | Inštalovanie pohybových a jasových snímačov                                                                                                                       | ANO       |
|                      |                                                                                                              | B5.1      | Fotovoltický systém – inštalácia fotovoltického systému                                                                                                           | ANO       |
|                      | B5 fotovoltika                                                                                               | B5.2      | Batériový systém – inštalácia batériového systému na báze lítia                                                                                                   | NIE       |
|                      | B6 energetický manažment                                                                                     | B6.1      | Systém energetického manažmentu budovy                                                                                                                            | NIE       |
|                      | C1 budova                                                                                                    | C1.1      | Sanácia vlhkosti stien – vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy v päte muriva                                                                                     | NIE       |
|                      |                                                                                                              | C1.2      | Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií – bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastností konštrukcie                                             | ANO       |
|                      |                                                                                                              |           | - obnova omietky v pasívnej ploche fasády                                                                                                                         | NIE       |
|                      |                                                                                                              |           | - obnova omietky v profilovanej ploche fasády                                                                                                                     | ---       |
|                      |                                                                                                              |           | - obnova/výmena historických obkladov                                                                                                                             | NIE       |
|                      |                                                                                                              |           | - obnova/výmena podlahovej krytiny na balóne, lodžii, pochádzajnej plochej streche...                                                                             | NIE       |
|                      |                                                                                                              |           | - obnova/výmena krytiny šikmej strechy                                                                                                                            | NIE       |
|                      |                                                                                                              |           | - obnova/výmena historických prvkov                                                                                                                               | ANO       |
|                      |                                                                                                              | C1.3      | Oprava krovu – oprava/výmena/ doplnenia/ drevených častí krovu,                                                                                                   | NIE       |
|                      |                                                                                                              | C1.4      | Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu – azbest, ropné látky a iné                                                                                          | NIE       |
|                      |                                                                                                              | C1.5      | Zvýšenie mobility a debarierizácia                                                                                                                                | NIE       |
|                      |                                                                                                              |           | - realizácia nájazdových rámp                                                                                                                                     | ANO       |
|                      |                                                                                                              |           | - úprava otvorov na bezprahové                                                                                                                                    | ---       |
|                      |                                                                                                              |           | - úprava šírky otvorov                                                                                                                                            | NIE       |
|                      |                                                                                                              |           | - stavebno-technická úprava hygienického zariadenia na bezbariérové                                                                                               | NIE       |
|                      | Vnútné rozvody inžinierskych sietí - výmena/inštalácia vnútorných rozvodov celého objektu, vrátane zariadení | C1.6.1    | Vnútné rozvody inžinierskych sietí: elektrická energia                                                                                                            | NIE       |
|                      |                                                                                                              | C1.6.2    | Vnútné rozvody inžinierskych sietí: dátové rozvody                                                                                                                | ANO       |
|                      |                                                                                                              | C1.6.3    | Vnútné rozvody inžinierskych sietí: studená voda                                                                                                                  | ANO       |
|                      |                                                                                                              | C1.6.4    | Vnútné rozvody inžinierskych sietí: kanalizácia                                                                                                                   | ANO       |
|                      |                                                                                                              | C1.6.5    | Vnútné rozvody inžinierskych sietí: plyn                                                                                                                          | NIE       |



|                 |                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ivity           | Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - výmena/inštalácia vnútorných rozvodov celého objektu, vrátane zariadení | C1.6 | C1.6.2 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí: dátové rozvody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ÁNO  |
|                 |                                                                                                                |      | C1.6.3 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí: studená voda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | C1.6.4 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí: kanalizácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | C1.6.5 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí: plyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ÁNO  |
|                 |                                                                                                                |      | C1.6.6 - Vnútorná elektroinštalácia zariadenia (rozvádzače / ističe / kompenzačné zariadenia / záložný zdroj energie / zariadenia - zásuvky, vypínače a pod.)                                                                                                                                                                                                                               | ÁNO  |
|                 |                                                                                                                |      | C1.6.7 - Bleskozvod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ÁNO  |
|                 | Výťah                                                                                                          | C1.7 | Výťah - výmena / vybudovanie nového výťahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ÁNO  |
|                 | Inštalácia systému chladenia - inštalácia nového alebo doplnenie chladivového systému                          | C1.8 | Inštalácia nového systému chladenia / doplnenie existujúceho zdroja chladenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE  |
|                 | Využitie dažďovej vody                                                                                         | C2.1 | Využitie dažďovej vody - nádrž na zadržiavanie dažďovej vody pre zavlažovanie zelene alebo na požiarne účely s pripojením                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIE  |
|                 | Výsadba stromov                                                                                                | C2.2 | Výsadba listnatého / ovocného stromu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---- |
|                 | Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia                                               | C2.3 | Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia - vybudovanie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | - nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá + vynútená spevnená plocha (v počte 1 stojan na 2 parkovacie stálie)                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE  |
|                 | Parkovanie bicyklov - inštalácia                                                                               | C2.4 | - infraštruktúra vedenia k nabíjacej stanici alebo k parkovaciemu miestu s cieľom zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacej stanice                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | - stojan na bicykle, prístrešok na bicykle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE  |
|                 | Pripojky inžinierskych sietí                                                                                   | C2.5 | C2.5.1 - Pripojky inžinierskych sietí: elektrická energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | C2.5.2 - Pripojky inžinierskych sietí: voda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | C2.5.3 - Pripojky inžinierskych sietí: kanalizácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | C2.5.4 - Pripojky inžinierskych sietí: plyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | C2.5.5 - Pripojky inžinierskych sietí: teplo k odovzdávacej stanici tepla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIE  |
|                 | C3 nadstavba/prístavba                                                                                         | C3.1 | Nadstavba/prístavba a s nimi vynútená realizácia spevnených plôch (stavebná časť - nosné a nenosné zvislé a vodorovné konštrukcie, strecha, otvorové konštrukcie / vnútorná technológia vrátane rozvodov IS sietí                                                                                                                                                                           | NIE  |
|                 | C4 Dispozičné zmeny                                                                                            | C4.1 | Dispozičné interiérové zmeny (búracie práce / vybudovanie nových nosných a nenosných konštrukcií / otvorové konštrukcie/ zasklené stany / nové skladby podláh / nové podlahy / nové povrchové úpravy ) a Rekonštrukcia existujúcich konštrukcií a vnútorných povrchových úprav ( úprava alebo renovácia podláh / úprava podláh / úprava podlahov / nové obklady / maľby), Sanitárne priečky | ÁNO  |
|                 | C5 Zámočnícke výrobky                                                                                          | C5.1 | Oceľové schodiská, zábradlia, prístrešky, bezpečnostné mreže na okná a dvere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÁNO  |
|                 | C6 Kľampiarske výrobky                                                                                         | C6.1 | Oplechovania strešných prvkov - atika, žlabov, komína, parapetov, ríms, striešok a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIE  |
|                 | C7 Tesárske výrobky                                                                                            | C7.1 | Šambrány, rímasy a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---- |
|                 | C8 Signalizačné a zabezpečovacie systémy                                                                       | C8.1 | Signalizačné systémy a zabezpečovacie systémy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ÁNO  |
|                 |                                                                                                                |      | - elektrická požiarňa signalizácia (vnútorná + vonkajšia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ÁNO  |
|                 |                                                                                                                |      | - elektrická zabezpečovacia technika (vnútorná + vonkajšia) vrátane kamerového systému                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | - hlasová signalizácia požiaru (vnútorná + vonkajšia) vrátane vnútorného rozhlasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | - turnikety / defektory / röntgenové pásy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | - bezpečnostný systém ZVJS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE  |
|                 | C9 Elektronické a informačné systémy                                                                           | C9.1 | - systém kontroly vstupov (čítačky OP, evidenčný systém návštev, udeľovanie oprávnení pre vstup do zón a pohyb medzi zónami)                                                                                                                                                                                                                                                                | ---- |
|                 |                                                                                                                |      | Elektronické a informačné systémy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | - dochádzkový systém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | - TV na chodbách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | - informačné tabule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | - informačný kiosk - inteligentný navigačný systém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE  |
| jektová entácia | -                                                                                                              | -    | - kolkomat - holovostný kiosk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      | - elektronický objednávací systém pre individuálne štúdium súdnych spisov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIE  |
|                 |                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ÁNO  |
| zerva           | -                                                                                                              | -    | C10 Vnútorné vybavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÁNO  |
|                 |                                                                                                                |      | Vnútorné vybavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ÁNO  |
| jektová entácia | -                                                                                                              | -    | Projekťová dokumentácia obnovy budovy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÁNO  |
|                 |                                                                                                                |      | Rezerva na nepredvídané výdavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ÁNO  |