

Spr 1184 / 24

Zmluva na dodávku a montáž posuvného regálového systému
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi nasledovnými zmluvnými
stranami

Objednávateľ:

Názov:	Okresný súd Nitra
Sídlo:	Štúrova 9 949 68 Nitra
Štatutárny orgán:	JUDr. Peter Heinrich predseda súdu
IČO:	00165662
DIČ:	2021246645
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK35 8180 0000 0070 0016 0524
SWIFT:	SPSRSKBA

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:	DEXION, spol. s r.o.
Sídlo:	Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Štatutárny orgán:	[REDACTED]
IČO:	36523895
DIČ:	2020150792
Bankové spojenie:	[REDACTED]
IBAN:	[REDACTED]
SWIFT:	[REDACTED]
Zapísaný v registri:	MS Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka číslo: 87659/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Táto Zmluva na dodávku a montáž posuvného regálového systému (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára ako výsledok použitia postupu verejnej súťaže pre nadlimitnú zákazku podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: „Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy pracoviska súdu v Topoľčanoch, na adrese: Nám. M. R. Štefánika 2238/55, 955 15 Topoľčany, vrátane vyrovnanie podlahy a vymalovania stien a stropov“, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 139/2024 zo dňa 19.07.2024 pod značkou 17657 - MST.

Článok I Predmet Zmluvy

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán spojených so záväzkom Zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať pre Objednávateľa dielo v nasledovnom rozsahu:

- dodávka a montáž posuvného regálového systému pre vybrané miestnosti archívov v suteréne budovy pracoviska súdu v Topolčanoch, na adrese Nám. M. R. Štefánika 2238/55, 955 15 Topolčany,
- vrátane súvisiacich stavebných úprav - modernizácia vybraných priestorov, výmena nášľapnej vrstvy podlahy, vyspravenie omietok a nové maľby stien a stropov,
- na základe projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom JEGON s.r.o., projektovo-inžinierska kancelária, Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce a Rozpočtu, ktoré tvoria Prílohu č.1 a Prílohu č. 2 tejto Zmluvy,
- a tomu zodpovedajúci záväzok objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo uvedenú v Čl. III bod 3.3 tejto Zmluvy,
- (ďalej aj „Dielo“)

1.2. Súčasťou predmetu Zmluvy je aj kompletná dodávka, doprava na miesto montáže, kompletná montáž, dodávka technickej dokumentácie, certifikátov použitých konštrukčných prvkov, označenie regálov podľa platnej technickej normy, uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov objednávateľa s obsluhou a návod na obsluhu v slovenskom jazyku.

Článok II

[redacted], čas a spôsob plnenia predmetu Zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo v mieste plnenia Zmluvy, ktorým je pracovisko Objednávateľa: Okresný súd Nitra, pracovisko Topolčany, námestie M. R. Štefánika 2238/55, 955 15 Topolčany.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo najneskôr do **3 (troch) mesiacov** odo dňa odovzdania priestorov pre dodanie Diela v mieste plnenia Zmluvy.
- 2.3 O odovzdaní a prevzatí odovzdania priestorov pre dodanie Diela v mieste plnenia Zmluvy bude vyhotovený zápis podpísaný oprávnenými osobami Zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje priestory pre dodanie Diela v mieste plnenia Zmluvy prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie plnenia predmetu Zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne priestory pre dodanie Diela v mieste plnenia Zmluvy prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od Zmluvy.
- 2.4 Konkrétny deň dodania Diela je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred.
- 2.5 Plnenia podľa bodu 2.2 tohto článku Zmluvy sa považujú za poskytnuté a dodané dňom podpísania preberacieho protokolu oprávnenými osobami Zmluvných strán. Neoddeliteľnou prílohou preberacieho protokolu bude:
- a) zápisnica z akceptačného konania, v rámci ktorého Zhotoviteľ predvedie

Objednávateľovi funkcionality Zariadenia v rámci uvedenia do prevádzky. Pre vylúčenie pochybností, Objednávateľ nie je povinný podpísať zápisnicu z akceptačného konania, ak Zariadenie nemá vlastnosti a funkcie podľa tejto Zmluvy,

- b) opisná, technická, užívateľská dokumentácia k Zariadeniu,
 - c) certifikátov použitých konštrukčných prvkov,
 - d) prezenčná listina z vykonaného školenia.,
 - e) návod na obsluhu v slovenskom jazyku.
- 2.6 Objednávateľ nie je povinný podpísať preberací protokol a tým prevziať plnenia, ak Zhotoviteľ nepredloží ktorúkoľvek z jeho príloh podľa bodu 2.5 písm. a) až e) tohto článku Zmluvy alebo ak plnenie nespĺňa parametre uvedené v tejto Zmluve, resp. bolo vytvorené a dodané v rozpore s touto Zmluvou.

Článok III

Cena plnenia a platobné podmienky

- 3.1 Cena za plnenie podľa tejto Zmluvy bola stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorú Zhotoviteľ predložil v rámci zadávania zákazky identifikovanej v Preambule tejto Zmluvy a ktorá ako príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.2 Cena za Dielo podľa Čl. I bod 1.1 tejto Zmluvy je:
- | | |
|---|----------------|
| Cena za celý predmet Zmluvy bez DPH | 134 410,00 EUR |
| DPH | 26 882,00 EUR |
| Cena za celý predmet Zmluvy vrátane DPH | 161 292,00 EUR |
- Slovom: stošesťdesiatjedentisícdeväťdesiatdva EUR.
- Zhotoviteľ je platcom DPH, uvádza cenu za celý predmet Zmluvy s DPH. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase zdaniteľného plnenia.
- 3.3 Ceny podľa tejto Zmluvy sú pevné a konečné a predstavujú odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vrátane všetkých a akýchkoľvek interných a externých nákladov Zhotoviteľa spojených s plnením predmetu Zmluvy, vrátane cestovných a dopravných nákladov a nákladov na odvoz a ekologickú likvidáciu.
- 3.4 Faktúru za Dielo podľa Čl. I bod 1.1 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po podpísaní preberacieho protokolu podľa bodu Čl. II bod 2.5 tejto Zmluvy oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 3.5 Úhrada ceny za plnenie bude realizovaná na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia preddavku na číslo účtu Zhotoviteľa uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr je 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 3.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla zmluvy podľa evidencie Objednávateľa a jej prílohou musí byť fotokópia preberacieho protokolu alebo servisného listu podľa článku II tejto Zmluvy a musí byť bez akýchkoľvek väd či iných zrejmych nesprávností. V prípade, ak faktúra vystavená Zhotoviteľom nebude spĺňať požiadavky v zmysle tohto bodu, teda nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo príslušnú prílohu, alebo bude obsahovať

zrejme nesprávnosti, vady v písaní alebo počítaní, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na jej prepracovanie alebo doplnenie, s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová 30 (tridsať) dňová lehota splatnosti pre Objednávateľa začne plynúť doručením opravenej, doplnenej, resp. novej faktúry Objednávateľovi.

- 3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vystavenú faktúru zaslať listinne poštou a súčasne v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa katarina.mokosova@justice.sk, a to bezodkladne po jej vystavení. Takto predložená faktúra nesmie byť vo forme obrázku, ale musí byť strojovo čitateľná. Zhotoviteľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu Objednávateľa. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra. Pre zamedzenie pochybností, za rozhodný deň doručenia faktúry sa považuje deň, kedy bola objednávatel'ovi doručená faktúra v listinnej podobe.

Článok IV

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 4.1 Objednávateľ je povinný najmä:
- a) umožniť Zhotoviteľovi prístup na miesta plnenia za účelom splnenia tejto Zmluvy;
 - b) poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v poskytnutí potrebných informácií, materiálnych prostriedkov, odovzdaní potrebných údajov a podkladov pri realizácii Plnení podľa tejto Zmluvy;
 - c) v dohodnutom termíne, resp. na vyzvanie Zhotoviteľa bezchybne poskytnuté plnenie z tejto Zmluvy prevziať.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný najmä:
- a) postupovať pri plnení Zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou, hospodárne a v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré pozná alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti musí poznať;
 - b) zabezpečiť prítomnosť kvalifikovaných špecialistov, ktorá je nevyhnutná na úplné a bezchybné dodanie plnení podľa tejto Zmluvy;
 - c) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli negatívne vplývať na predmet plnenia tejto Zmluvy vrátane zistenia skrytých prekážok.
- 4.3 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú postupovať v zmysle príslušných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na predmet plnenia, ako i v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov (najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviazá svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia Zmluvy u neho alebo u Objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný na výzvu Objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.
- 4.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť na tretiu osobu a ani

založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou alebo plnením záväzkov na základe tejto Zmluvy.

- 4.6 Zhotoviteľ musí byť autorizovaným obchodným a servisným partnerom výrobcu Zariadení, a to od uzatvorenia tejto Zmluvy do uplynutia záruky podľa Čl. V bod 5.1 tejto Zmluvy.

Článok V

Záruka a záručný servis

- 5.1 Ak táto zmluva vrátane jej príloh neustanovuje inak, záručná doba na Dielo podľa Čl. I bod 1.1. tejto Zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť nasledujúci deň po dodaní Diela, t. j. po podpísaní preberacieho protokolu podľa Čl. II bod 2.5 tejto Zmluvy.
- 5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti a kvalitu predpokladané v tejto Zmluve, t. j. bude ho možné používať na stanovený účel.
- 5.3 Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady Diela podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy nevznikne, ak tieto boli spôsobené používaním v rozpore s návodom na použitie, neodbornou manipuláciou zo strany Objednávateľa.
- 5.4 V prípade výskytu vady Diela počas záručnej doby sa Objednávateľ zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) Diela uplatní bezodkladne po ich zistení. Objednávateľ tieto oznámi Zhotoviteľovi písomne, alebo elektronickými prostriedkami (napr. e-mailom).
- 5.5 V prípade výskytu vady Diela počas záručnej doby má Zhotoviteľ povinnosť vady odstrániť nasledovným spôsobom a v lehotách: servisný technik zhotoviteľa dostaví na odstránenie vady (poruchy) Diela do 24 hodín od oznámenia vady (poruchy). Pod nástupom technika na odstránenie vady (poruchy) Diela sa rozumie osobná návšteva technika v mieste plnenia Zmluvy Objednávateľa, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie vady (poruchy) Diela v rámci záruky najneskôr do siedmych pracovných dní od oznámenia vady (poruchy).
- 5.6 V prípade ak odstránenie vady (poruchy) Diela nie je z objektívnych dôvodov možné v stanovených lehotách, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a zabezpečiť odstránenie vady (poruchy) bezodkladne v dodatočnej primeranej lehote, ktorá nemôže byť dlhšia ako 30 dní. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi do doby odstránenia vady (poruchy) Diela náhradné riešenie, ktoré Objednávateľovi umožní zabezpečiť pokračovanie plnenia jeho pracovných úloh.

Článok VI

Zmluvné sankcie a náhrada škody

- 6.1 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou riadne doručenej faktúry, má Zhotoviteľ právo v súlade s § 369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 6.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela podľa Čl. I bod 1.1 v lehotách podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ právo účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom dvesto eur) za každý, aj začatý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa popri zmluvnej pokute aj náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti, a to v plnej výške.

- 6.3 Objednávateľ má právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každú, aj začatú hodinu omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd v lehotách podľa Čl. V bod 5.5, ak Zhotoviteľ bez objektívneho dôvodu poruší povinnosť odstrániť vadu v stanovenej lehote alebo túto skutočnosť neoznámil Objednávateľovi.
- 6.4 Objednávateľ má právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR (slovom stopäťdesiat eur) za každý, aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady v dodatočnej primeranej lehote, ak nejde o neodstrániteľnú vadu.
- 6.5 Objednávateľ má právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške nominálnej hodnoty postúpenej alebo založenej pohľadávky, ak Zhotoviteľ v rozpore s Čl. IV bod 4.5 tejto Zmluvy postúpil alebo založil pohľadávku z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 6.6 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť v zmysle Čl. VII bod 7.4. tejto Zmluvy, a teda bude táto Zmluva plnená subdodávateľmi (resp. budú na jej plnení participovať), ktorí si riadne nesplnili svoju zákonnú povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu od podniku vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur), a to za každého subdodávateľa a subdodávateľa podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 v spojení s § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorý sa riadne a včas nezapíše do RPVS, resp. bude z RPVS vymazaný.
- 6.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle Čl. VII bod 7.2, alebo bod 7.5 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom päťdesiat eur) za každý, aj začatý deň omeškania.
- 6.8 Podľa § 15 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora vzniká Objednávateľovi aj právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý deň existencie dôvodu vzniku práva na odstúpenie od Zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora, pričom toto právo zaniká, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s § 15 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora. Pre zamedzenie pochybností, uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto bodu Objednávateľovi nezaniká právo na odstúpenie od Zmluvy.
- 6.9 Zmluvná pokuta, úrok z omeškania a náhrada škody sú splatné do 30 odo dňa doručenia osobitnej faktúry na ich uhradenie povinnej Zmluvnej strane.
- 6.10 Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s touto Zmluvou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok VII

Osobitné ustanovenia

- 7.1. Zhotoviteľ je oprávnený plniť túto Zmluvu aj prostredníctvom tretích subjektov (ďalej len „subdodávateľ“), pričom Zhotoviteľ bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za služby vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. Zhotoviteľ je povinný pri uzatvorení tejto Zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch dodávateľa v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 3 a obsahuje okrem uvedených údajov podiel

- plnenia zo Zmluvy v % a stručný opis časti Zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 7.3. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny zo strany Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa písomne oznámiť Objednávateľovi údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, resp. identifikačné údaje podnikateľského subjektu. Pre zamedzenie pochybností, v prípade zmeny a/alebo doplnenia subdodávateľa nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby on, jeho subdodávateľa a subdodávateľa podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. v spojení s § 2 ods. 2 a 3 zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorým v súvislosti s touto Zmluvou vznikla povinnosť zápisu do RPVS boli riadne, včas a po celú dobu trvania tejto Zmluvy zapísaný do RPVS.
- 7.5. Za účelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu Objednávateľa, najneskôr do 3 pracovných dní, predložiť zoznam všetkých jeho známych subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7, ktorí napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 v spojení s § 2 ods. 2 a 3 zákona o registri partnerov verejného sektora, v dôsledku ich participácie na plnení tejto Zmluvy (ďalej len „zoznam“) a zároveň všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými v Prílohe č. 3 Zmluvy, resp. následne doplnenými/ zmenenými postupom podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy, ktorých neuviedol v zozname a nie sú zapísaní v RPVS. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 7.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy nie je závislou osobou voči Objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.

Článok VIII

Ukončenie Zmluvy

- 8.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 3 (troch) mesiacov odo dňa odovzdania priestorov pre dodanie Diela v mieste plnenia Zmluvy v zmysle Čl. II bod 2.2. tejto Zmluvy.
- 8.2 Pred uplynutím dohodnutej doby trvania tejto Zmluvy v zmysle predošlého bodu Zmluvy je možné tento zmluvný vzťah ukončiť kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných strán, výpoveďou podľa bodu 8.3. tohto článku Zmluvy alebo odstúpením od Zmluvy podľa bodu 8.4. tohto článku Zmluvy.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.
- 8.4 Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia
- 8.5 Za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľom sa považuje omeškanie s úhradou splatnej faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.

- 8.6 Za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom sa považuje nedodanie predmetu plnenia alebo opakované, t. j. viac ako 3x počas trvania tejto Zmluvy alebo neodstránenie vady v lehotách podľa čl. V tejto Zmluvy a Prílohy č. 1 ako aj existencia dôvodu vzniku práva na odstúpenie od Zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora.
- 8.7 Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Článok IX Komunikácia Zmluvných strán

- 9.1. Ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak, akékoľvek oznámenia, súhlas, schválenia alebo rozhodnutia, vrátane úkonov podľa článku II. tejto Zmluvy, vyžadované alebo predpokladané podľa tejto Zmluvy a/alebo dokumenty jednej Zmluvnej strany adresované druhej Zmluvnej strane, musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku a podpísané príslušnou Zmluvnou stranou, resp. oboma Zmluvnými stranami, ak to vyplýva z kontextu danej písomnosti, a doručené druhej Zmluvnej strane formou doporučenej zásielky, do elektronickej schránky, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby, osobne alebo elektronickou poštou na nasledovné adresy:

Objednávateľ:

Katarína Mokošová, správca majetku Okresného súdu Nitra, pracovisko Topolčany

Telefón: +421 38 8846 190

e-mail: katarina.mokosova@justice.sk

Zhotoviteľ:

 riaditeľ predaja DEXION, spol. s r.o.

Telefón: 

e-mail: 

- 9.2. Odosielateľ akejkol'vek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.
- 9.3. Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti Zmluvy, jej zániku či zmeny musí byť písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne.
- 9.4. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za doručeníu druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
- 9.4.1. elektronickej pošty (e-mail) dňom, kedy Zmluvná strana, ktorá prijala e-mail od odosielajúcej Zmluvnej strany potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu odosielajúcej Zmluvnej strane. Prijímajúca Zmluvná strana je povinná doručiť odosielajúcej Zmluvnej strane potvrdenie o prijatí e-mailu do 24 hodín, pričom po uplynutí uvedenej lehoty je odosielajúca Zmluvná strana povinná informovať sa o dôvodoch nepotvrdenia doručenia e-mailu telefonicky, bezdôvodné porušenie povinnosti potvrdiť doručenie e-mailu prijímajúcou stranou má za následok omeškanie prijímajúcej Zmluvnej strany;
- 9.4.2. pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, dorúčením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej Zmluvnej strany. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese príslušnej Zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste Zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná

ich budú chrániť pred náhodným alebo neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia dôverné informácie druhej Zmluvnej strany tretej osobe.

- 10.6 Zmluvné strany sa zaväzujú užívať dôverné informácie druhej Zmluvnej strany výlučne na účel, na ktorý im boli poskytnuté, odovzdané, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy. V prípade, že Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi dôvernú informáciu v listinnej podobe, Zhotoviteľ je povinný ju bezodkladne po pominutí účelu jej držania vrátiť Objednávateľovi.
- 10.7 Ustanovenia jednotlivých bodov tohto článku Zmluvy ostávajú platné a účinné aj po ukončení tejto Zmluvy.

Článok XI

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Táto Zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 – Rozpočet
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
- 11.4 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oboma účastníkmi dohody.
- 11.5 Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.6 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy a Zhotoviteľ 2 (dva) rovnopisy.
- 11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli na základe svojej slobodne a vážne prejavenej vôle, bez nátlaku, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, obsahu Zmluvy porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

V Nitre dňa 30.09.2024

Za Objednávateľa:

JUDr. Peter Heinrich

predseda súdu

V Pezinku dňa 24.9.2024

Za Zhotoviteľa:

Zoltán Péter

konateľ

strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

- 9.5. Poverení zástupcovia Zmluvných strán uvedení v bode 9.1. tohto článku Zmluvy zodpovedajú za koordináciu a organizačné zabezpečenie realizácie tejto Zmluvy a môžu za Zmluvnú stranu realizovať všetky oznámenia, súhlasy, schválenia alebo rozhodnutia vyžadované alebo predpokladané podľa tejto Zmluvy, s výnimkou úkonov podľa bodu 9.3 tohto článku Zmluvy.
- 9.6. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v bode 9.1 tohto článku Zmluvy druhej Zmluvnej strane bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve. Pre zamedzenie pochybností Zmluvné strany sú oprávnené rovnako kedykoľvek zmeniť aj ich poverených zástupcov uvedených v bode 9.1 tohto článku Zmluvy, pričom táto zmena je účinná voči druhej Zmluvnej strane ku dňu, kedy jej bolo doručené písomné oznámenie o zmene povereného zástupcu.

Článok X

Bezpečnosť a ochrana dôverných informácií

- 10.1 Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, s ktorými sa oboznámili počas plnenia Zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u Objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti.
- 10.2 Porušenie mlčanlivosti a dôvernosti nie je prípad, ak:
 - 10.2.1. je Objednávateľ povinný informácie sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo iného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky;
 - 10.2.2. je informácia verejne známa bez porušenia povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy;
 - 10.2.3. je informácia získaná oprávnené inak, ako od druhej Zmluvnej strany;
 - 10.2.4. Zmluvnej strane vznikla povinnosť poskytnúť informáciu alebo jej časť na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
- 10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 10.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej Zmluvnej strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO01
 Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy pracoviska súdu v Topoľčanoch

JKSO: k.ú. Topoľčany, obec Topoľčany, č.p.4
 Miesto:

KS: 12.9.2024
 Dátum:

Objednávateľ: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

IČO: 36523895
 IČ DPH: 2020150792

Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Projektant:

IČO: 2020150792
 IČ DPH:

Spracovateľ: INROPO s.r.o.

Poznámka:

Všetky neocenené položky, hlavne v časti BP súvisiace s odvozom sutiny a vybraných hmôt, vnútroštátnej dopravy sutiny a vybraných hmôt, poplatkami za skládku a v časti ASR súvisiace s presunom hmôt pre opravy a údržbu objektov, presunu hmôt pre podlahy z dlaždíc pre miestnosť a sklad 220, Miestnosť B, Miestnosť C a miestnosť D a Objekt TZB, Mobilné regály – frézovanie drážiek, vyspráva podláh, podružné práce, sú zahrnuté v položke TZB Mobilné regály ako súčasť montážnych prác.

Náklady z rozpočtov			134 410,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			134 410,00
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	134 410,00	26 882,00
Cena s DPH	v	EUR	161 292,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SO01
 Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy pracoviska súdu v Topoľčanoch
 Miesto: k.ú. Topoľčany, obec Topoľčany, č.p.4
 Objednávateľ: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra
 Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dátum: 12.09.2024
 Projektant: 
 Spracovateľ: INROPO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		134 410,00	161 292,00
ASR	Stavebné riešenie	27 964,72	33 557,66
01	Miestnosť a sklad 220	3 438,84	4 126,61
BP	Búracie práce	467,11	560,53
ASR	Stavebné riešenie	2 971,73	3 566,08
02	Miestnosť B (archív 2016)	15 750,18	18 900,22
BP	Búracie práce	1 565,32	1 878,38
ASR	Stavebné riešenie	14 184,86	17 021,83
03	Miestnosť C (archív 2012)	4 994,94	5 993,93
BP	Búracie práce	465,54	558,65
ASR	Stavebné riešenie	4 529,40	5 435,28
04	Miestnosť D	3 780,76	4 536,91
BP	Búracie práce	336,05	403,26
ASR	Stavebné riešenie	3 444,71	4 133,65
TZB	Mobilné regály	106 445,28	127 734,34
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		134 410,00	161 292,00

KRYCÍ LIST - ROZPOČET

Stavba:

Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

01 - Miestnosť a sklad 220

Úroveň 3:

BP - Búracie práce

JKSO:

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4

Objednávateľ:

Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

Zhotoviteľ:

DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

INROPO s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36523895

IČ DPH:

2020150792

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

467,11

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

467,11

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
467,11

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
93,42

Cena s DPH

v EUR

560,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA - ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt: ASR - Stavebné riešenie

Časť: 01 - Miestnosť a sklad 220

Úroveň 3:
BP - Búracie práce

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4

Objednávateľ: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dátum: 12.09.2024

Projektant:

Spracovateľ: INROPO s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	467,11
HSV - Práce a dodávky HSV	121,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	121,80
PSV - Práce a dodávky PSV	345,31
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	0,00
776 - Podlahy povlakové	286,48
784 - Maľby	58,83

2) Ostatné náklady

	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

467,11

ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt: ASR - Stavebné riešenie

Časť: 01 - Miestnosť a sklad 220

Úroveň 3: BP - Búracie práce

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4
Objednávateľ: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra
Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dátum: 12.09.2024
Projektant: 
Spracovateľ: INROPO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 467,11

D HSV Práce a dodávky HSV 121,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 121,80

1	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	28,000	4,35	121,80
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP Brúsenie existujúcich betónových podláh zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0,006 t

2	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	2,500		0,00
---	---	-------------	--	----	-------	--	------

PP Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane oľčenia podkladovej omietky až na murivo z obkladačiek vnútorných z akýchkoľvek materiálov, plochy nad 2 m2 -0,068 t

3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,434	0,00	0,00
---	---	-------------	---	---	-------	------	------

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,360		0,00
---	---	-------------	---	---	--------	--	------

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 0,434*40 'Prepočítané koeficientom množstva 17,360

5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,434		0,00
---	---	-------------	---	---	-------	--	------

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,302		0,00
---	---	-------------	--	---	-------	--	------

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m 0,434*3 'Prepočítané koeficientom množstva 1,302

15	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,388		0,00
----	---	-------------	--	---	-------	--	------

PP Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)

7	K	979089211.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	0,046		0,00
---	---	-------------	--	---	-------	--	------

PP Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky (17 03) nebezpečné (N) (17 03 01,03)

D PSV Práce a dodávky PSV 345,31

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 0,00

8	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000		0,00
---	---	-------------	--	------	-------	--	------

PP Demontáž bez výtokových armatúr do suty umývadielok alebo umývadiel 0,01946 t

9	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000		0,00
---	---	-------------	---	------	-------	--	------

PP Demontáž batérií umývadlových, drezových nástenných 0,00225 t

10	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000		0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--	------

PP Demontáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlá, drezy, práčky jednoduchých -0,00085 t

D 776 Podlahy povlakové 286,48

11	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	18,375	5,00	91,88
----	---	-------------	------------------------------	---	--------	------	-------

PP Odstránenie doplnkov povlakových podláh soklíkov a lišt 7,0*2 14,000
VV 4,050 4,050
VV 0,250*4 1,000
VV 0,225 0,225

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		-0,90		-0,900		
	W		Súčet		18,375		
12	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	28,000	5,00	140,00
	PP		Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou -0,0010 l				
	W		28		28,000		
	W		Súčet		28,000		
13	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	28,000	1,95	54,60
	PP		Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh vysávaním				
	D	784	Malby				58,83
14	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	89,134	0,66	58,83
	PP		Odstránenie malieb oškrabaním výšky do výšky 3,80 m -0,0003 t				
	W		7,0*2,65		18,550		
	W		7,0*2,65		18,550		
	W		4,125*2,65		10,931		
	W		4,125*2,65		10,931		
	W		0,250*2,65		0,663		
	W		0,250*2,65		0,663		
	W		0,250*2,65		0,663		
	W		0,250*2,65		0,663		
	W		-1,20*0,60*4 "odpočet okná		-2,880		
	W		(1,20*0,250+0,60*0,250*2)*4 "Ostenia		2,400		
	W		28 " strop		28,000		
	W		Súčet		89,134		

KRYCÍ LIST - ROZPOČET

Stavba:

Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

01 - Miestnosť a sklad 220

Úroveň 3:

ASR - Stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4

Objednávateľ:

Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

Zhotoviteľ:

DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

INROPO s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36523895

IČ DPH:

2020150792

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

2 971,73

0,00

Cena bez DPH

2 971,73

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

2 971,73

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

594,35

Cena s DPH

v EUR

3 566,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA - ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt: ASR - Stavebné riešenie

Časť: 01 - Miestnosť a sklad 220

Úroveň 3: **ASR - Stavebné riešenie**

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4
Objednávateľ: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra
Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dátum: 12.09.2024

Projektant: [REDACTED]
Spracovateľ: INROPO s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	2 971,73
HSV - Práce a dodávky HSV	690,40
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	465,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	225,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 281,33
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	1 947,99
781 - Obklady	0,00
784 - Maľby	333,34

2) Ostatné náklady

	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 971,73

ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
 pracoviska súdu v Topolčanoch
 Objekt: ASR - Stavebné riešenie
 Časť: 01 - Miestnosť a sklad 220
 Úroveň 3: ASR - Stavebné riešenie

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4
 Objednávateľ: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra
 Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
 Dátum: 12.09.2024
 Projektant: [REDACTED]
 Spracovateľ: INROPO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu
2 971,73

D HSV Práce a dodávky HSV 690,40

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 465,40

1	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	30,652	3,35	102,68
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP			Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových				
W			0,250*2,65		0,663		
W			0,250*2,65		0,663		
W			0,250*2,65		0,663		
W			0,250*2,65		0,663		
W			28 " strop		28,000		
W			Súčet		30,652		

2	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	23,175	2,02	46,84
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------

PP			Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.				
W			1,60*3		4,800		
W			18,375		18,375		
W			Súčet		23,175		

3	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	58,734	3,19	187,30
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP			Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových				
W			7,0*2,65		18,550		
W			7,0*2,65		18,550		
W			4,125*2,65		10,931		
W			4,125*2,65		10,931		
W			0,250*2,65		0,663		
W			0,250*2,65		0,663		
W			0,250*2,65		0,663		
W			0,250*2,65		0,663		
W			-1,20*0,60*4 "odpočet okná		-2,880		
W			Súčet		58,734		

4	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	2,400	11,19	26,84
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

PP			Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková				
W			(1,20*0,250+0,60*0,250*2)*4 "Ostenia		2,400		
W			Súčet		2,400		

5	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	2,560	15,00	38,40
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

PP			Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 15 mm				
W			1,60*1,60		2,560		
W			okolo umývadla		2,560		
W			Súčet		2,560		

6	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	2,880		0,00
---	---	-------------	---	----	-------	--	------

PP			Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, predmetov, oplechovania a pod. , ktoré sa zhotovujú ešte pred úpravami povrchu, pred ich znečistením pri úpravách povrchu nástrekom plastických lepiacich maltovín, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom				
W			1,20*0,60*4		2,880		
W			Súčet		2,880		

7	K	622465701	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFÍ Adhézný mostík + /soklík/	m2	1,838		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI Adhézný mostík +				
	WV		7,0*2*0,10		1,400		
	W		4,050*0,10		0,405		
	W		0,250*4*0,10		0,100		
	W		0,225*0,10		0,023		
	W		-0,90*0,10		-0,090		
	W		Súčet		1,838		
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	28,000	1,85	51,80
	PP		Zhotovenie penetračného náteru pre potery a stierky jednonásobného				
9	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	5,768	2,00	11,54
	PP		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				225,00
10	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	15,000	15,00	225,00
	PP		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m				
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,741		0,00
	PP		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 281,33
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				0,00
12	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000		0,00
	PP		Montáž umývadiel bez výtokových armatúr keramických na konzoly				
13	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000		0,00
	PP		Umývadlo keramické bežný typ				
14	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000		0,00
	PP		Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných s mechanickým ovládaním klasickej, pákových				
15	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000		0,00
	PP		Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm				
16	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000		0,00
	PP		Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlových D 40 mm				
17	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000		0,00
	PP		Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40				
18	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,018		0,00
	PP		Presun hmôt pre zariadenie predmety (725) v objektoch výšky do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 947,99
19	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	18,375	4,60	84,53
	PP		Montáž soklíkov z obkladačiek do malty rovných veľ. (šírka x výška) 300 x 80 mm				
	WV		7,0*2		14,000		
	W		4,050		4,050		
	W		0,250*4		1,000		
	W		0,225		0,225		
	W		-0,90		-0,900		
	W		Súčet		18,375		
20	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	63,706	10,00	637,06
	PP		Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm				
	WV		18,375*3,467 'Prepočítané koeficientom množstva		63,706		
21	K	771576133.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 600 mm	m2	28,000	12,00	336,00
	PP		Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu flexibilného veľ. 300 x 600 mm				
22	M	597740003510.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x10 mm, neglazované	m2	29,680	30,00	890,40
	PP		Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x10 mm, neglazované				
	WV		28*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		29,680		
23	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,822		0,00
	PP		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m				
	D	781	Obklady				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	781445217.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm	m2	2,560		0,00
PP			Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do flexibilného tmelu veľ. 300 x 600 mm				
25	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	2,714		0,00
PP			Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm				
VV			2,56*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		2,714		
26	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,057		0,00
PP			Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m				
D 784			Maľby				
27	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	2,000	0,15	333,34
PP			Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou do výšky 3,80 m				0,29
28	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	89,134	0,42	36,99
PP			Penetrovanie jednonásobné, povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m				
29	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	89,134	0,11	9,45
PP			Prebrúsenie a oprášenie povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m				
W			7,0*2,65		18,550		
W			7,0*2,65		18,550		
W			4,125*2,65		10,931		
W			4,125*2,65		10,931		
W			0,250*2,65		0,663		
W			0,250*2,65		0,663		
W			0,250*2,65		0,663		
W			0,250*2,65		0,663		
W			-1,20*0,60*4 "odpočet okná		-2,880		
W			(1,20*0,250+0,60*0,250*2)*4 "Ostenia		2,400		
W			28 " strop		28,000		
W			Súčet		89,134		
30	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	28,000	0,69	19,21
PP			Zakrývanie podláh, zariadení plachtou				
31	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	89,134	3,00	267,40
PP			Maľby akrylátové dvojnásobné, ručne nanášané, základné na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m				

KRYCÍ LIST - ROZPOČET

Stavba:

Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

02 - Miestnosť B (archív 2016)

Úroveň 3:

BP - Búracie práce

JKSO:

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4

KS:

Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ:

Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

IČO:

36523895

IČ DPH:

2020150792

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

INROPO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			1 565,32
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			1 565,32
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	1 565,32	20,00%	313,06
Cena s DPH	v EUR		1 878,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA - ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt: ASR - Stavebné riešenie

Časť: 02 - Miestnosť B (archív 2016)

Úroveň 3: BP - Búracie práce

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4
Objednávateľ: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra
Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dátum: 12.09.2024

Projektant: [REDACTED]
Spracovateľ: INROPO s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 565,32

HSV - Práce a dodávky HSV	726,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	726,45
PSV - Práce a dodávky PSV	838,87
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	0,00
776 - Podlahy povlakové	838,87
784 - Maľby	0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 565,32

ROZPOČET

Stavba:

Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topoľčanoch

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

02 - Miestnosť B (archív 2016)

Úroveň 3:

BP - Búracie práce

Miesto:

k.ú. Topoľčany, obec Topoľčany, č.p.4

Objednávateľ:

Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

Zhotoviteľ:

DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dátum:

12.09.2024

Projektant:

Spracovateľ:

INROPO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 565,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

726,45

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

726,45

1	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	167,000	4,35	726,45
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

PP

Brúsenie existujúcich betónových podláh zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0,006 t

2	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	2,500		0,00
---	---	-------------	--	----	-------	--	------

PP

Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo z obkladačiek vnútorných z akýchkoľvek materiálov, plochy nad 2 m2 -0,068 t

3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,561		0,00
---	---	-------------	---	---	-------	--	------

PP

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	62,440		0,00
---	---	-------------	---	---	--------	--	------

PP

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 1,561*40 'Prepočítané koeficientom množstva

62,440

5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,561		0,00
---	---	-------------	---	---	-------	--	------

PP

Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,683		0,00
---	---	-------------	--	---	-------	--	------

PP

Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

1,561*3 'Prepočítané koeficientom množstva

4,683

7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,376		0,00
---	---	-------------	--	---	-------	--	------

PP

Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)

8	K	979089211.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	0,185		0,00
---	---	-------------	--	---	-------	--	------

PP

Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky (17 03) nebezpečné (N) (17 03 01,03)

D PSV

Práce a dodávky PSV

838,87

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

0,00

9	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000		0,00
---	---	-------------	---	------	-------	--	------

PP

Demontáž bez výtokových armatúr do sute umývadlielok alebo umývadlielok 0,01946 t

10	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000		0,00
----	---	-------------	---	------	-------	--	------

PP

Demontáž batérií umývadlových, drezových nástenných 0,00225 t

11	K	725860820.S	Demontáž jednoduchých zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	0,00	0,00
----	---	-------------	--	----	-------	------	------

PP

Demontáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlá, drezy, práčky jednoduchých -0,00085 t

D 776

Podlahy povlakové

838,87

12	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	80,600	5,00	403,00
----	---	-------------	------------------------------	---	--------	------	--------

PP

Odstránenie doplnkov povlakových podláh soklíkov a líšt

24,775

24,775

3,025

3,025

2,20

2,200

2,550

2,550

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W				22,575		
	W				2,050		
	W				2,570		
	W				3,005		
	W				-1,350		
	W				-1,60		
	W				59,800		
	W				7,075		
	W				7,075		
	W				4,125		
	W				4,125		
	W				-1,600		
	W				20,800		
	W				80,600		
	W		Súčet				
13	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	167,000	1,95	325,65
	PP		Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou -0,0010 t				
	W		138		138,000		
	W		216		138,000		
	W		29		29,000		
	W		217		29,000		
	W		Súčet		167,000		
14	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	167,000	0,66	110,22
	PP		Priprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh vysávaním				
	D	784	Mal'by				0,00
15	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	394,087		0,00
	PP		Odstránenie malieb oškrabaním výšky do výšky 3,80 m -0,0003 t				
	W		24,775*2,650		65,654		
	W		24,775*2,650		65,654		
	W		5,575*2,650		14,774		
	W		5,575*2,650		14,774		
	W		2,050*2,650		5,433		
	W		2,050*2,650		5,433		
	W		5,575*0,25*2*3		8,363		
	W		(1,20*0,250+0,60*0,250*2)*11 "ostenia okien		6,600		
	W		-1,350*2,0		-2,700		
	W		-1,20*0,60*11		-7,920		
	W		-1,60*2,0		-3,200		
	W		138		138,000		
	W		216		310,865		
	W		6,80*2,650		18,020		
	W		6,80*2,650		18,020		
	W		4,125*2,650		10,931		
	W		4,125*2,650		10,931		
	W		(1,20*0,250+0,60*0,250*2)*4 "ostenia okien		2,400		
	W		-1,20*0,60*4		-2,880		
	W		-1,60*2,0		-3,200		
	W		29		29,000		
	W		217		83,222		
	W		Súčet		394,087		

KRYCÍ LIST - ROZPOČET

Stavba:

Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

02 - Miestnosť B (archív 2016)

Úroveň 3:

ASR - Stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4

Objednávateľ:

Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

Zhotoviteľ:

DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

INROPO s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36523895

IČ DPH:

2020150792

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			14 184,86
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			14 184,86
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	14 184,86	20,00%	2 836,97
Cena s DPH	v EUR		17 021,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA - ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt: ASR - Stavebné riešenie

Časť: 02 - Miestnosť B (archív 2016)

Úroveň 3: ASR - Stavebné riešenie

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4
Objednávateľ: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra
Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dátum: 12.09.2024

Projektant: [REDACTED]
Spracovateľ: INROPO s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	14 184,86
HSV - Práce a dodávky HSV	2 197,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 972,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	225,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 987,32
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	10 479,76
781 - Obklady	0,00
784 - Maľby	1 507,56

2) Ostatné náklady

	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 184,86

ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topoľčanoch

Objekt: ASR - Stavebné riešenie

Časť: 02 - Miestnosť B (archív 2016)

Úroveň 3: ASR - Stavebné riešenie

Miesto: k.ú. Topoľčany, obec Topoľčany, č.p.4
Objednávateľ: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra
Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dátum: 12.09.2024

Projektant:

Spracovateľ: INROPO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 184,86

D HSV Práce a dodávky HSV 2 197,54

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 972,54

1	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	175,363	3,35	587,47
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

PP Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových

W	5,575*0,25*2*3	8,363
W	138	138,000
W	216	146,363
W	29	29,000
W	217	29,000
W	Súčet	175,363

2	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	85,400	2,02	172,51
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------

PP Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.

W	1,60*3	4,800
W	80,60	80,600
W	Súčet	85,400

3	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	218,087	3,19	695,70
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

PP Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových

W	24,775*2,650	65,654
W	24,775*2,650	65,654
W	5,575*2,650	14,774
W	5,575*2,650	14,774
W	2,050*2,650	5,433
W	2,050*2,650	5,433
W	5,575*0,25*2*3	8,363
W	-1,350*2,0	-2,700
W	-1,20*0,60*11	-7,920
W	-1,60*2,0	-3,200
W	216	166,265
W	6,80*2,650	18,020
W	6,80*2,650	18,020
W	4,125*2,650	10,931
W	4,125*2,650	10,931
W	-1,20*0,60*4	-2,880
W	-1,60*2,0	-3,200
W	217	51,822
W	Súčet	218,087

4	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvorného štuková	m2	9,000	11,19	100,71
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

PP Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvorného štuková

W	(1,20*0,250+0,60*0,250*2)*11 "ostenia okien	6,600
W	216	6,600
W	(1,20*0,250+0,60*0,250*2)*4 "ostenia okien	2,400
W	217	2,400
W	Súčet	9,000

5	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	2,560	15,00	38,40
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

PP Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 15 mm

W	1,60*1,60	2,560
W	okolo umývadla	2,560
W	Súčet	2,560

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	10,800		0,00
	PP		Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, predmetov, oplechovania a pod., ktoré sa zhotovujú ešte pred úpravami povrchu, pred ich znečistením pri úpravách povrchu nástrekom plastických lepidlových (maltovin, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom				
	WV		1,20*0,60*15		10,800		
	WV		Súčet		10,800		
7	K	622465701	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI Adhézný mostík + /soklik/	m2	8,064		0,00
	PP		Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI Adhézný mostík +				
	WV		24,775*0,10		2,478		
	WV		3,025*0,10		0,303		
	WV		2,20*0,10		0,220		
	WV		2,550*0,10		0,255		
	WV		22,575*0,10		2,258		
	WV		2,050*0,10		0,205		
	WV		2,570*0,10		0,257		
	WV		3,005*0,10		0,301		
	WV		-1,350*0,10		-0,135		
	WV		-1,60*0,10		-0,160		
	WV		216		5,982		
	WV		7,075*0,10		0,708		
	WV		7,075*0,10		0,708		
	WV		4,125*0,10		0,413		
	WV		4,125*0,10		0,413		
	WV		-1,60*0,10		-0,160		
	WV		217		2,082		
	WV		Súčet		8,064		
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	167,000	1,85	308,95
	PP		Zhotovenie penetračného náteru pre potery a stierky jednonásobného				
9	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	34,402	2,00	68,80
	PP		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				225,00
10	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	15,000	15,00	225,00
	PP		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m				
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,016		0,00
	PP		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 987,32
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				0,00
12	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000		0,00
	PP		Montáž umývadiel bez výtokových armatúr keramických na konzoly				
13	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000		0,00
	PP		Umývadlo keramické bežný typ				
14	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000		0,00
	PP		Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných s mechanickým ovládaním klasických, pákových				
15	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000		0,00
	PP		Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm				
16	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000		0,00
	PP		Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlových D 40 mm				
17	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000		0,00
	PP		Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40				
18	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,018		0,00
	PP		Presun hmôt pre zariadenie predmety (725) v objektoch výšky do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždíc				10 479,76
19	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	80,600	4,60	370,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Montáž soklíkov z obkladačiek do malty rovných vef. (šírka x výška)				
WV			300 x 80 mm				
WV			24,775		24,775		
WV			3,025		3,025		
WV			2,20		2,200		
WV			2,550		2,550		
WV			22,575		22,575		
WV			2,050		2,050		
WV			2,570		2,570		
WV			3,005		3,005		
WV			-1,350		-1,350		
WV			-1,60		-1,600		
WV			216		59,800		
WV			7,075		7,075		
WV			7,075		7,075		
WV			4,125		4,125		
WV			4,125		4,125		
WV			-1,60		-1,600		
WV			217		20,800		
WV			Súčet		80,600		
20	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	279,440	10,00	2 794,40
PP			Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm				
WV			80,6*3,467 'Prepočítané koeficientom množstva		279,440		
21	K	771576133.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 600 mm	m2	167,000	12,00	2 004,00
PP			Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu flexibilného vef. 300 x 600 mm				
22	M	597740003510.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x10 mm, neglazované	m2	177,020	30,00	5 310,60
PP			Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x10 mm, neglazované				
WV			167*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		177,020		
23	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	4,766		0,00
PP			Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m				
D		781	Obklady				0,00
24	K	781445217.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 300x600 mm	m2	2,560		0,00
PP			Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do flexibilného tmelu vef. 300 x 600 mm				
25	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	2,714		0,00
PP			Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm				
WV			2,56*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		2,714		
26	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,057		0,00
PP			Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m				
D		784	Malby				1 507,56
27	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	8,000	0,15	1,20
PP			Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou do výšky 3,80 m				
28	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	394,087	0,42	165,52
PP			Penetrovanie jednonásobné, povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m				
WV			24,775*2,650		65,654		
WV			24,775*2,650		65,654		
WV			5,575*2,650		14,774		
WV			5,575*2,650		14,774		
WV			2,050*2,650		5,433		
WV			2,050*2,650		5,433		
WV			5,575*0,25*2*3		8,363		
WV			(1,20*0,250+0,60*0,250*2)*11 "ostenia okien		6,600		
WV			-1,350*2,0		-2,700		
WV			-1,20*0,60*11		-7,920		
WV			-1,60*2,0		-3,200		
WV			138		138,000		
WV			216		310,865		
WV			6,80*2,650		18,020		
WV			6,80*2,650		18,020		
WV			4,125*2,650		10,931		
WV			4,125*2,650		10,931		
WV			(1,20*0,250+0,60*0,250*2)*4 "ostenia okien		2,400		
WV			-1,20*0,60*4		-2,880		
WV			-1,60*2,0		-3,200		
WV			29		29,000		
WV			217		83,222		
WV			Súčet		394,087		
29	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	394,087	0,11	43,35
PP			Prebrúsenie a oprášenie povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	167,000	0,69	115,23
PP		Zakrývanie podláh, zariadení plachtou					
31	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	394,087	3,00	1 182,26
PP		Maľby akrylátové dvojnásobné, ručne nanášané, základné na podklad jemnozrný do výšky 3,80 m					

KRYCÍ LIST - ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch
Objekt: ASR - Stavebné riešenie
Časť: 03 - Miestnosť C (archív 2012)
Úroveň 3: BP - Búracie práce

JKSP: 
Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4

KS:
Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ:
Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

IČO: 36523895
IČ DPH: 2020150792

Projektant: 

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
INROPO s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	465,54
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	465,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	465,54	20,00%	93,11

Cena s DPH	v EUR	558,65
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

12.09.2024

REKAPITULÁCIA - ROZPOČET

Stavba:

Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

03 - Miestnosť C (archív 2012)

Úroveň 3:

BP - Búracie práce

Miesto:

k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4

Dátum:

12.09.2024

Objednávateľ:

Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Spracovateľ:

INROPO s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

465,54

HSV - Práce a dodávky HSV

191,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

191,40

PSV - Práce a dodávky PSV

274,14

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

0,00

776 - Podlahy povlakové

274,14

784 - Maľby

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

465,54

ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt: ASR - Stavebné riešenie

Časť: 03 - Miestnosť C (archív 2012)

Úroveň 3: BP - Búracie práce

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4

Objednávateľ: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dátum: 12.09.2024

Projektant: [REDACTED]

Spracovateľ: INROPO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 465,54

D HSV Práce a dodávky HSV 191,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 191,40

1	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	44,000	4,35	191,40
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP Brúsenie existujúcich betónových podláh zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0,006 t

2	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	2,500		0,00
---	---	-------------	--	----	-------	--	------

PP Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murívo z obkladačiek vnútorných z akýchkoľvek materiálov, plochy nad 2 m2 -0,068 t

3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,571		0,00
---	---	-------------	---	---	-------	--	------

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,840		0,00
---	---	-------------	---	---	--------	--	------

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

VV 0,571*40 'Prepočítané koeficientom množstva 22,840

5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,571		0,00
---	---	-------------	---	---	-------	--	------

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,713		0,00
---	---	-------------	--	---	-------	--	------

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

VV 0,571*3 'Prepočítané koeficientom množstva 1,713

7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,495		0,00
---	---	-------------	--	---	-------	--	------

PP Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)

8	K	979089211.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	0,076		0,00
---	---	-------------	--	---	-------	--	------

PP Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky (17 03) nebezpečné (N) (17 03 01,03)

D PSV Práce a dodávky PSV 274,14

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 0,00

9	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000		0,00
---	---	-------------	--	------	-------	--	------

PP Demontáž bez výtokových armatúr do sute umývadielok alebo umývadiel 0,01946 t

10	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000		0,00
----	---	-------------	---	------	-------	--	------

PP Demontáž batérií umývadlových, drezových nástenných 0,00225 t

11	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	0,00	0,00
----	---	-------------	---	----	-------	------	------

PP Demontáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlá, drezy, práčky jednoduchých -0,00085 t

D 776 Podlahy povlakové 274,14

12	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	31,860	5,00	159,30
----	---	-------------	------------------------------	---	--------	------	--------

PP Odstránenie doplnkov povlakových podláh soklíkov a líšt

VV 10,680 10,680

VV 10,680 10,680

VV 5,925 5,925

VV 5,925 5,925

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		-1,350		-1,350		
	W		Súčet		31,860		
13	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	44,000	1,95	85,80
	PP		Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou -0,0010 t				
	W		44		44,000		
	W		Súčet		44,000		
14	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	44,000	0,66	29,04
	PP		Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh vysávaním				
	D	784	Maľby				0,00
15	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	128,271		0,00
	PP		Odstránenie malieb oškrabaním výšky do výšky 3,80 m -0,0003 t				
	W		10,680*2,65		28,302		
	W		10,680*2,65		28,302		
	W		5,925*2,65		15,701		
	W		5,925*2,65		15,701		
	W		-1,20*0,30*4 "odpočet okná		-1,440		
	W		(1,20*0,250+0,30*0,250*2)*4 "Ostenia		1,800		
	W		-1,30*2,0		-2,600		
	W		-0,65*2,30		-1,495		
	W		44 " strop		44,000		
	W		Súčet		128,271		

KRYCÍ LIST - ROZPOČET

Stavba:

Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

03 - Miestnosť C (archív 2012)

Úroveň 3:

ASR - Stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: k.ú: Topolčany, obec Topolčany, č.p.4

Objednávateľ:

Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

Zhotoviteľ:

DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

INROPO s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36523895

IČ DPH:

2020150792

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				4 529,40
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 529,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	4 529,40	20,00%	905,88	
Cena s DPH	v EUR			5 435,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA - ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt: ASR - Stavebné riešenie

Časť: 03 - Miestnosť C (archív 2012)

Úroveň 3: **ASR - Stavebné riešenie**

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4

Objednávateľ: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dátum: 12.09.2024

Projektant: [REDACTED]

Spracovateľ: INROPO s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	4 529,40
HSV - Práce a dodávky HSV	
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	867,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	642,00
99 - Presun hmôt HSV	225,00
	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	3 661,80
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
781 - Obklady	3 178,35
784 - Maľby	0,00
	483,45

2) Ostatné náklady

	0,00
GZS	
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 529,40

ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt: ASR - Stavebné riešenie

Časť: 03 - Miestnosť C (archív 2012)

Úroveň 3: ASR - Stavebné riešenie

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4
Objednávateľ: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra
Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dátum: 12.09.2024
Projektant: [REDACTED]
Spracovateľ: INROPO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 529,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				867,60
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				642,60
1	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	44,000	3,35	147,40
	PP		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových				
	W		44 " strop		44,000		
	W		Súčet		44,000		
2	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	36,660	2,02	74,05
	PP		Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.				
	W		1,60*3		4,800		
	W		31,86		31,860		
	W		Súčet		36,660		
3	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	82,471	3,19	263,08
	PP		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových				
	W		10,680*2,65		28,302		
	W		10,680*2,65		28,302		
	W		5,925*2,65		15,701		
	W		5,925*2,65		15,701		
	W		-1,20*0,30*4 "odpočet okná		-1,440		
	W		-1,30*2,0		-2,600		
	W		-0,65*2,30		-1,495		
	W		Súčet		82,471		
4	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	1,800	11,19	20,14
	PP		Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková				
	W		(1,20*0,250+0,30*0,250*2)*4 "Ostenia		1,800		
	W		Súčet		1,800		
5	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	2,560	15,00	38,40
	PP		Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 15 mm				
	W		1,60*1,60		2,560		
	W		okolo umývadla		2,560		
	W		Súčet		2,560		
6	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	1,440	0,00	0,00
	PP		Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, predmetov, oplechovania a pod. , ktoré sa zhotovujú ešte pred úpravami povrchu, pred ich znečistením pri úpravách povrchu nástrekom plastických lepičových maltovín, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom				
	W		1,20*0,30*4		1,440		
	W		Súčet		1,440		
7	K	622465701	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI Adhézny mostík + /soklík/	m2	3,187		0,00
	PP		Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI Adhézny mostík +				
	W		10,680*0,10		1,068		
	W		10,680*0,10		1,068		
	W		5,925*0,10		0,593		
	W		5,925*0,10		0,593		
	W		-1,350*0,10		-0,135		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		3,187		
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	44,000	1,85	81,40
PP			Zhotovenie penetračného náteru pre potery a stierky jednonásobného				
9	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	9,064	2,00	18,13
PP			Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá				
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				225,00
10	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	15,000	15,00	225,00
PP			Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m				
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,375		0,00
PP			Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 661,80
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				0,00
12	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000		0,00
PP			Montáž umývadiel bez výtokových armatúr keramických na konzoly				
13	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000		0,00
PP			Umývadlo keramické bežný typ				
14	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000		0,00
PP			Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných s mechanickým ovládaním klasických, pákových				
15	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000		0,00
PP			Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm				
16	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000		0,00
PP			Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlových D 40 mm				
17	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000		0,00
PP			Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40				
18	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,018		0,00
PP			Presun hmôt pre zariadenie predmety (725) v objektoch výšky do 6 m				
D 771			Podlahy z dlaždíc				3 178,35
19	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	31,860	4,60	146,56
PP			Montáž soklíkov z obkladačiek do malty rovných veľ. (šírka x výška) 300 x 80 mm				
VV			10,680		10,680		
VV			10,680		10,680		
VV			5,925		5,925		
VV			5,925		5,925		
VV			-1,350		-1,350		
VV			Súčet		31,860		
20	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	110,459	10,00	1 104,59
PP			Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm				
VV			31,86*3,467 'Prepočítané koeficientom množstva		110,459		
21	K	771576133.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 600 mm	m2	44,000	12,00	528,00
PP			Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu flexibilného veľ. 300 x 600 mm				
22	M	597740003510.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x10 mm, neglazované	m2	46,640	30,00	1 399,20
PP			Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x10 mm, neglazované				
VV			44*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		46,640		
23	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,305	0,00	0,00
PP			Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m				
D 781			Obklady				0,00
24	K	781445217.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm	m2	2,560		0,00
PP			Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do flexibilného tmelu veľ. 300 x 600 mm				
25	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	2,714		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm		2,714		
VV			2,56*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva				
26	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,057		0,00
PP			Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m				
D 784			Maľby				483,45
27	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	2,000	0,15	0,30
PP			Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou do výšky 3,80 m				
28	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	128,271	0,42	53,87
PP			Penetrovanie jednonásobné, povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m				
29	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	128,271	0,11	14,11
PP			Prebrúsenie a oprášenie povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m				
VV			10,680*2,65		28,302		
VV			10,680*2,65		28,302		
VV			5,925*2,65		15,701		
VV			5,925*2,65		15,701		
VV			-1,20*0,30*4 "odpočet okná		-1,440		
VV			(1,20*0,250+0,30*0,250*2)*4 "Ostenia		1,800		
VV			-1,30*2,0		-2,600		
VV			-0,65*2,30		-1,495		
VV			44 " strop		44,000		
VV			Súčet		128,271		
30	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	44,000	0,69	30,36
PP			Zakrývanie podláh, zariadení plachtou				
31	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	128,271	3,00	384,81
PP			Maľby akrylátové dvojnásobné, ručne nanášané, základné na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m				

KRYCÍ LIST - ROZPOČET

Stavba:

Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

04 - Miestnosť D

Úroveň 3:

BP - Búracie práce

JKSO:

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4

Objednávateľ:

Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

Zhotoviteľ:

DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

INROPO s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36523895

IČ DPH:

2020150792

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	336,05
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	336,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	336,05	20,00%	67,21

Cena s DPH	v EUR	403,26
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA - ROZPOČET

Stavba:

Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

04 - Miestnosť D

Úroveň 3:

BP - Búracie práce

Miesto:

k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4

Dátum:

12.09.2024

Objednávateľ:

Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Spracovateľ:

INROPO s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

336,05

HSV - Práce a dodávky HSV

130,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

130,50

PSV - Práce a dodávky PSV

205,55

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

0,00

776 - Podlahy povlakové

205,55

784 - Maľby

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

336,05

ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topoľčanoch

Objekt: ASR - Stavebné riešenie

Časť: 04 - Miestnosť D

Úroveň 3: BP - Búracie práce

Miesto: k.ú. Topoľčany, obec Topoľčany, č.p.4
Objednávateľ: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra
Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dátum: 12.09.2024
Projektant: 
Spracovateľ: INROPO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 336,05

D HSV Práce a dodávky HSV 130,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 130,50

1	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	30,000	4,35	130,50
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP Brúsenie existujúcich betónových podláh zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0,006 t

2	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	2,500		0,00
---	---	-------------	--	----	-------	--	------

PP Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo z obkladačiek vnútorných z akýchkoľvek materiálov, plochy nad 2 m2 -0,068 t

3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,459		0,00
---	---	-------------	---	---	-------	--	------

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,360		0,00
---	---	-------------	---	---	--------	--	------

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
VV 0,459*40 'Prepočítané koeficientom množstva 18,360

5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,459		0,00
---	---	-------------	---	---	-------	--	------

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,377		0,00
---	---	-------------	--	---	-------	--	------

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m
VV 0,459*3 'Prepočítané koeficientom množstva 1,377

7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,319		0,00
---	---	-------------	--	---	-------	--	------

PP Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)

8	K	979089211.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	0,055		0,00
---	---	-------------	--	---	-------	--	------

PP Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky (17 03) nebezpečné (N) (17 03 01,03)

D PSV Práce a dodávky PSV 205,55

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 0,00

9	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000		0,00
---	---	-------------	--	------	-------	--	------

PP Demontáž bez výtokových armatúr do sute umývadielok alebo umývadiel 0,01946 t

10	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000		0,00
----	---	-------------	---	------	-------	--	------

PP Demontáž batérií umývadlových, drezových nástenných 0,00225 t

11	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	0,00	0,00
----	---	-------------	---	----	-------	------	------

PP Demontáž zápachových uzáverok pre zariadenie predmety umývadlá, drezy, práčky jednoduchých -0,00085 t

D 776 Podlahy povlakové 205,55

12	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	25,450	5,00	127,25
----	---	-------------	------------------------------	---	--------	------	--------

PP Odstránenie doplnkov povlakových podláh soklíkov a líšt
VV 9,875 9,875
VV 9,875 9,875
VV 3,525 3,525
VV 3,525 3,525

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		-1,350		-1,350		
	W		Súčet		25,450		
13	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	30,000	1,95	58,50
	PP		Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou -0,0010 t				
	W		30		30,000		
	W		Súčet		30,000		
14	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	30,000	0,66	19,80
	PP		Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh vysávaním				
	D	784	Mal'by				0,00
15	K	7764402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	100,742		0,00
	PP		Odstránenie malieb oškrabaním výšky do výšky 3,80 m -0,0003 t				
	W		9,875*2,65		26,169		
	W		9,875*2,65		26,169		
	W		3,525*2,65		9,341		
	W		3,525*2,65		9,341		
	W		0,250*3,525		0,881		
	W		0,250*3,525		0,881		
	W		-1,20*0,30*4 "odpočet okná		-1,440		
	W		(1,20*0,250+0,30*0,250*2)*2 "Ostenia		0,900		
	W		(1,20*0,250+0,60*0,250*2)*2 "Ostenia		1,200		
	W		-1,350*2,0		-2,700		
	W		30 " strop		30,000		
	W		Súčet		100,742		

KRYCÍ LIST - ROZPOČET

Stavba:
Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch
Objekt:
ASR - Stavebné riešenie
Časť:
04 - Miestnosť D
Úroveň 3:
ASR - Stavebné riešenie

JKSO:
Miesto: - k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4

KS:
Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ:
Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

IČO: 36523895
IČ DPH: 2020150792

Projektant:


IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
INROPO s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 444,71
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 444,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	3 444,71	20,00%	688,94	
Cena s DPH	v EUR			4 133,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

30.09.2024

24.9.2024

REKAPITULÁCIA - ROZPOČET

Stavba:

Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

04 - Miestnosť D

Úroveň 3:

ASR - Stavebné riešenie

Miesto:

k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4

Dátum:

12.09.2024

Objednávateľ:

Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Spracovateľ:

INROPO s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 444,71

HSV - Práce a dodávky HSV

754,67

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

529,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

225,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 690,04

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

2 313,42

781 - Obklady

0,00

784 - Maľby

376,62

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 444,71

ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt: ASR - Stavebné riešenie

Časť: 04 - Miestnosť D

Úroveň 3: ASR - Stavebné riešenie

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4
Objednávateľ: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra
Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dátum: 12.09.2024
Projektant: 
Spracovateľ: INROPO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 444,71

D HSV Práce a dodávky HSV 754,67

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 529,67

1	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	31,762	3,35	106,40
	PP		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových				
	WV		0,250*3,525		0,881		
	WV		0,250*3,525		0,881		
	WV		30 " strop		30,000		
	WV		Súčet		31,762		
2	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	30,250	2,02	61,11
	PP		Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.				
	WV		1,60*3		4,800		
	WV		25,45		25,450		
	WV		Súčet		30,250		
3	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	68,642	3,19	218,97
	PP		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových				
	WV		9,875*2,65		26,169		
	WV		9,875*2,65		26,169		
	WV		3,525*2,65		9,341		
	WV		3,525*2,65		9,341		
	WV		0,250*3,525		0,881		
	WV		0,250*3,525		0,881		
	WV		-1,20*0,30*4 "odpočet okná		-1,440		
	WV		-1,350*2,0		-2,700		
	WV		Súčet		68,642		
4	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvemého štuková	m2	3,300	11,19	36,93
	PP		Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvemého štuková				
	WV		(1,20*0,250+0,30*0,250*2)*2 "Ostenia		0,900		
	WV		(1,20*0,250+0,60*0,250*2)*4 "Ostenia		2,400		
	WV		Súčet		3,300		
5	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	2,560	15,00	38,40
	PP		Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 15 mm				
	WV		1,60*1,60		2,560		
	WV		okolo umývadla		2,560		
	WV		Súčet		2,560		
6	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	2,160		0,00
	PP		Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, predmetov, oplechovania a pod. , ktoré sa zhotovujú ešte pred úpravami povrchu, pred ich znečistením pri úpravách povrchu nástrekom plastických lepiivých) maltovín, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom				
	WV		1,20*0,60*2		1,440		
	WV		1,20*0,30*2		0,720		
	WV		Súčet		2,160		
7	K	622465701	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI Adhézny mostík + /soklík/	m2	2,547		0,00
	PP		Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI Adhézny mostík +				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		9,875*0,10		0,988		
	W		9,875*0,10		0,988		
	W		3,525*0,10		0,353		
	W		3,525*0,10		0,353		
	W		-1,350*0,10		-0,135		
	W		Súčet		2,547		
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a slierky	m2	30,000	1,85	55,50
	PP		Zhotovenie penetračného náteru pre potery a slierky jednonásobného				
9	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	6,180	2,00	12,36
	PP		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				225,00
10	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	15,000	15,00	225,00
	PP		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m				
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,997		0,00
	PP		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 690,04
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				0,00
12	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000		0,00
	PP		Montáž umývadiel bez výtokových armatúr keramických na konzoly				
13	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000		0,00
	PP		Umývadlo keramické bežný typ				
14	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000		0,00
	PP		Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných s mechanickým ovládaním klasických, pákových				
15	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000		0,00
	PP		Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm				
16	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000		0,00
	PP		Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlových D 40 mm				
17	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000		0,00
	PP		Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40				
18	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,018		0,00
	PP		Presun hmôt pre zariadenie predmety (725) v objektoch výšky do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 313,42
19	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	25,450	4,60	117,07
	PP		Montáž soklíkov z obkladačiek do malty rovných veľ. (šírka x výška) 300 x 80 mm				
	W		9,875		9,875		
	W		9,875		9,875		
	W		3,525		3,525		
	W		3,525		3,525		
	W		-1,350		-1,350		
	W		Súčet		25,450		
20	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	88,235	10,00	882,35
	PP		Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm				
	W		25,45*3,467 'Prepočítané koeficientom množstva		88,235		
21	K	771576133.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 600 mm	m2	30,000	12,00	360,00
	PP		Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu flexibilného veľ. 300 x 600 mm				
22	M	597740003510.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x10 mm, neglazované	m2	31,800	30,00	954,00
	PP		Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x10 mm, neglazované				
	W		30*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		31,800		
23	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,908		0,00
	PP		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m				
	D	781	Obklady				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	781445217.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm	m2	2,560		0,00
PP			Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do flexibilného tmelu veľ. 300 x 600 mm				
25	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm	m2	2,714		0,00
PP			Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm				
VV			2,56*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		2,714		
26	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,057		0,00
PP			Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m				
D 784			Maľby				376,62
27	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	2,000	0,15	0,30
PP			Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou do výšky 3,80 m				
28	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	100,742	0,42	42,31
PP			Penetrovanie jednonásobné, povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m				
29	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	100,742	0,11	11,08
PP			Prebrúsenie a oprášenie povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m				
VV			9,875*2,65		26,169		
VV			9,875*2,65		26,169		
VV			3,525*2,65		9,341		
VV			3,525*2,65		9,341		
VV			0,250*3,525		0,881		
VV			0,250*3,525		0,881		
VV			-1,20*0,30*4 "odpočet okná		-1,440		
VV			(1,20*0,250+0,30*0,250*2)*2 "Ostenia		0,900		
VV			(1,20*0,250+0,60*0,250*2)*2 "Ostenia		1,200		
VV			-1,350*2,0		-2,700		
VV			30 " strop		30,000		
VV			Súčet		100,742		
30	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	30,000	0,69	20,70
PP			Zakrývanie podláh, zariadení plachtou				
31	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	100,742	3,00	302,23
PP			Maľby akrylátové dvojnásobné, ručne nanášané, základné na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m				

KRYCÍ LIST - ROZPOČET

Stavba:

Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt:

TZB - Mobilné regály

JKSO:

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4

Objednávateľ:

Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

Zhotoviteľ:

DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

INROPO s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36523895

IČ DPH:

2020150792

IČO:

IČ DPH:

IČO:


IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	106 445,28
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	106 445,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	106 445,28	20,00%	21 289,06

Cena s DPH	v EUR	127 734,34
-------------------	--------------	-------------------


Projektant



Pečiatka



Spracovateľ



Pečiatka

Dátum a podpis:

30.09.2024

Dátum a podpis:

14.9.2024

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA - ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorov budovy
pracoviska súdu v Topolčanoch

Objekt: TZB - Mobilné regály

Miesto: k.ú. Topolčany, obec Topolčany, č.p.4
Objednávateľ: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra
Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dátum: 12.09.2024
Projektant: [REDACTED]
Spracovateľ: INROPO s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	106 445,28
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	106 445,28

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	106 445,28
-----------------------------------	------------

ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do súterenných priestorov budovy
Objekt: pracoviská súdov v Topoľčanoch

TZB - Mobilné regály

Miesto: k.ú. Topoľčany, obec Topoľčany, č.p.4
Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra
Zhotoviteľ: DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dátum: 12.09.2024
Projektant: INROPO s.r.o.

Náklady z rozpočtu

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 106 445,28

1	K	HZS000111.S	Pohyblivé regály na reťazový pohon alebo ekvivalent FOREG 2000 p /podľa PD, bližšie info. v poznámke/	sub	1,000	106 445,28	106 445,28
---	---	-------------	---	-----	-------	------------	------------

PP /podľa PD, bližšie info. v poznámke/ - použijú ekvivalent Regalové

systémy Compactus® Original XTR

Poznámka k položke:

Posuvný regálový systém Compactus Original XTR - Brynzeel s

elektro / manuálnym ovládaním podľa technickej špecifikácie a

technického listu.

(Pohyblivé regály FOREG 2000 s otočnou ružicou (pozemná reťaz)

podľa výkresu č.: Z2408278-11A/12A/13A/14A

a prevádzenie podľa technického popisu od strany 4.)

PočetPopis

Polia Výška

HlbkaPolice/polekrycie police

1Pevný regál 2730x350x1952 3x900 21142 x 3505

1Kofajnicové zariadenie 2-radové / D=7000 mm

1Pevný regál 3630x350x1952 3x1200 21141 x 3505

2Pevný regál 1230x350x1952 1x1200 21141 x 3505

16Pohyblivý regál 3630x700x1832 3x1200 19942 x 3505

6Pohyblivý regál 3630x700x1832 3x1200 19942 x 3505

1Kofajnicové zariadenie 2-radové / D=19650 mm

1Kofajnicové zariadenie 2-radové / D=19650 mm

3Pohyblivý regál 2030x700x1832 2x1000 19942 x 3505

1Kofajnicové zariadenie 2-radové / D=3025 mm

1Pevný regál 2230x350x1952 2x1100 21141 x 3505

8Pohyblivý regál 12230x700x1952 2x1100 21142 x 3505

1Schienenanlage 2-sprung / L=7075 mm

1Pevný regál 4430x350x1952 4x1100 19551 x 3505

1Pevný regál 2930x350x1832 1x900, 2x100019941 x 3505

1Pevný regál 3030x350x1432 3x100019941 x 3505

6Pohyblivý regál 3030x700x14323x100019942 x 3505

1Kofajnicové zariadenie 2-radové / D=5925 mm

1Pevný regál 1230x350x1832 1x120019941 x 3505

6Pohyblivý regál 1230x700x18321x120019942 x 3505

1Kofajnicové zariadenie 2-radové / D=5675 mm

1Pevný regál 5530x350x1832 5x110021141 x 3505

3Pohyblivý regál 6030x700x18325x120021142 x 3505

1Kofajnicové zariadenie 3-radové / D=3525 mm

2Pevný regál 2030x350x1952 2x100019551 x 3505

2	K	HZS000111.S-1	Frézovanie drážiek, vysprávka podláh, podružné práce	sub	1,000		0,00
---	---	---------------	--	-----	-------	--	------

PP Frézovanie drážiek, vysprávka podláh, podružné práce

Príloha č. 8 k časti A.1 – Čestné vyhlásenie o subdodávkach

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

DEXION, spol. s r.o., zastúpený [redacted] konateľom, ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže na predmet zákazky „Dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suferénnych priestorov budovy pracoviska súdu v Topoľčanoch, na adrese Nám. M. R. Štefánika 2238/55, 955 15 Topoľčany, vrátane vyrovnania podlahy a vymaľovania stien a stropov“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra (ďalej len „verejný obstarávateľ“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie zo dňa [redacted] 202[redacted] pod číslom [redacted] a vo Vestníku verejného obstarávania č. 139/2024 zo dňa 19.07.2024 pod číslom 17657-MST týmto čestne vyhlasujem, že na plnení predmetu zákazky

☒ sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet zmluvy splníme vlastnými kapacitami*

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia*:

P. č.	Obchodné meno / Názov subdodávateľa	IČO	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu mena a priezviska, adresa pobytu, dátum narodenia)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

* Správne zaškrtnúť


Zároveň vyhlasujem, že u každého z uvedeného subdodávateľa ako subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je konečným užívateľom výhod:

1. prezident Slovenskej republiky,
2. člen vlády,
3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
6. generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
7. verejný ochranca práv,
8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
9. štátny tajomník,

VB

10. generálny tajomník služobného úradu,
11. prednosta okresného úradu,
12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
13. predseda vyššieho územného celku.

V Pezinku, dňa 15.08.2024



Viera , Riaditeľ predaja

**** Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny alebo člena skupiny, ktorý je splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.**