Spr &. 74125

ZMLUVA O DIELO

(dalej aj ako ,Zmluva o dielo" alebo ,ZoD" alebo ,Zmluva")
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zakona &. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov, zak. ¢&.
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, zak. &. 50/1976 Z.z. o (zemnom planovani a
stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskor§ich predpisov

Objednavatel’
so sidlom:
zastlpeny:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
&islo ustu:

(DALEJ V TEXTE AKO ,, OBJEDNAVATEL")

Zhotovitel:
so sidlom/s miestom podnikania:
zapisany v:

zastlpeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
bankove spojenie:

¢islo uetu:

ICO:

DIC:

ICDPH:

(DALEJ V TEXTE AKO ,ZHOTOVITEL")

CL. | — ZMLUVNE STRANY

Specializovany trestny sud

Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok

JUDr. Michal Truban, predseda Specializovaného trestného
stdu

30 796 130

2021900342

Statna pokladnica, Bratislava

MATEP, spol. s.r.o.

Pribilinska 2, 831 04 Bratislava

Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll, odd. SRO,
VI. ¢. 923/B ‘

Ing. Lubo$ Rummel, konatel

Ing. Lubo$ Rummel, konatel

Ing. Lubo$ Rummel, konatel

SLSP. a.s. Bratislava

17 055 369
2020332215
SK2020332215

(Objednavatel a zhotovitel dalej v texte ako ,zmluvné strany")

Cl. Il - PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat' riadne a véas, s odbornou starostlivostou, na
svoje naklady a nebezpetenstvo, dielo s nazvom:

,Prestavba I.LNP v budove STS Pezinok*

v rozsahu, kvalite a v sulade podla:

1.1. projektovej dokumentacie s nazvom ,s nazvom ,Rekonstrukcia a modernizacia
toaliet na I. NP*, ktorej si¢astou je aj vykaz vymer vratane jeho doplnkov (dalej len ,PD"),
ktorti odovzda objednavatel zhotovitelovi najneskér v lehote do 3 dni odo diia Uginnosti tejto

Zmluvy,

1.2. rozpo¢tu zhotovitela predlozeného do verejného obstaravania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,rozpodet');



1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zéklade ktorych bolo
realizované verejné obstaravanie objednavatela na realizaciu diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa dalej zavazuje poskytn(t suginnost pri vykonavani inzinierskej innosti nevyhnutnej
pre realizaciu diela a pre ukoncenie diela (dalej v texte spolu aj ako ,dielo, resp. predmet zmluvy").
Zhotovitel sa zavazuje, Ze vetky prace na diele vykona pine v sulade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizacie a prislusnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikécia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na zaklade
poziadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel podpisom tejto
Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto
Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstaravania objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako
aj s dalSimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi st zname technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Vietky ukony potrebné k zhotoveniu
diela s predmetom c¢innosti zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne
sposobily vykonavat dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel sa zavéazuje, Ze bude dielo vykonané riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi a v sdlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran. Objednavatel sa zavazuje, Ze prevezme a zaplati zafl zhotovitefovi
dohodnutu cenu. Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel nema povinnost' prevziat' a ani
neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékolvek vady, nedorobky, ato ani v pripade, ak
nebrania uzivaniu diela.

Koordinatorom stavby pre bezpe¢nost a ochranu zdravia pri préci je Marian Somogyi, BKS
SAFETY s.r.0., Banovce nad Bebravou.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom plnenia diela
a s existujucim stavom predmetu zakazky.

CL. lll = TERMIN PLNENIA

1.1. Termin prevzatia staveniska: do 5 dni odo diia tuéinnosti zmluvy

1.2. Termin zaéatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska

1.3. Termin ukoncenia prac: do 50 dni od prevzatia staveniska

1.4. Termin odovzdania diela: nasledujtici pracovny deii od ukonéenia prac

Zhotovitel je povinny bezodkladne v defi vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj tstnou formou /aj
telefonicky/, informovat' objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom predizenia lehoty na odovzdanie diela, zaroven aj
s désledkom prediZenia lehét uvedenych v harmonograme prac; ako aj o opravnenych dévodoch
takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokolvek planovaného odklonu
od harmonogramu prac, pricom objednéavatel je povinny o skutoénosti zakladajlcej odklonenie od
prac informovat objednavatela bezodkladne, najneskér do 24 hod.. Ak déjde k zdrZaniu préac,
musi zhotovitel preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade
porusenia tohto ustanovenia ma objednavatel pravo, za kazdé aj jednotlivé porudenie, na Uhradu
zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade $kody tymto nie je dotknuté.

Dielo podfa tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dha za¢atia prac, do ukong&enia prac, podla ods. 1. bod
1.2. a1.3., vykonavané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory predlozi zhotovitel
objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od uginnosti tejto zmluvy. Dielo podla tejto Zmluvy
bude zhotovitefom dokongené a objednavatelovi odovzdané v termine dojednanom v ods. 1.,
bode 1.4. tohto Elanku; pokial nedéjde k okolnostiam na zaklade ktorych méze déjst k odovzdaniu
diela v neskorSom Case (napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

Terminy dohodnuté v CI.3 st kone&né a neprekrogitelné, s vynimkou:

vy$sej moci, t. j. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a tieto ich
nemozu ovplyvnit. Ak tato situacia nastane, upozorni zhotovitel bez zbytocného odkladu po
vzniku vy$3ej moci objednavatela, objasni mu pri¢inu a jej predpokladané ukonéenie, ak sa to
da podla povahy predpokladat. Zhotovitel sa zavazuje pokracovat v pineni svojich zavazkov
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podfa zmluvy a je povinny hladat véetky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy,
ktorému nebrania udalosti vy$8ej moci. Za okolnosti vy$$ej moci sa nepovazuje prerudenie
dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodavatelov zhotovitelovi alebo vadny material,

e zmien rozsahu diela podla pokynov objednavatela.

4.  Vpripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytni akékolvek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol spdsobit objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok posunutie ktoréhokolvek
terminu zhotovenia diela alebo jeho &asti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel sa zavazuje vykonat
vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez
naroku ich uplatnenia voci objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje najma nie véak vyluéne navysit
kapacity svojich pracovnikov bez akéhokolvek obmedzenia aobstarat stym slvisiace
mechanizmy za u¢elom realizacie diela.

5. Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto Zmiuve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, zhotovitel
je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v najbliz§i pracovny den nasledujuci po dni
pracovného volna alebo pracovného pokoja.

6. Ak by v priebehu realizacie diela doslo k rozporom medzi objednavatelom a zhotovitelom, nesmie
dojst' k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitelom: okrem pripadov
uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1 Obch. zak.

CL. IV — MIESTO VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom vykonania diela je administrativna budova Specializovaného trestného sudu, Suvorovova
4343/5A, 902 01 Pezinok, ktory sa nachadza na pozemkoch &.p.: 841/1, Katastralne Gzemie
Pezinok (dalej spolu v texte aj ako ,stavenisko").

CL.V —CENA, PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

1. Cena za zhotovenie diela podia Clanku Il tejto zmluvy je stanovena z navrhu na pinenie kritérii, ktory
zhotovitel predlozil v ramci verejného obstaravania ¢. Spr 74/25. Cena je stanovena v zmysle § 3
zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskor8ich predpisov, vo vyske:

Cena bez DPH: 60 435,97 EUR

slovom: Sest'desiattisic Styristotridsat’pat’ eur a devitdesiatsedem centov
DPH: 13 900,27 EUR

slovom: trinast'tisic devat'sto eur a dvadsat'sedem centov

Cena spolu s DPH: 74 336,24 EUR

slovom: sedemdesiatstyritisic tristotridsat'Sest’ eur a dvadsat’styri centov

2. Rozpocet ceny diela podla ¢lanku 2 tejto zmluvy s podrobnou $pecifikaciou jednotkovych cien je

Prilohou €. 1 tejto zmluvy, o je vykaz vymer predloZeny zhotovitelom v ponuke verejného
obstaravania.

3. Cena podla bodu 1 tohto €lanku zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnuta ako cena maximalna a
kone¢na. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze dohodnuta cena zahfia vsetky naklady
zhotovitela slvisiace s predmetom zmluvy, a to aj tie, ktoré nie st v zmluve explicitne uvedeng,
tj. dopravné naklady, dodavky materialu, vypracovanie prislusnej dokumentacie k dielu podla
tejto zmluvy, docasné zriadenie staveniska, vypratania staveniska, na realizaciu opatreni na
ochranu prilahlych priestorov, likvidacie odpadu a pod.

a. Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.
b. Zhotovitel vystavi faktaru po podpisani preberajluceho protokolu, stu¢astou ktorej bude protokol

0 odovzdani a prevzati diela s prilohami a stpis vykonanych prac. V stpisoch vykonanych prac
bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou a rozpoétovou



skladbou, uvedenou v projektovej dokumentacii. Stpis prac musi byt odsthlaseny a potvrdeny
stavebnotechnickym dozorom objednavatela.

c. Platbu objednavatel zrealizuje bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade vystavenej
faktury s prilohami, s lehotou splatnosti 30 kalendarnych dni od jej doru¢enia objednavatelovi.

d. Faktura musi mat predpisané naleZitosti podla zakona o dani z pridanej hodnoty &. 222/2004
Z. z. a doklady umoZiiujuce posudit opravnenost fakturacie. V opaénom pripade bude faktura
vratena na doplnenie, pricom sa pozastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury.

e. Ak je zhotovitel osobou registrovanou pre da z pridanej hodnoty, bude k cene za dielo bez
DPH podfa bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy G¢tovat' aj dari z pridanej hodnoty v sulade s prislugnymi
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a G€innymi v defi vzniku dafovej povinnosti
a objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylugenie pochybnosti plati, Ze pokial
zhotovitel v momente uzavretia zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v bode 1 tohto &lanku zmluvy navy$e Gétovat dafi
z pridanej hodnoty a cena je v takomto pripade povaZovana za cenu konetnu vratane DPH.

f. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za dielo uvedenu v bode 1 tohto &lanku zmluvy je mozné
dodatkom ku zmluve menit iba v pripade:
e zmeny rozsahu vykonania prac,
e inych zavaznych skutoénosti odévodiujicich zmenu zmluvy.

g. Pri pripadnej uprave ceny pisomnym dodatkom ktejto zmluve, sa bude postupovat
nasledovne: v8etky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je zhotovitel
povinny pisomne zdbévodnit. Pisomne zdévodnenie musi obsahovat aj navrh rozpo&tu zmien
a musi byt odsuhlasené stavebnotechnickym dozorom objednavatela a objednavatelom a sluzi
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Vietky zmeny prac
a dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve zhotovitel musi predlozit objednavatelovi na
kontrolu a odsuhlasenie este pred zagatim realizacie konkrétnych zmien.

h. V pripade ak pri preberacom konani budu zistené nedorobky, pripadne zavady, ktoré nebrania
riadnemu prevadzkovaniu diela, objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit zhotovitelovi 10%
z dohodnutej ceny diela a to az do doby odstranenia nedorobkov a zavad.

CL. VI — STAVENISKO

Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu v termine v stlade s &l. Il tejto
Zmluvy, o Com zmluvné strany spi$u ,Zépis o odovzdani / prevzati staveniska“, pritom zhotovitel
je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v ur€eny def. Sucastou tohto protokolu bude aj
fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny zoznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou podzemnych
vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku, a dbat' na to, aby v priebehu realizacie diela nedoslo
k ich poskodeniu.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat &istotu a poriadok, robit' denny poriadok
pracoviska, v sulade sa zakonom o odpadoch odstrafiovat na svoje naklady a bez omeskania
odpady vzniknuteé jeho &innostou.

Zhotovitel sa zavézuje nenarusit’ trvaly a bezpeény prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor, ¢o berie zhotovitel na vedomie.
Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najma sledovat, &i prace su
vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem ainych pravnych predpisov
a projektovej dokumentacie

Zhotovitel je povinny zabezpecit U¢ast svojich zodpovednych pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a robit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpeci na stavenisku svojho stavbyvediceho,
ktoreho meno oznami pisomne objednavatelovi najneskédr v de prevzatia staveniska.
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10.

13.

1.

Zhotovitel zabezpeti pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.

Zhotovitel vyluci zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel odévodnené
namietky. Uvedené namietky sa mozu tykat nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruénosti alebo pracovitosti, porugovania
bezpe¢nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajicich sa dévernosti a daldich
nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym
objednavatelovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrZiavat’ véetky platné pravne predpisy tykajice sa
najma bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpeénostnych a poziarnych
predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dfiu odovzdania diela vyd&istit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o om spiSu zmluvné strany protokol. Stugast'ou tohto protokolu bude
aj prislusna fotodokumentécia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel nema
povinnost' prevziat a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku diu odovzdania diela nebude
vytistené a prevadzkyschopnom stave.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu zabezpeit' stavenisko tak, aby zodpovedalo vietkym
bezpe&nostnym predpisom; pri¢om za uvedené nesie plni zodpovednost.

CL. VIl — STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach,
ktoré vykonava, stavebny dennik s minimaine dvomi kopiami, z ktorych je jedna pre
objednavatela.

Povinnost viest stavebny dennik sa kon€i odovzdanim a prevzatim diela zo strany objednavatela,
ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3 pracovnych dni
od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZeny u stavbyvediceho zhotovitela.
Objednavatel ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednévatela.
Stavebny dennik bude obsahovat najméa: datum, udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich poéty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prac podla objektov. Taktiez preruSenie prac s odbvodnenim, zaznamy
0 okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skuskach, zmeny
aodchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach zhotovitela
s objednavatelom a projektantom, poziadavky opravnenych os6b na odstranenie nedostatkov,
§kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL. VIIl - PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Po skon&eni prac zhotovitel zabezpeli spracovanie a overenie kompletnej projektove;
dokumentacie skutoéneho vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny“ sa rozumie taky rozsah
projektovej dokumentacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac a prijatého technického
riesenia, a ktorym sa zabezpeti aktualizacia tej €asti jestvujuce] projektovej dokumentacie, ktora
bola vykonanymi pracami dotknuta.

CL. IX — ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi najneskér k terminu dokonéenia diela
termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zéklade tohto oznamenia st zmluvné strany
povinné dohodnut pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie



diela bolo ukongene v zmluvnom termine. Dielo sa povazuje za splnené jeho odovzdanim
zhotovitefom a prevzatim objednavatefom.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy a odovzdani diela je preberaci protokol o odovzdani a
prevzati verejnej prace, ktorého navrh pripravi zhotovitel v zmysle Prilohy ¢. 3 k vyhlaske &.
83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava Zakona o verejnych pracach ¢. 254/1998 Z.z.

V protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy zhotovitel prehlasi, Ze dielo odovzdava a
objednavatel prehlasi, ze dielo prebera, ak dielo nema vady a nedorobky. K zaéatiu preberacieho
konania riadne zhotoveného diela, predlozi zhotovitel objednavatelovi najma tieto nalezitosti:

a)

b)

c)
d)

€)
f)

g)

h)

projekt skuto&ného vyhotovenia stavby v dvoch vyhotoveniach v tlaéenej forme a 1 x digitalne

na CD,

vychodiskové revizne spravy prisludnych zariadeni,

protokoly o vykonani funk&nej skusky vykurovacich telies,

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii,

1x kopiu stavebného dennika,

doklady o uloZeni sute a ostatného odpadu vzniknutého v stvislosti so zhotovovanim diela na
skladkach na to uréenych,

doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konétrukcii zabudovanych do diela, v sulade

so zakonom o technickych poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a inymi stvisiacimi

pravnymi normami a predpismi, vZdy v troch vyhotoveniach, vratane zaruénych listov a navodov

na obsluhu,

pisomné vyhlasenie zhotovitela, Ze dielo je zhotovené podia véeobecne zavaznych predpisov,

technickych noriem a podla dokumentécie realizacie diela, pripadne so zmenami poZadovanymi

objednavatelom pocas jeho zhotovovania,

zaruéné listy a manualy.

Ak nedojde k Uspesnému odovzdaniu diela z dévodov, Ze dielo ma vady a nedorobky alebo v ramci
preberacieho konania zhotovitel nepredlozZil objednavatelovi naleZitosti uvedené v bode 3 tohto
¢lanku, alebo z inych objektivnych dévodov, pre ktoré nebolo mozné dielo riadne odovzdat' a
prevziat, zmluvné strany sa zavazuju postupovat' primerane ako je uvedené v bode 1 tohto ¢lanku
pri¢om berti na vedomie, Ze nahradny termin opakovaného preberacieho konania neméze byt dihsi
ako 10 dni od neuspesného preberacieho konania.

CL. X - PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel

1.1. Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, v&as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,
na svoje nebezpefenstvo a vdojednanom termine vykonania diela ho odovzdat

objednavatelovi.

1.2. Zhotovitel je opravneny pouZit na vykonanie diela iba subdodavatelov, ktorych uviedol v
prilohe &. 2 zmluvy a odsuhlasenych objednavatelom, alebo inych subdodavatelov v sulade
s tymto Elankom zmluvy.

1.3. Po predchadzajlicom pisomnom stihlase objednavatela méze zhotovitel na vykonanie diela
pouZzit' inych subdodavatelov neZ subdodavatelov uvedenych v prilohe ¢. 2 zmluvy.

1.4. Na zaklade dohody zmluvnych stran zhotovitel je opravneny poskytnat predmet zmluvy len
subdodavatelmi spifiajicimi podmienky ugasti tykajuce sa osobného postavenia podra §
32 ods. 1 pism. e) a f) zékona o verejnom obstaravani, a u ktorych neexistovali a neexistuju
dévody na vylugenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7 zdkona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

1.5 Zhotovitel zostavi zoznam vSetkych subdodavatelov podielajlcich sa na plnenl, pri¢om tento
musi obsahovat' ich obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, identifikagné ¢&islo (ICO),
oznadenie registra, v ktorom je subdodavatel zapisany, Cislo zapisu, Udaje osoby
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, % podiel na zakazke, predmet subdodavok,



1.6

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo v oddvodnenych pripadoch odmietnut kedykolvek
akéhokolvek subdodavatela bez toho, Ze by mal dodavatel narok na kompenzaciu. V
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbytotného odkladu pravne relevantnym
spdsobom ukondit zmluvu so subdodavatelom a uplatfiovat' vogi nemu vsetky svoje prava
vyplyvajlce zo zaniknuteho zmluvného vztahu.

Ak dbjde k zmene subdodavatelov zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny pisomne
oznamit' objednavatelovi vopred miniméaine 5 pracovnych dni pred zmenou Udaje tykajlce
sa nového subdodavatela.

Zhotovitel, najneskor v def zatatia prac /vykonavania diela/ uréi zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpedit pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z OPP a BOZP platnych v
Slovenskej republike, o €om predlozi objednavatelovi doklad, a to najneskér v den zacéatia
prac. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost' pri
praci a bezpetnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s
ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel mdze stavbu realizovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich osdb,
ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podla zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom ¢&ase.

Zhotovitel predloZi objednavatelovi zoznam pracovnikov, ktori sa budu podielat’ na
realizacii tohto diela a zavazuje sa, Ze uvedeni pracovnici budu respektovat pokyny
zastupcu objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objednavatela ma zastupca
objednavatela pravo zakazat vstup prislusnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a
zhotovitel je povinny tento zakaz re$pektovat'.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a materidl (t.j. v8etky veci, ktoré st potrebné na vykonanie
diela) doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpeéi na svoje
naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko).

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konsétrukcie a zariadenia musia mat takeé
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spinali poZiadavky
platnych STN, EN a inych nadvaznych predpisov. V&etok material, ¢asti, komponenty a
zariadenia pouZité na stavbu diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory
maju byt pouZivane podla poZiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepsej kvality a stupiia medzi
podobnymi typmi, bez vad a chyb. Prace, ktoré nie su v sulade s tymito poziadavkami,
vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych nahrad, mézu byt povazované za vadné.
Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat, &i pokyny mu dané
objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbyto&ného
odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost' tychto pokynov, zodpoveda za vady
diela, ktoré boli tymito pokynmi spésobené. V pripade, ak bude objednavatel pisomne trvat’
na svojich pokynoch napriek skutocnosti, Ze bol na dévod ich nevhodnosti zhotovitelom
upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo spdsobené nevhodnostou tychto
pokynov.

Zhotovitel je povinny vynaloZit odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré
sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavane. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto
prekazky znemoZfiuju vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny bez akéhokolvek
odkladu na to upozornit objednavatela a navrhnat mu primerant zmenu diela. V pripade,
ak zhotovitel' porusil svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma objednavatel pravo na
nahradu Skody, ktora mu tym vznikla, inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu
Skody narok. Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne a v¢as, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut' objednavatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel je povinny skontrolovat'
vietky plany a technické podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich
nekompletnost alebo nedokonalost.

Zhotovitel poskytne zastupcom Objednavatela Uplny a neruseny pristup na Stavenisko a
ku vietkej dokumentacii stvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo sa bude realizovat za plnej prevadzky sudu
a zavazuje sa reSpektovat poZiadavky objednavatela tykajice sa obmedzenia vykonu prac,
prasnosti a hlu¢nosti z dévodov na strane objednavatela. Zhotovitel je opravneny
realizovat dielo a s tym suvisiace prace v pondelok az nedela v ¢ase od 7.00 hod. do 18.00



1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

hod., priCom sa zavazuje respektovat terminy sudnych pojednavani apo&as nich
nevykonavat hluéné prace. Na nemoznost vykonavania hluénych prac bude zhotovitel
objednavatelom upozorneny, pricom zhotovitel sa zavézuje buracie prace realizovat
predovsetkym pocas vikendu, resp. po dohode s objednavatelom iny vhodny pracovny den,
ak v danom &ase nebudu prebiehat' pojednavania.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent
podnikatelom vo vySke minimalne celkovej ceny diela bez DPH podas celej doby realizacie
diela. Zhotovitel odovzda kopiu poistnej zmluvy a képiu dokladu o Ghrade lehotného
poistného najneskér do 10 pracovnych dni odo difa nadobudnutia uéinnosti zmluvy. V
pripade porusenia tohto dojednania ma pravo objednavatel od tejto Zmluvy odstupit a
zarovefl pravo poZadovat zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdé aj jednotlivé
porusenie; ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, je povinny prijat
opatrenia na zamedzenie prasnosti a na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli
v dosledku jeho &innosti; prisludné doklady o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat'
objednavatelovi pri preberani diela. Zhotovitel sa zavazuje véetku nim spdsoben( sutinu,
odpadovy a obalovy material sam priebezne odstrafiovat, minimalne raz za tyzden.
Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby zabezpetuje
zhotovitel.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o véetkych zaleZitostiach
spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit 1 x tyZzdenne, a v pripade potreby
iv kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktori zvola
stavebnotechnicky dozor objednavatela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpetit' véetky povinnosti pévodcu odpadu
a uloZenie odpadu na prislusnu skladku odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pravidelné Cistenie komunikacii pri vyjazdoch vozidiel zo
stavby ako aj kropenie a istenie komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev
k prilahlej stavbe, ako aj zabezpedit’ opatrenia na obmedzovanie pragnosti na stavenisku,
spoCivajuce v opakovanom kropeni staveniska a prebiehajucich pripadnych prac na
stavenisku, a to po€as celej realizacie diela vzdy bezodkladne po znecisteni.

Zhotovitel je povinny predloZit a nechat schvalit' v dostatoénom ¢asovom predstihu /pred
montazou, resp. zhotovenim/ pisomne poverenou osobou Objednavatela vzorky zo
vSetkych vizualne vnimatelnych do diela zabudovanych materidlov a komponentov a
vizualne vzorky stavebného interiéru,

V pripade, ak zhotovitel nepredloZi, resp. pouzZije objednavatelom opravnene neschvalené
materialy, komponenty, stavebného interiéru (dalej ako ,prvky") v zmysle tohto bodu
Zmluvy, objednavatel je opravneny dielo, resp. jeho ¢ast neprevziat' a zhotovitel je povinny
tieto prvky bezodkladne, v pripade, ak s nimi objednavatel nebude suhlasit, vymenit' /
nahradit; pricom v pripade, ak pride zo strany zhotovitela k omeskaniu, objednavatel je
opravneny uplatnit' sankcie uréené v tejto Zmluve.

Objednavatel

2.1.

2.2,

23.

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat' kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel pri vykonavani diela poru$uje svoje povinnosti, je zhotovitel
povinny bez akéhokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.)
na diele a vykonavat dalej dielo riadne. Ak tak zhotovitel neurobi do 7 pracovnych dni, méa
objednavatel pravo od Zmluvy odstupit’.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela, s ktorych pracou
nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby su
opravnené dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena bezpectnost
uskutociovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujlicich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody a zodpovedny pracovnik
zhotovitela nie je dosiahnutelny.

CL. Xl - ZIVOTNE PROSTREDIE

Pre ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Zze zhotovitel kontroluje
a spravuje stavenisko.
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Za Utelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékolvek
nedostatky z hladiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a jeho
okolia, ato tak poCas vykonavania diela ako aj po jeho ukon&eni, ak nedostatky zapriginil.
V pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitelom, ktoré vedu ku $kode na Zivotnom prostredi,
ma objednavatel pravo na nahradu $kody a stéasne uhradenie nakladov na asanaciu skéd vodi
zhotovitelovi.

CL. XIl - ZARUENA DOBA ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat' s odbornou starostlivostou ¢o najetrnejsie.
Zhotovitel ru¢i za to, Zze dielo, ako aj vSetky pouzité materidly, vyrobky, zariadenia
a technologické ¢asti bude mat' v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zaruénej doby bude mat dielo
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu
a schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym aéelom.
Zarutna doba zatina plynat driiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati oboma zmluvnymi
stranami a trva po dobu Sestdesiat (60) mesiacov na realizované dielo. V pripade materialov,
vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych &asti, na ktoré poskytuje ich vyrobca
osobitn zaruku odlisnu ako uvedené v predchadzajlcej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna
doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto vyrobkov, minimalne viak 24 mesiacov (dalej v texte ako
,zaruéna doba"); pokial v8ak bude vyrobca poskytovat na uvedené zaruku nad 24 mesiacov,
o uvedenom zhotovitel pisomne informuje objednavatela.
Pocas trvania tejto Zmluvy a po¢as zaru¢nej doby odstrani zhotovitel na Ziadost objednavatela
akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, ato aj v pripade, ak dielo este nebude
prevzaté, pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material potrebny
na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb, zanedbania alebo
nedodrzania zakonnych poziadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku nedostatoéne
vykonaného dozoru). Véetky zakonné naroky objednavatela z vad diela, zostavaju nedotknuté
dojednanim v predchadzajlicej vete.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady aZ do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznatenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryteé vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnl sa v zarugne;
dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela pisomne.
Zhotovitel sa zavézuje odstrafovat vietky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
doruCenia pisomneho oznamenia objednavatelom. Zmluvné strany sa mézu v odévodnenych
pripadoch dohodnut' aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel' odstranit obratom po ich nahlaseni objednavatelom. Pravo uréenia, &i ide o vadu,
alebo havarijny stav, ma objednavatel.
V pripade, Ze zhotovitel' v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani havarijny
stav, ktorého dosledkom méze dojst k poskodeniu majetku objednavatela, ma objednavatel pravo
vadu odstranit’ pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady znasa zhotovitel.
V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel pravo zvolit' si z nasledujtcich narokov:
a) poZadovat primeranu zlavu z ceny za dielo;
b) poZadovat’ bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajlcich ¢asti, vymeny
casti diela a pod.;
c) odstupit od Zmluvy;
d)  iné prava podla zakona, resp. podla tejto Zmluvy;
Objednavatel prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial to bude pre neho téelné.
Uplatnenim si niektorych z vy$sie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na nahradu
$kody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.




CL. XIll- DORUGOVANIE

Akekolvek oznamenie alebo iny dokument, ktory méa byt doruceny podla tejto Zmluvy, ak tato

Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a modze byt doruceny osobne, alebo

doporuéenou postou s doruéenkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na ind

adresu, oznamenu pisomne druhej zmluvnej strane v stlade s tymto &lankom.

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za dorugeny, ak sa nepreukaze

nie¢o iné: '

- pri osobnom doru€eni v okamihu doruéenia,

- pri odoslani doporucenou postou s doruenkou v def, ktory je uvedeny na doru¢enke ako def
doruéenia, pripadne v den, ked sa zasielka vrati ako nedoruéena.

CL. XIV — PREDEASNE UKONGENIE ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato Zmluva méze byt pred€asne ukonéena z nasledujlcich dévodov:

° odstldpenim od Zmluvy,

o pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kongi spinenim vietkych zavazkov podla Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych strdn ma pravo od Zmluvy odstdpit' v pripade, ak tak uréuje tato Zmluva,

alebo pri podstatnom porudeni Zmluvy a to pisomnym oznamenim druhej strane o odstupeni od

Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkolvek zo skuto&nosti opraviiujicej prislu$nu stranu na

odstlpenie od Zmluvy.

2.1. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z
tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na
zmluvne alebo zakonneé sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady tej ¢asti diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana. Uginky
odstupenia od Zmluvy nastanu ku diiu doru€enia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej
strane.

2. 2. Zapodstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie zhotovitela s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) nezacCatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) omes8kanie zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) ak zhotovitel bude vykonavat' stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) ak zhotovitel bude postupovat' pri vykone prace tak, Ze to bude nasved¢ovat tomu, Ze
zmluvny termin dokonc&enia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f) ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani
diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat' dielo;

g) ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dokonéené dielo zhotovitefom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedéujice ochote
objednavatela dielo prevziat;

h) ak tato Zmluva spaja s urcitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy
odstupit;

i) zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majlcich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela po¢as realizacie diela (t.j. vyskyt vacsieho pottu nedostatkov diela
faspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primeranej
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

j) omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktur o viac ako 30 dni;

k) wvyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

[) ak zhotovitel pouZije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené -
stavebnotechnickym dozorom, objednavatelom,

m) ak pocas realizacie diela déjde k poskodeniu diela alebo jeho ¢asti, k poskodeniu alebo
strate materialov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi na
vlastne naklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmiuvy;

o) ak zhotovitel bez suhlasu objednavatela postlipi prava a zavazky zo tejto Zmluvy na
tretiu osobu;

p) vykonanie akejkolvek zmeny diela bez sthlasu objednavatela;
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q) preukazane porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie diela suvisiacich
s &innostou zhotovitela;
r) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii, resp. neposkytnutie
informécii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

s) nesplnenie povinnosti mat na svoje naklady uzatvorené poistenie
2.3. Uginky odstupenia od Zmluvy st nasleduijtce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti odstupenia od

Zmluvy nadalej trvaju,

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju
Po predéasnom ukongeni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' ,finanéné vysporiadanie" tejto
Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladavok, na ktoré maju strany narok.
Prace a dodavky realizované ku dfiu odstipenia od Zmluvy sa vyuétuju podla oceneného vykazu
vymer (priloha €.1 zmluvy) v preukazatelnom rozsahu.
V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v désledku podstatného
porudenia tejto Zmluvy zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny
diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody.
V pripade odsttpenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorugenia oznamenia
o odstupeni od Zmluvy uvolnit dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie
zdrziavat' v aredli. V tejto lehote je taktiez povinny dodrzat vsetky ustanovenia tejto Zmluvy
tykajuce sa staveniska.

CL. XV - SANKCIE

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitela s dodrziavanim
harmonogramu prac, ma objednavatel pravo poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi omeskania, avdak len do
lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel prekro&i aj tito lehotu 10 dni omeskania,
ma objednavatel pravo poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 0,5 %
z celkovej ceny diela bez DPH za kaZdy defi omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatelovi pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel nezaplati faktiru v dohodnutom termine, zhotovitel méze uplatnit Grok
z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy def z omeskania.

CL. XVI- ZAVEREGNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobtida platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobtida Géinnost' diiom nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom registri
zmliv, v stlade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom
zneni.

Dodatky k tejto Zmluve je moZné uzatvorit vyluéne v sulade s ust. § 18 zadkona o vergjnom
obstaravani v platnom zneni.

V8etky pravne vztahy, ktoré su zaloZzené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym pravnym
poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuji sa prava a povinnosti zmluvnych
stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v
platnom zneni a dalsimi slovenskymi vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢&i nevykonatelnym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatelnost' neohrozi platnost’ ktoréhokolvek iného ustanovenia Zmiuvy.
Strany suhlasia s tym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory
zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych $tyri vyhotovenia obdrzi
objednavatel a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel.

V8etky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh su pre strany i ich
pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej véle,
tuto vlastnoruéne podpisuju.

{4l



Prilohy:
Priloha €. 1: Rozpocet - Vykaz vymer
Priloha €. 2. Zoznam subdodavatelov

V Pezinkudna (1 0k 2025 \ Bratislave dfia 31.03.2025
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