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ZMLUVA
o výkone stavebno - technického dozoru

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov s použitím ustanovení o mandátnej zmluve podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Krajský súd v Nitre
Štúrova 9, 950 48 Nitra
JUDr. Marek Olekšák, predseda súdu
35629738
2020953792
SK2020953792
Štátna pokladnica

JUDr. Lenka Fialová, riaditeľka správy súdu

Poskytovateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:
Kontaktná osoba: 
Tel.:
E-mail:

M -  STAV Servis s.r.o.
Coburgova 9005/82, 917 01 Trnava
Ing. Marián Školník
47004291
SK2023688755
Tatrabanka a.s.
SK
Ing. Marián Školník

(ďalej len „Poskytovateľ“)
(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok I.
Preambula

1.1 Túto zmluvu (ďalej aj len „zmluva“) uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zadávania podlimitnej 
zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) s názvom 
„Výkon stavebno - technického dozoru na stavenisku pri Modernizácii a vostavbe budovy Krajského 
súdu v Nitre“, uskutočnenej verejným obstarávateľom, ktorým je Objednávateľ (ďalej len ako 
„Verejné obstarávanie“)“.
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1.2 Objednávateľ uzatvára túto zmluvu v súvislosti s realizáciou projektu v rámci Komponentu 15, 
Investícia 1 Plánu obnovy a odolnosti SR, v časti rekonštrukcie a výstavby budov súdov, 
konkrétne za účelom realizácie plánovanej modernizácie a vostavby budovy Krajského súdu v 
Nitre (ďalej len ako „budova súdu") v rozsahu podľa Zmluvy o dielo, ktorá je/bude uzatvorená 
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavby za týmto účelom (ďalej len ako „Zmluva o dielo"), 
pričom táto zmluva bude financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a/alebo zo 
štátneho rozpočtu. Objednávateľ bezodkladne po uzatvorení Zmluvy o dielo predloží jej kópiu 
Poskytovateľovi a ten je povinný sa s ňou oboznámiť.

1.3 Objednávateľ uzatvára túto zmluvu v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorenú medzi Ministerstvom spravodlivosti 
Slovenskej republiky a Objednávateľom dňa 28.02.2023 a účinnú od 01.03.2023 (ďalej len ako 
„Zmluva o PPM"), na základe ktorej je Objednávateľ prijímateľom podľa zákona č. 368/2021 Z. z. 
o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 368/2021 Z. z."). Pre zamedzenie pochybností na účely 
tejto zmluvy sa za Zmluvu o PPM považuje Zmluva o PPM v znení neskorších doplnení a zmien 
(dodatkov), alebo akákoľvek zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti, ktorá ju nahradí.

1.4 Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že

a) je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky z nej vyplývajúce, pričom osobitne 
zdôrazňuje, že sa dôsledne oboznámil s jej prílohami č. 1 až 3 (ďalej aj ako „Prílohy"), že má 
vedomosť o všetkých právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na predmet tejto zmluvy, a že 
disponuje a počas trvania tejto zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich bude disponovať 
všetkými oprávneniami vyžadovanými v zmysle príslušných právnych predpisov a príslušnými 
orgánmi, ako aj takými technickými, kvalifikačnými, personálnymi a organizačnými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú nevyhnuté pre riadne a včasné plnenie tejto zmluvy pri 
dodržaní vysokej úrovne kvality vykonania úkonov súvisiacich s poskytovaním služieb 
stavebno-technického dozoru,

b) Poskytovateľ, ani jeho subdodávatelia, nie sú zainteresovanými osobami v súvislosti 
s posudzovaním konfliktu záujmov v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z.,

c) sa oboznámil so

- Zmluvou o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, 
výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov, uzatvorenej medzi 
Objednávateľom a JEGON, s.r.o. dňa 25.03.2024 a účinnej od 28.03.2024 (ďalej len ako 
„Zmluva na zhotovenie PD"),

- projektovou dokumentáciu vyhotovenou na základe Zmluvy o zhotovení PD (ďalej len 
„projektová dokumentácia"),

- rozhodnutím číslo SP 20968/2024-005-lng.Kv z 29.1. 2025, právoplatné dňom 17. 2. 2025 
resp. všetkými právoplatnými rozhodnutiami o povolení stavby v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi (ďalej len „stavebné povolenie"),

d) je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní plnenia podľa tejto 
zmluvy, čo preukázal Objednávateľovi pri uzatvorení zmluvy predložením platnej a účinnej
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poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním 
plnenia podľa tejto zmluvy na minimálnu poistnú sumu vo výške maximálnej ceny za výkon 
stavebno -  technického dozoru podľa bodu 5.2 tejto zmluvy alebo poistným certifikátom. 
Poskytovateľ sa zaväzuje toto poistné krytie udržiavať počas celej doby trvania zmluvy a na 
výzvu Objednávateľa je povinný túto skutočnosť preukázať v lehote 5 (piatich) dní od doručenia 
výzvy. Porušenie záväzku Poskytovateľa podľa tohto bodu zmluvy znamená podstatné 
porušenie zmluvy Poskytovateľom,

e) v čase uzatvorenia zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.") a počas trvania tejto zmluvy 
bude udržiavať zápis v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Register") a riadne plniť 
všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo zákona č. 315/2016 Z. z.

1.5 V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne 
záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia 
zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami všeobecne záväzných 
právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou 
zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne 
vylúčené. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi obsahom tejto zmluvy a Príloh, ktoré by vznikli 
pri plnení tejto zmluvy, platia prednostne ustanovenia tejto zmluvy. Ak sa úprava v tejto zmluve 
nenachádza, platí úprava v Prílohách.

1.6 Poskytovateľ preberá podpisom zmluvy záväzok konať vo vzťahu k tretím osobám v rozsahu 
výkonu stavebno - technického dozoru podľa tejto zmluvy v zastúpení Objednávateľa a to pri 
dodržiavaní všetkých právnych predpisov, včas, bez ťažkostí a zbytočných nákladov. Ak vyžaduje 
výkon stavebno -  technického dozoru alebo zariadenie záležitostí súvisiacej s výkonom stavebno 
-  technického dozoru v mene Objednávateľa splnomocnenie, Objednávateľ je povinný 
Poskytovateľovi na jeho písomné požiadanie takéto plnomocenstvo vystaviť.

1.7 Poskytovateľ nie je na základe tejto zmluvy oprávnený prijímať za Objednávateľa akékoľvek 
finančné, vecné, priame alebo nepriame právne a iné záväzky a plnenia, okrem záväzkov a plnení 
vyplývajúcich pre neho z tejto zmluvy a príslušných platných právnych predpisov.

1.8 Zmluvné strany sa pre účely tejto zmluvy označujú ako Poskytovateľ a Objednávateľ, a to aj v 
prípade, ak by v zmluvných vzťahoch, založených touto zmluvou, vystupovali ako mandant a 
mandatár v zmysle ustanovení § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 513/1991 Zb.").

Článok II.
Predmet a účel zmluvy

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej 
Prílohách pre Objednávateľa vykoná stavebno - technický dozor v súlade s § 36 zákona č. 
25/2025 Z. z. Stavebný zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2025 Z. z.") pri uskutočňovaní stavebných prác na
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stavbe realizovanej podľa Zmluvy o dielo na základe stavebného povolenia (ďalej ako „stavba"), 
(ďalej aj ako „výkon stavebno -  technického dozoru" alebo „stavebno -  technický dozor").

2.2 Sledovaným účelom tejto zmluvy je zabezpečenie stavebno - technického dozoru stavby 
Poskytovateľom Objednávateľovi v procese uskutočňovania stavebných prác na stavbe 
smerujúce k dosiahnutiu najvyššej možnej kvality a efektivity stavby a jej realizácie. 
Objednávateľ očakáva a požaduje od Poskytovateľa, aby výkonom stavebno -  technického 
dozoru prispel k riadnej a úspešnej realizácii a dokončeniu stavby v lehote ukončenia diela podľa 
bodu 4.1.2 Zmluvy o dielo a v súlade s harmonogramom podľa bodu 4.1.3 a 4.2 Zmluvy o dielo 
a v rámci uvedeného prispieval a smeroval vždy v snahe o čo najefektívnejšie riešenie z hľadiska 
realizácie stavby, okrem iného prostredníctvom toho, že bude najmä, nie však výlučne

a) aktívne koordinovať realizáciu stavby;

b) schopný vyhľadávať riziká spojené s realizáciou stavby a účinne im predchádzať;

c) zodpovedným spôsobom posudzovať a riešiť akékoľvek prípadné zmeny realizácie stavby;

d) zodpovedajúcim spôsobom a v zodpovedajúcom rozsahu poskytovať Objednávateľovi všetky 
potrebné informácie o priebehu realizácie stavby;

e) pre poskytovanie plnení podľa tejto zmluvy využívať osoby so zodpovedajúcim vzdelaním,
profesionálnymi a odbornými skúsenosťami a manažérskymi schopnosťami.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za výkon stavebno -  technického dozoru 
dohodnutú cenu v rozsahu a podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto 
zmluvy.

Článok III.
Rozsah, kvalita a spôsob plnenia

3.1 Poskytovateľ je povinný vykonávať stavebno -  technický dozor podľa tejto zmluvy a prílohy č. 2 
zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na svoje náklady, v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, príslušnými technickými normami Slovenskej republiky 
vzťahujúcimi sa na výkon stavebno -  technického dozoru, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi 
zo stavebného povolenia, ako aj požiadavkami a pokynmi Objednávateľa a to v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej Prílohách.

3.2 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby stavebno -  technický dozor počas celej doby trvania 
zmluvy vykonávala odborne spôsobilá osoba oprávnená na výkon činnosti stavebného dozoru 
podľa zákona č 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov.

3.3 Predpokladaný rozsah výkonu stavebno -  technického dozoru je 1560 človekohodín. Rozsah 
výkonu stavebno -  technického dozoru podľa predošlej vety je predpokladaný. Skutočný výkon 
stavebno -  technického dozoru bude upresnený vždy ku dňu fakturácie za príslušný kalendárny 
mesiac podľa skutočnosti, podložený súpisom podľa bodu 5.7 tejto zmluvy, potvrdený 
Objednávateľom.

3.4 Opis činností výkonu stavebno -  technického dozoru v prílohe č. 2 a tejto zmluve je len 
demonštratívny, to znamená, že Poskytovateľ je okrem špecifikácie činností stavebno -  
technického dozoru uvedenej v Prílohe č. 2 a v zmluve súčasne povinný vykonať aj akékoľvek
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ďalšie podporné, súvisiace služby a činnosti, nevyhnutné pre riadny výkon stavebno -  
technického dozoru, ako aj dosiahnutie predmetu a účelu tejto zmluvy, a to najmä na základe 
bežných zvyklostí na trhu, resp. požiadaviek a pokynov Objednávateľa.

3.5 Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy s odbornou 
starostlivosťou, čestne, svedomito, hospodárne, podľa požiadaviek a pokynov Objednávateľa s 
využitím všetkých jeho dostupných odborných znalostí a skúsenosti a v súlade so záujmami 
Objednávateľa, ktoré pozná alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti musí poznať. Poskytovateľ 
sa zaväzuje spolupracovať s Objednávateľom počas vykonávania stavebno -  technického dozoru 
a vyvinúť maximálne úsilie a súčinnosť z jeho strany.

3.6 Poskytovateľ je povinný sa riadne oboznámiť s technickými, kvalitatívnymi a inými podmienkami 
budovy súdu, vrátane vnútorných prevádzkových a režimových predpisov, v rozsahu 
potrebnom k riadnemu výkonu stavebno -  technického dozoru. Objednávateľ sa zaväzuje 
poskytnúť mu k tomu potrebnú súčinnosť v rozsahu a za podmienok podľa bodu 6.1. zmluvy.

3.7 Poskytovateľ je povinný pri výkone stavebno -  technického dozoru komunikovať s projektantom 
projektovej dokumentácie zhotovenej podľa Zmluvy o PD, zhotoviteľom stavby podľa Zmluvy 
o dielo a koordinátorom bezpečnosti, a to spôsobom v rozsahu potrebnom k riadnemu plneniu 
povinností podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť mu potrebnú súčinnosť zo 
strany projektanta, zhotoviteľa stavby a koordinátora bezpečnosti.

3.8 Poskytovateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy spolupracovať s príslušným stavebným úradom 
a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré 
ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy.

3.9 Pri vykonávaní stavebno -  technického dozoru je Poskytovateľ povinný bezodkladne písomne 
informovať Objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach, oznámiť mu všetky skutočnosti, 
ktoré by mohii mať vpiyv na zmenu jeho pokynov, či požiadaviek, je taktiež povinný upozorniť 
Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

3.10 Pri vykonávaní stavebno -  technického dozoru je Poskytovateľ povinný

3.10.1 vyhotovovať písomné mesačné správy o výkone stavebno -  technického dozoru (ďalej 
len „mesačné správy oSTD"), v ktorých bude podrobne zdokumentovaný priebeh 
stavebných prác a kontrolovaných častí diela podložený priebežnou 
fotodokumentáciou.

3.10.2 najneskôr 5. (piaty) pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca predložiť 
Objednávateľovi na schválenie príslušnú mesačnú správu o STD. Objednávateľ sa 
zaväzuje schváliť mesačnú správu o STD najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní od 
jej predloženia alebo v rovnakej lehote k nej uvedie výhrady s označením dôvodov, pre 
ktoré je potrebné ju doplniť alebo zmeniť, pričom dôvodné výhrady je Poskytovateľ 
povinný akceptovať.

3.10.3 v lehote najneskôr do 1 (jedného) mesiaca po ukončení výkonu stavebno-technického 
dozoru realizácie stavby vyhotoví Poskytovateľ a odovzdá Objednávateľovi Záverečnú 
správu o výkone stavebno -  technického dozoru (ďalej len „Záverečná správa o STD"), 
ktorej obsah a formát bude totožný s mesačnými správami o STD, pričom bude 
obsahovať kumulatívne údaje za celú dobu výkonu stavebno -  technického dozoru 
počas realizácie stavby. Objednávateľ sa zaväzuje schváliť Záverečnú správu o STD do
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20 (dvadsiatich) pracovných dní od jej predloženia alebo v rovnakej lehote k nej uvedie 
výhrady s označením dôvodov, pre ktoré je potrebné ju doplniť alebo zmeniť, pričom 
dôvodné výhrady je Poskytovateľ povinný akceptovať. Poskytovateľ doručí 
Objednávateľovi odsúhlasenú Záverečnú správu o STD spolu so záverečnou faktúrou.

3.11 Nad rámec správ podľa bodu 3.10 je Poskytovateľ povinný predložiť Objednávateľovi správu o 
stave výkonu stavebno -  technického dozoru i na základe žiadosti Objednávateľa, a to do 3 
(troch) pracovných dní od doručenia žiadosti Objednávateľa, ktorú je Objednávateľ oprávnený 
vzniesť najviac jedenkrát za mesiac.

Článok IV.
Čas a miesto výkonu stavebno -  technického dozoru

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať stavebno -  technický dozor počas realizácie stavby / 
stavebných prác v budove súdu na základe Zmluvy o dielo, a to od odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi podľa bodu 7.1.1 Zmluvy o dielo až do protokolárneho odovzdania stavby podľa 
bodu 9.1 Zmluvy o dielo, ak boli spísané pri preberacom konaní v súlade s bodom 9.8 Zmluvy 
o dielo vady a nedostatky, až do ich odstránenia.

4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať stavebno -  technický dozor formou každodenného 
stavebno - technického dozoru v dňoch, počas ktorých budú prebiehať stavebné práce, v 
priebehu celej doby realizácie stavebných prác na stavbe v súlade so Zmluvou o dielo. Pri 
neprerušovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo za účelom zabezpečenia 
dodržania lehoty ukončenia diela podľa bodu 4.1.2 Zmluvy o dielo a harmonogramu podľa 
bodu 4.1.3 a 4.2 Zmluvy o dielo, je Poskytovateľ povinný sa zúčastňovať na stavbe a vykonávať 
stavebno - technický dozor aj počas víkendov, v dňoch pracovného pokoja alebo voľna, 
prípadne aj v noci. Pre zamedzenie pochybností Poskytovateľ si je vedomý skutočnosti, že 
zhotoviteľ stavby podľa Zmluvy o dielo je oprávnený a môže vykonávať práce v zmysle Zmluvy 
o dielo aj cez víkendy a sviatky, prípadne v dňoch pracovného voľna a s priniiadnutím na 
uvedené je Poskytovateľ spôsobilý, schopný a zaväzuje sa na plnenie stavebno - technického 
dozoru tak, aby bola dodržaná lehota na vykonanie stavby podľa Zmluvy o dielo, pričom 
náklady s tým súvisiace sú zahrnuté v cene.

4.3 Poskytovateľ je povinný bez omeškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
skutočnosti alebo okolnosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie stavby podľa Zmluvy o dielo s 
dôsledkom omeškania s plnením harmonogramu alebo predĺženia lehoty plnenia, alebo ktorá 
bráni alebo sťažuje vykonanie realizáciu predmetu tejto zmluvy a má vplyv na výkon stavebno 
-  technického dozoru podľa tejto zmluvy, najmä o vyššej moci podľa bodu 4.4.2 alebo 
o udalosti alebo okolnosti, ktorá môže vyvolať vznik vyššej moci podľa bodu 4.4.2 a to 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, v ktorom sa o takejto skutočnosti alebo okolnosti 
dozvedel.

4.4 Poskytovateľ nie je v omeškaní s vykonávaním stavebno -  technického dozoru podľa tejto 
zmluvy po dobu, kedy stavebno -  technický dozor podľa tejto zmluvy nemohol vykonávať z 
dôvodov

4.4.1 na strane Objednávateľa, teda z dôvodu neposkytnutia nevyhnutnej súčinnosti zo strany 
Objednávateľa v súlade s touto zmluvou alebo nesplnenia povinnosti, ak v dôsledku toho 
nie je možné pokračovať vo výkone stavebno -  technického dozoru,
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4.4.2 vonkajších udalostí alebo okolností výnimočného charakteru, ktoré nastali mimo sféry 
vplyvu Poskytovateľa, ktoré v čase uzatvorenia tejto zmluvy nemohol predvídať alebo 
nemohol ich včas odstrániť a ich vznik nezavinil ani k ich vzniku priamo, či nepriamo 
neprispel, a tieto udalosti alebo okolnosti bránia alebo podstatne sťažujú 
Poskytovateľovi vykonanie plnenia podľa tejto zmluvy (ďalej aj ako „vyššia moc")

(ďalej jednotlivé dôvody označené aj ako „prekážka").

4.5 Poskytovateľ je v prípade, ak nastane niektorá z prekážok podľa bodu 4.4 zmluvy, povinný bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa, kedy sa o prekážke 
dozvedel, upozorniť Objednávateľa s presným a určitým popisom prekážky a preukázať jej 
existenciu, inak sa bod 4.4 zmluvy nebude aplikovať. Zároveň musí uskutočniť všetky opatrenia, 
ktoré od neho je možné spravodlivo požadovať, aby predišiel vzniku škody, či akejkoľvek inej 
ujmy na strane Objednávateľa, pravdepodobnosť ich vzniku minimalizoval a ak nie je objektívne 
možné vzniku škody alebo ujmy zabrániť, je povinný uskutočniť opatrenia, aby bola škoda alebo 
ujma čo najmenšia. Povinnosť uskutočniť opatrenia podľa predchádzajúcej vety zahŕňa i 
povinnosť oznámiť včas Objednávateľovi, aké opatrenia má uskutočniť Poskytovateľ, aby sa 
dosiahol stav predpokladaný v predchádzajúcej vete. Uvedené ale nemá vplyv na lehotu vo 
vzťahu k úkonom stavebno -  technického dozoru, ktoré je možné vykonávať napriek existencii 
prekážky.

4.6 V prípade, že Poskytovateľ bude v omeškaní s vykonávaním stavebno -  technického dozoru z 
dôvodov ležiacich na jeho strane viac ako 5 (päť) dní, počas ktorých prebiehajú stavebné práce 
a zároveň o tom písomne neinformuje Objednávateľa v zmysle bodu 4.3 a 4.5 tohto článku 
zmluvy, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie 
zmluvy.

4.7 Stavebno -  technický dozor bude vykonávaný na stavenisku, niektoré z činností stavebno -  
technického dozoru podľa prílohy č. 2 v sídle Objednávateľa alebo na iných miestach podľa 
pokynov Objednávateľa.

Článok V.
Cena a platobné podmienky

5.1 Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.") a vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.

5.2 Maximálna cena za výkon stavebno -  technického dozoru podľa tejto zmluvy je určená vo výške 
59 280,- Eur bez DPH (slovom: päťdesiatdeväťtisíc dvestoosemdesiat EUR ).

Jednotková cena za 1 človekohodinu výkonu stavebno -  technického dozoru je 38,-Eur bez DPH 
(slovom: tridsaťosemEUR).

5.3 Maximálna cena podľa bodu 5.2 zmluvy je stanovená na základe predpokladaného počtu 
človekohodín výkonu stavebno -  technického dozoru. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať 
výlučne cenu zodpovedajúcu skutočne vykonanému stavebno -  technickému dozoru 
Poskytovateľom podľa tejto zmluvy v príslušnom kalendárnom mesiaci na báze jednotkovej ceny
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za človekohodinu výkonu stavebno -  technického dozoru a kumulatívneho súčtu človekohodín 
v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Výška faktúry za kalendárny mesiac nemôže byť vyššia ako l/13maximálnej ceny, pričom 13 je 
počet mesiacov realizácie stavby. Ak aplikáciou tohto pravidla došlo v konkrétnom kalendárnom 
mesiaci k úhrade nižšej sumy ako je vykázaný počet človekohodín v súpise podľa bodu 5.7 
zmluvy, rozdiel uhradí Objednávateľ vo faktúre za kalendárny mesiac, v ktorom dôjde 
k protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu stavby, ale najviac v sume maximálnej ceny.

5.4 Maximálna cena i cena za 1 človekohodinu výkonu stavebno -  technického dozoru je konečná a 
zahŕňa všetky a akékoľvek náklady a výdavky Poskytovateľa spojené s výkonom stavebno - 
technického dozoru, vrátane nákladov na dopravu a cestovných nákladov (bez ohľadu na sídlo 
Poskytovateľa a umiestnenie budovy súdu, alebo stavebného úradu), mzdových nákladov, 
telefonických poplatkov, administratívnych nákladov (vrátane nákladov na tlač a rozmnoženie 
dokumentov), poštovného, vyhotovenia fotodokumentácie a nákladov spojených s 
vypracovaním dokumentov v požadovanom rozsahu a forme atď.

5.5 K fakturovanej cene bude účtovaná príslušná suma DPH podľa platných právnych predpisov.

5.6 Podkladom pre úhradu dohodnutej ceny za výkon stavebno -  technického dozoru bude faktúra 
za rozsah stavebno -  technického dozoru vykonaný v priebehu kalendárneho mesiaca, ktorú 
Poskytovateľ doručí Objednávateľovi a odsúhlasený súpis človekohodín vykonaného stavebno 
-technického dozoru za príslušný kalendárny mesiac podľa bodu 5.7 zmluvy. Záverečnú faktúru 
je Poskytovateľ povinný vystaviť po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavby 
Objednávateľom, jej prílohou bude súhrnný súpis človekohodín vykonaného stavebno -  
technického dozoru.

5.7 Poskytovateľ zostaví súpis človekohodín vykonaného stavebno -  technického dozoru za 
prísiušný kalendárny mesiac a preaioží ho Objednávateľovi najskôr 5. (piaty) pracovný deň 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Súpis bude obsahovať

a) počet človekohodín vykonaného stavebno - technického dozoru za príslušný kalendárny 
mesiac, v ktorých prebiehal výkon stavebno -  technického dozoru priamo na stavbe, 
s uvedením času príchodu na stavenisko a odchodu zo staveniska a stručný popis vykonaných 
činností stavebno - technického dozoru,

b) počet človekohodín za príslušný kalendárny mesiac, v ktorých prebiehal výkon stavebno - 
technického dozoru na inom mieste predpokladanom v bode 4.7. tejto zmluvy, s označením 
konkrétnej realizovanej činnosti stavebno - technického dozoru podľa prílohy č. 2 alebo 
uvedením jej popisu, ak sa takáto činnosť v prílohe č. 2 nenachádza.

(ďalej len „súpis").
5.8 Objednávateľ odsúhlasí súpis predložený Poskytovateľom najneskôr do 7 (siedmich) pracovných 

dní od jeho predloženia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje výhrady s označením 
dôvodov, pre ktoré je potrebné ho doplniť alebo zmeniť (ďalej len „výhrady"). V prípade, ak 
Objednávateľ k predloženému súpisu uvedie v lehote podľa predchádzajúcej vety svoje výhrady, 
Poskytovateľ predloží Objednávateľovi opravený súpis do 2 (dvoch) pracovných dní od doručenia 
výhrad Objednávateľom. Objednávateľ tento opravený mesačný súpis odsúhlasí do 2 (dvoch) 
pracovných dní od jeho predloženia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje výhrady. 
Dôvodné výhrady je Poskytovateľ povinný akceptovať. Ak Objednávateľ v stanovenej lehote
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podľa tohto bodu neuvedie žiadne výhrady ani mesačný výpis neodsúhlasí, považuje sa mesačný 
súpis podľa bodu 5.7 za odsúhlasený posledným dňom stanovenej lehoty.

5.9 Ak táto zmluva v bode 5.10 neustanovuje inak, Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi riadne 
doručenú faktúru do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi, a to prevodným príkazom na účet 
Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Táto lehota splatnosti je odôvodnená tým, že na 
strane Objednávateľa pred úhradou faktúry musia prebehnúť administratívne procesy spojené 
so skutočnosťou, že cena za plnenia podľa tejto zmluvy bude hradené z prostriedkov z Plánu 
obnovy a odolnosti v rámci komponentu 15: „Reforma justície" - Investícia 1: „Investície do 
budov a reorganizácie súdov (reforma súdnej mapy)."

5.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať prílohy podľa bodu 5.6 tohto článku zmluvy, nebude 
mať všetky náležitosti daňového dokladu a nebude vyhotovená v súlade so všetkými 
aplikovateľnými právnymi predpismi, alebo bude obsahovať iné zrejmé nesprávnosti, vady 
v písaní alebo počítaní, Objednávateľ má právo vrátiť ju Poskytovateľovi v lehote splatnosti na 
doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takom 
prípade sa ukončí pôvodná lehota splatnosti a nová 60 dňová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením doplnenej, opravenej, resp. novej faktúry Objednávateľovi.

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny bude realizovaná na základe faktúr vystavených 
Poskytovateľom podľa bodu 5.6 zmluvy prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, 
ktorý sa bude realizovať výhradne prevodným príkazom, na číslo účtu Poskytovateľa uvedené 
v záhlaví tejto zmluvy. Platby budú realizované v eurách.

5.12 V prípade že rozsah vykonaných človekohodín stavebno -  technického dozoru bude menší ako 
v bode 3.3 zmluvy, Poskytovateľ fakturuje Objednávateľovi iba cenu zodpovedajúcu skutočne 
vykonaným človekohodinám podľa tejto zmluvy.

v prípade, ak bez zavinenia Poskytovateľa a za predpokladu splnenia si všetkých jeho povinností 
podľa tejto zmluvy (vrátane povinnosti podľa bodu 2.2.) došlo

5.12.1 k predĺženiu lehoty ukončenia diela podľa bodu 4.1.2 Zmluvy o dielo, alebo

5.12.2 k omeškaniu Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy o dielo, alebo

5.12.3 k zmenám Zmluvy o dielo, alebo k vzniku iných skutočností,

pričom v dôsledku niektorej z uvedených skutočností je väčší objem alebo rozsah výkonu 
stavebno -  technického dozoru Poskytovateľa na stavbe alebo dlhšia doba výkonu stavebno -  
technického dozoru Poskytovateľa a došlo k vyčerpaniu maximálnej ceny podľa bodu 5.2 zmluvy, 
zmluvné strany uzatvoria dodatok podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z., ktorého 
predmetom bude navýšenie predpokladaného počtu človekohodín v bode 3.3 zmluvy o počet 
človekohodín predpokladaný pre dokončenie a jednotková cena za človekohodinu výkonu 
stavebno-technického dozoru, ktorá nemôže byť vyššia ako jednotková cena za človekohodinu 
podľa bodu 5.2. tejto zmluvy.

Článok VI.
Ďalšie dojednania zmluvných strán

A. Súčinnosť Objednávateľa, nevhodné pokyny
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6.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi riadnu súčinnosť nevyhnutne potrebnú na 
výkon stavebno -  technického dozoru podľa tejto zmluvy, bez ktorej nie je možné výkon stavebno 
-technického dozoru podľa tejto zmluvy vykonať. Pre zamedzenie pochybností Objednávateľ nie 
je povinný poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť v rozsahu podkladov alebo materiálov, či iných 
informácií, ktoré sú predmetom plnenia Poskytovateľa podľa tejto zmluvy, ani v rozsahu 
informácií, materiálov alebo podkladov, ktoré si môže zabezpečiť sám. Objednávateľ je povinný 
poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť podľa tohto bodu v lehote stanovenej Poskytovateľom, 
ktorá nemôže byť kratšia ako 3 pracovné dni, odkedy ho Poskytovateľ vyzve na súčinnosť.

6.2 V prípade, že bude Poskytovateľ od Objednávateľa požadovať rozhodnutie týkajúce sa ďalšieho 
postupu alebo v iných prípadoch týkajúcich sa zásadných navrhovaných riešení, Poskytovateľ sa 
zaväzuje požiadať Objednávateľa o pokyn Objednávateľa v tejto otázke, pričom je povinný 
predložiť mu minimálne dve alternatívne riešenia, ktoré budú vyhodnotené po ekonomickej, 
prevádzkovej, technickej a časovej stránke a odporúčať Objednávateľovi preferovanú alternatívu. 
Pokiaľ bude v podkladoch Objednávateľa (teda v tejto zmluve a jej prílohách, požiadavkách a 
pokynoch podľa bodu 3.1, 3.4 a 3.5. zmluvy, podkladoch, materiáloch, informáciách a súčinnosti 
podľa bodu 6.1) rozpor vo veci jednotlivých požiadaviek a pokynov Objednávateľa, platí prísnejšie 
kritérium, pokyn alebo požiadavka Objednávateľa.

6.3 Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu podkladov 
a/alebo pokynov alebo požiadaviek daných mu Objednávateľom, ak Poskytovateľ mohol túto 
nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. V prípade, že bude niektorý z postupov 
navrhnutých Objednávateľom v rozpore s právnymi predpismi, technickými či inými normami a 
predpismi, je Poskytovateľ povinný na takýto rozpor písomne upozorniť a predložiť 
Objednávateľovi alternatívne riešenie, ktoré je v súlade s technickými či inými normami a 
predpismi a maximálne reflektuje požiadavky Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný postupovať 
podľa nevhodných pokynov, požiadaviek a/alebo podkladov Objednávateľa, len ak Objednávateľ 
napriek upozorneniu zo strany Poskytovateľa na nevhodných pokynoch, požiadavkách a/alebo 
podkladoch písomne trvá.

6.4 Ak nevhodné pokyny, požiadavky a/alebo podklady dané Objednávateľom prekážajú v riadnom 
plnení povinností Poskytovateľa podľa tejto zmluvy, je Poskytovateľ povinný ich plnenie v 
nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny nevhodných podkladov alebo zmeny pokynov, či 
požiadaviek Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na poskytnutí 
plnení podľa tejto zmluvy s použitím jeho podkladov a pokynov v súlade s bodom 6.3 zmluvy.

B. Povinnosti a Obmedzenia Poskytovateľa

6.5 Poskytovateľ je povinný zaznamenať v stavebnom denníku odovzdanie staveniska zhotoviteľovi 
stavby a spísať Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom bude uvedené určenie plôch pre 
zariadenie staveniska, zdroj elektrickej energie a zdroj odberu vody pri stavenisku.

6.6 Poskytovateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa 
písomne vyjadriť do 2 (dvoch) dní. Poskytovateľ je zároveň povinný vyzvať koordinátora 
bezpečnosti na písomné vyjadrenie k zápisu v stavebnom denníku týkajúcemu sa koordinácie 
bezpečnosti realizácie stavby v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 3 (tri) dni.

6.7 Poskytovateľ si je vedomý toho, že počas realizácie diela bude budova súdu využívaná v súlade 
s jej určením na plnenie úloh pri výkone súdnictva a na realizáciu iných činností súvisiacich s
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právomocou súdov a je povinný dbať na to, aby realizácia stavby obmedzovala činnosť 
Objednávateľa v čo najmenšom rozsahu.

6.8 Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek skutočnosť, ktorá 
môže zakladať vznik akéhokoľvek nároku Objednávateľa voči zhotoviteľovi stavby.

6.9 Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť 
akékoľvek svoje práva (vrátane pohľadávok) z tejto zmluvy na tretiu osobu.

6.10 Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditu zo 
strany oprávnenej osoby a/alebo orgánu, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu resp. audit 
projektu, ktorý predstavuje súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie prostriedkov 
mechanizmu, ktoré sa realizujú na základe tejto zmluvy a umožní oprávnenej osobe a/alebo 
orgánu uplatňovanie ich práv stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, v súlade 
s právnymi predpismi alebo právnymi aktami EÚ, všeobecne záväznými predpismi SR, a to najmä 
v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 368/2021 Z. z. Oprávnenou 
osobou a/alebo orgánom na výkon kontroly, resp. auditu je najmä:

a) sprostredkovateľ,

b) NIKA,

c) Úrad vládneho auditu,

d) Ministerstvo financií SR,

e) Najvyšší kontrolný úrad SR,

f) orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe 
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov,

g) Protimonopolný úrad SR,

h) Európska komisia,

i) Orgán zabezpečujúci kontrolu finančných záujmov EÚ,

j) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),

k) Európsky dvor audítorov (EDA),

l) Európska prokuratúra (EPPO),

m) Úrad pre verejné obstarávanie

a/alebo každá osoba písomne poverená niektorým zo subjektov uvedených v písmenách 
a) až m).

C. Komunikácia zmluvných strán

6.11 Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, akékoľvek požiadavky, pokyny, podklady, vyjadrenia, 
oznámenia, vysvetlenia, konzultácie, súčinnosti, súhlas, schválenia alebo rozhodnutia vyžadované 
alebo predpokladané podľa tejto zmluvy a/alebo dokumenty jednej zmluvnej strany adresované 
druhej zmluvnej strane, musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku a podpísané 
príslušnou zmluvnou stranou, resp. oboma zmluvnými stranami, ak to vyplýva z kontextu danej
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písomnosti, a doručené druhej zmluvnej strane formou doporučenej zásielky, prípadne 
prostredníctvom kuriérskej služby, osobne alebo elektronickou poštou (e-mailom) na adresy 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade komunikácie zmluvných strán poštou (e-mailom) budú 
zmluvné strany zasielať všetky správy (e-maily) v kópii na adresu: oipoao.budovv.mssr(a)iustice.sk.

6.12 Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

6.13 Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti zmluvy, jej zániku či zmeny musí byť 
písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne.

6.14 Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so zmluvou sa považuje za doručenú druhej 
zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:

a. elektronickej pošty (e-mail) dňom, kedy zmluvná strana odoslala e-mail prijímajúcej strane, 
pričom kontaktná osoba odosielajúcej strany je povinná po odoslaní e-mailu kontaktovať 
telefonicky kontaktnú osobu prijímajúcej strany za účelom vzájomného potvrdenia prijatia e­
mailu;

b. pošty, kuriérom alebo v prípade osobné doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, 
že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene s 
doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej strany. V prípade 
doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese 
príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za 
deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, 
odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, 
doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou 
zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 
odsťahoval", „adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne 
takáto poznámka zakiaaá na pravde.

6.15 Kontaktné osoby zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedajú za koordináciu a 
organizačné zabezpečenie realizácie tejto zmluvy a môžu za zmluvnú stranu realizovať všetky 
požiadavky, pokyny, podklady, vyjadrenia, oznámenia, súhlas, schválenia alebo rozhodnutia 
vyžadované alebo predpokladané podľa tejto zmluvy, s výnimkou úkonov podľa bodu 6.10.

6.16 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť akúkoľvek zmenu svojich kontaktných 
údajov a kontaktných osôb uvedených v záhlaví tejto zmluvy druhej zmluvnej strane bez potreby 
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve, pričom tieto zmeny sú účinné voči druhej zmluvnej strane ku 
dňu, kedy jej bolo, resp. má sa za to, že jej bolo, doručené písomné oznámenie o zmene 
kontaktných údajov alebo kontaktných osôb podpísané štatutárnym orgánom dotknutej zmluvnej 
strany alebo ním preukázateľne poverenou/ splnomocnenou osobou.

Článok VII.

Sankcie, zodpovednosť za škodu

7.1 Okrem prípadov upravených v iných článkoch tejto zmluvy má Objednávateľ tiež právo na 
zmluvnú pokutu vo výške:
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7.1.1 1 % z maximálnej ceny podľa bodu 5.2 zmluvy za každý prípad zanedbania ktorejkoľvek 
činnosti podľa prílohy č. 2 zmluvy alebo zmluvy pri výkone stavebno -  technického 
dozoru, pričom za zanedbanie činnosti v zmysle tohto bodu sa považuje stav, kedy 
Poskytovateľ nevykonáva činnosti podľa tejto prílohy č. 2 alebo zmluvy s náležitou 
odbornou starostlivosťou, riadne, včas, v súlade s touto zmluvou, jej Prílohami a 
platnými a účinnými právnymi predpismi a technickými normami (ďalej aj „zanedbanie 
činnosti"); ak dôjde v tom istom období k zanedbaniu viacerých činností stavebno -  
technického dozoru podľa prílohy č. 2 zmluvy alebo zmluvy, Objednávateľ má právo na 
zmluvnú pokutu podľa tohto bodu za každú z nich osobitne;

7.1.2 500,- EUR (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, ak v dôsledku zanedbania 
činnosti Poskytovateľom dôjde k prerušeniu realizácie stavby alebo prerušeniu 
dodávok na stavbu zo strany zmluvných partnerov Objednávateľa najmä zhotoviteľa 
stavby zmysle Zmluvy o dielo;

7.1.3 10 % z maximálnej ceny podľa bodu 5.2 zmluvy za každé jednotlivé porušenie, ak 
Poskytovateľ potvrdí vykonanie prác a úkonov, ktoré neboli skutočne vykonané;

7.1.4 300,- EUR (tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania, ak Poskytovateľ neupozorní 
Objednávateľa do 30 dní od dátumu, kedy sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o vzniku 
skutočnosti podľa bodu 6.8 zmluvy;

7.1.5 300,- EUR (tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania, ak Poskytovateľ nesplní riadne 
a/alebo včas požiadavku alebo pokyn Objednávateľa;

7.1.6 3 % z maximálnej ceny podľa bodu 5.2 zmluvy v prípade porušenia povinnosti podľa 
bodu 2.2 e) a 3.2 zmluvy, a to aj opakovane, ak v lehote 3 (troch) pracovných dní od 
zistenia porušenia nezabezpečí nápravu;

7.1.7 pokuty/ sankcie, ktorá bude Objednávateľovi uiožená prísiušným orgánom za konanie, 
ktoré bolo zapríčinené nesprávnym výkonom stavebno-technického dozoru;

7.1.8 3 % z maximálnej ceny podľa bodu 5.2 zmluvy, ak Poskytovateľ poruší povinnosť podľa 
bodu 1.4 písm. d) tejto zmluvy;

7.1.9 500,- EUR (päťsto eur) za každé porušenie povinnosti mlčanlivosti alebo povinnosti 
ochrany osobných údajov v zmysle článku VIII. tejto zmluvy;

7.1.10 2 % z maximálnej ceny podľa bodu 5.2 zmluvy za každý aj začatý deň existencie dôvodu 
vzniku práva na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., 
resp. § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z., ak Poskytovateľ v lehote do 60 dní od 
doručenia výzvy Objednávateľa nenapraví stav, ktorý je podľa tohto bodu dôvodom na 
vznik práva na zmluvnú pokutu, pričom toto právo na zmluvnú pokutu zaniká, ak 
Objednávateľ odstúpi od zmluvy v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 
19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.; pre zamedzenie pochybností rovnako zaniká aj právo 
na odstúpenie od zmluvy, ak si Objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu.

7.2 V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi
úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., ako aj paušálnu náhradu nákladov
spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.
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7.3 Zmluvná pokuta, náhrada škody, úrok z omeškania alebo paušálna náhrada nákladov spojených 
s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. sú splatné do 30 dní 
od ich vyčíslenia a doručenia výzvy na ich úhradu zmluvnej strane, ktorá má povinnosť zmluvnú 
pokutu, náhradu škody, úrok z omeškania alebo paušálnu náhradu nákladov spojených s 
uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. zaplatiť, ak sa 
nedohodnú zmluvné strany písomne inak.

7.4 Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov a ustanovení tejto zmluvy. Ak nevyplýva z príslušných právnych predpisov platných 
a účinných na území Slovenskej republiky inak, ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek 
škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k tejto zmluve, zodpovednosť a škody vrátane škôd 
spôsobených tretím stranám sa bude spravovať podľa všeobecných ustanovení o náhrade škody 
podľa § 373 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne 
úsilie k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.

7.5 Uplatnenie, ani zaplatenie nároku na zmluvnú pokutu v zmysle tejto zmluvy nemá vplyv na 
existenciu nároku na náhradu škody, ktorá vznikla ako dôsledok porušenia povinnosti, ktorá je 
zabezpečená zmluvnou pokutou.

Článok VIII.
Dôverné informácie a ochrana osobných údajov

8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, o ktorých sa 
dozvedeli od druhej zmluvnej strany pri plnení tejto zmluvy, resp. v rámci samotného plnenia 
predmetu tejto zmluvy. Ak nie je ďalej v tejto zmluvne ustanovené inak, za dôvernú informáciu 
sa považuje akýkoľvek údaj, podklad, poznatok, dokument alebo akákoľvek iná informácia, bez 
ohľadu na formu jej zachytenia:
8.1.1 ktorá sa týka zmluvnej strany (informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych 

výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej 
majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a 
programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie 
a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo 
iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane),

8.1.2 ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred 
nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa týka jej predmetu a/alebo 
obsahu,

8.1.3 ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná", „confidential", 
„proprietary" alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto 
skutočnosti druhej zmluvnej strane,

8.1.4 pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými 
v Slovenskej republike osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové 
tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované 
skutočnosti).

8.2 Dôvernou informáciou nie je táto zmluva, vrátane jej príloh, informácie, ktoré sa bez porušenia 
tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej 
strany a informácie, ktoré je Objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov [ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z."] 
alebo iného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky.

8.3 Zhotovíte!' sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviaže svojich 
zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho 
alebo u Objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti.

8.4 V prípade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotoviteľ v mene 
Objednávateľa spracúval osobné údaje, ktoré Objednávateľ spracúva ako prevádzkovateľ, 
zaväzuje sa Zhotoviteľ tieto spracúvať výlučne za podmienok stanovených platnou a účinnou 
legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov, t. j. na základe osobitného 
právneho titulu (zmluvy s Objednávateľom, prípadne ak je to možné v súlade s danou 
legislatívou na základe poverenia Objednávateľa, resp. iného obdobného právneho úkonu), 
v ktorom Objednávateľ stanoví predovšetkým predmet a dobu spracúvania osobných údajov, 
povahu a účel ich spracúvania, zoznam a rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb 
a povinnosti a práva prevádzkovateľa, ako aj ďalšie podmienky stanovené platnou a účinnou 
legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov.

8.5 Zmluvné strany sa zaväzujú užívať dôverné informácie druhej zmluvnej strany výlučne na účel, 
na ktorý im boli poskytnuté, odovzdané, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom 
získané Zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy. V prípade, že Objednávateľ poskytne 
Zhotoviteľovi dôvernú informáciu v listinnej podobe, Zhotoviteľ je povinný ju bezodkladne po 
pominutí účelu jej držania vrátiť Objednávateľovi.

8.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie budú ochraňovať najmenej s rovnakou 
starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej 
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným 
alebo neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným 
znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie 
je v tejto zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, 
resp. nesprístupnia dôverné informácie druhej zmluvnej strany tretej osobe.

8.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti 
mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.

8.8 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe 
zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť sprístupniť alebo 
zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti 
sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.

8.9 Ustanovenia jednotlivých bodov tohto článku zmluvy ostávajú platné a účinné aj po ukončení 
tejto zmluvy.

Článok IX.
Subdodávatelia

9.1 Poskytovateľ nesmie výkon stavebno -  technického dozoru ako celok odovzdať na vykonanie 
inému subjektu. Jednotlivé činnosti výkonu stavebno -technického dozoru je oprávnený plniť aj 
prostredníctvom tretích subjektov („Subdodávateľ"), pričom Poskytovateľ bez obmedzenia
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zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere Subdodávateľa, ako aj za služby/plnenia 
vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. Pre zamedzenie pochybností, ak nie 
je zmluvnými stranami dohodnuté inak, v prípade využitia Subdodávateľa Poskytovateľ 
zodpovedá rovnako, akoby zmluvu plnil sám.

9.2 Zoznam Subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy v rozsahu (i) meno a priezvisko 
alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum 
narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia na tejto zmluve v percentuálnom 
vyjadrení, (v) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 
315/2016 Z. z., vrátane stručného opisu časti zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky, 
podielu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Akákoľvek zmena a/alebo doplnenie 
Subdodávateľa je možná len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, ktorý sa zaväzuje, že 
bez závažného dôvodu súhlas neodoprie. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k navrhovanej 
zmene a/alebo doplneniu Subdodávateľa do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia žiadosti 
Poskytovateľa o udelenie súhlasu spolu so všetkými dokladmi nevyhnutnými pre posúdenie tejto 
žiadosti. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby došlo k uzatvoreniu dodatku 
k tejto zmluve, ktorého predmetom bude aktualizácia prílohy č. 3 (najmä z dôvodu zachytenia 
aktuálneho zoznamu Subdodávateľov v prípade zásadnejších zmien a/alebo doplnení postupom 
podľa tohto bodu). Subdodávatelia Poskytovateľa musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 
1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z.

9.3 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia a Subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 
1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) zákona č. 315/2016 Z. z., ktorým v súvislosti s touto 
zmluvou vznikla povinnosť zápisu do Registra, boli riadne, včas a po celú dobu poskytovania 
služieb/plnení v zmysle tejto zmluvy zapísaní do Registra a aby konečný užívateľ výhod
Poskytovateľa alebo jeho Subdodávateľov nevykonával funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 343/2015 Z. z.

9.4 Za účelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 9.3 je Poskytovateľ povinný kedykoľvek na 
výzvu Objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní, predložiť 
Objednávateľovi zoznam všetkých Subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 
315/2016 Z. z., ktorí napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 
písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., v dôsledku ich participácie na plnení tejto 
zmluvy (ďalej len „Zoznam") a zároveň všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými 
v zozname podľa bodu 9.2, ktorých neuviedol v Zozname a nie sú zapísaní v Registri, okrem 
prípadu, ak z dokladov, ktoré predloží alebo predložil Objednávateľovi je zrejmé, že konkrétny 
Subdodávateľ nespĺňa definičné znaky partnera verejného sektora. Za úplnosť a pravdivosť 
poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť Poskytovateľ.

9.5 V prípade ak Poskytovateľ poruší povinnosť podľa bodu 9.3, a teda bude táto zmluva plnená 
Subdodávateľmi, resp. budú na jej plnení participovať Subdodávatelia, ktorí si riadne nesplnili 
svoju zákonnú povinnosť zápisu do Registra (resp. jeho udržiavania), alebo ak konečný užívateľ 
výhod Zhotoviteľa alebo Subdodávateľa bude vykonávať funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 343/2015 Z. z., a Poskytovateľ ani v lehote do 60 dní od doručenia výzvy Objednávateľa 
nenapraví stav, ktorý je podľa tohto bodu dôvodom na vznik práva na zmluvnú pokutu,
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Objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 3% z maximálnej ceny podľa bodu 5.2 
zmluvy.

9.5.1 za každého Subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) 
zákona č. 315/2016 Z. z., ktorý sa riadne a včas nezapíše do Registra, resp. bude z 
Registra vymazaný, alebo

9.5.2 za každého Subdodávateľa, ktorého konečný užívateľ výhod bude vykonávať funkciu 
v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z., alebo

9.5.3 ak konečný užívateľ výhod Poskytovateľa bude vykonávať funkciu v zmysle § 11 ods. 1 
písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.

9.6 V prípade omeškania Poskytovateľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 9.4 Objednávateľ si 
môže uplatniť zmluvnú pokutu 500,- EUR (päťsto eur), a to za každý aj začatý deň omeškania.

9.7 Pre zamedzenie pochybností, v prípade aktualizácie Prílohy č. 3, t. j. zmena údajov o 
Subdodávateľoch, resp. zmena a/alebo doplnenie Subdodávateľa, nie je potrebné vyhotoviť 
dodatok k tejto zmluve.

Článok X.
Ukončenie zmluvy

10.1 Táto zmluva môže byť skončená písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo 
odstúpením zo strany tej zmluvnej strany, ktorej to umožňuje zákon alebo táto zmluva 
a výlučne z dôvodov, ktoré stanovuje zákon (najmä podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. alebo 
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z.) alebo táto zmluva.

10.2 Ak bude táto zmluva predčasne ukončená dohodou zmluvných strán, stanovenie spôsobu 
vysporiadania vzťahov vzniknutých na zákiaae tejto zmiuvy tvorí podstatnú náiežitosť takejto 
dohody.

10.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak jej takéto právo 
vyplýva zo zákona alebo tejto zmluvy, a to výlučne z dôvodov a za podmienok stanovených v 
príslušnom zákone (napr. § 345 zákona č. 513/1991 Zb. alebo § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.) 
alebo výslovne uvedených nižšie v tomto článku zmluvy.

10.4 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy aj pri nepodstatnom porušení tejto 
zmluvy druhou zmluvnou stranou, ak k odstráneniu porušenia alebo dôvodov porušenia 
nedôjde ani v primeranej dodatočnej lehote na plnenie, poskytnutej v písomnom upozornení 
na porušenie povinnosti a jeho následky, v trvaní najmenej 45 (štyridsaťpäť) dní.

10.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy i bez výzvy na dodatočné splnenie záväzkov pre 
podstatné porušenie zmluvy, za ktoré sa okrem porušení, ktoré sú tak klasifikované v iných 
ustanoveniach tejto zmluvy, považuje ak Poskytovateľ:

10.5.1 porušil povinnosť podľa bodu 3.2 zmluvy,

10.5.2 nevykonáva činnosti stavebno -  technického dozoru podľa tejto zmluvy a prílohy č. 2 s 
náležitou odbornou starostlivosťou, riadne, včas, v súlade s touto zmluvou a jej Prílohami 
a platnými a účinnými právnymi predpismi a technickými normami a v dôsledku toho
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dôjde k prerušeniu realizácie stavby alebo prerušeniu dodávok na stavbu zo strany 
zmluvných partnerov Objednávateľa najmä zhotoviteľa stavby zmysle Zmluvy o dielo,

10.5.3 poskytol nepravdivé vyhlásenie v Preambule tejto zmluvy,

10.5.4 je v omeškaní so splnením povinností podľa bodu 3.10.1 zmluvy vypracovať a predložiť 
mesačnú správu o STD o viac ako 30 (tridsať) dní.

10.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v nasledujúcich prípadoch, a to buď v celom 
jej rozsahu alebo čiastočne, a to aj bez výzvy na dodatočné splnenie záväzkov, a bez toho, aby 
Objednávateľovi vznikla z dôvodu odstúpenia povinnosť nahradiť škodu alebo akékoľvek 
sankcie:

10.6.1 ak sa Poskytovateľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a zákona č. 513/1991 Zb.,

10.6.2 ak Poskytovateľ je preukázateľne v úpadku, na majetok Poskytovateľa je vyhlásený 
konkurz, dôjde k zastaveniu konkurzného konania pre nedostatok majetku 
Poskytovateľa alebo sa z toho dôvodu zruší konkurz, bola povolená reštrukturalizácia 
Poskytovateľa,

10.6.3 vstup Poskytovateľa do likvidácie,

10.6.4 majetok Poskytovateľa je predmetom exekučného konania,

10.6.5 Poskytovateľ, jeho podriadený alebo zástupca komukoľvek, kto je súčasťou organizácie 
Objednávateľa alebo akémukoľvek podriadenému či zástupcovi Objednávateľa 
ponúkne alebo dá úplatok;

10.6.6 Poskytovateľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa Objednávateľa sa tým 
zhorší vymožiteľnosť práv a povinností zo zmluvy,

10.6.7 Poskytovateľ bude v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy právoplatne odsúdený zo 
spáchania trestného činu,

10.6.8 bol Poskytovateľ ako osoba, štatutárny orgán Poskytovateľa alebo člen štatutárneho 
alebo dozorného orgánu Poskytovateľa právoplatne odsúdený za niektorý z trestných 
činov korupcie (trestné činy podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného 
zákona), trestný čin subvenčného podvodu (§ 225 Trestného zákona), trestný čin 
legalizácie príjmov z trestnej činnosti (§ 233 Trestného zákona), trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (§ 263 Trestného zákona), trestný 
čin machinácie vo verejnom obstarávaní alebo vo verejnej dražbe (§ 266 Trestného 
zákona), ako aj za akýkoľvek trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním 
Poskytovateľa alebo výkonom jeho činnosti, alebo je evidovaný v systéme včasného 
odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle 
článku 135 a nasl. nariadenia č. 2018/1046),

10.6.9 ak Poskytovateľ preruší alebo skončí svoju podnikateľskú činnosť alebo stratí 
podnikateľské oprávnenie potrebné pre plnenie tejto zmluvy o výkone stavebno -  
technického dozoru.

10.7 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Objednávateľ je z dôvodov výlučne 
na jeho strane v omeškaní s platením svojich peňažných záväzkov a toto omeškanie trvá po 
dobu dlhšiu než 30 (tridsať) dní.
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10.8 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa ochrany informácií, voľby 
práva a riešenia sporov.

10.9 Odstúpením od zmluvy niektorej zo zmluvných strán sa zmluva zrušuje ku dňu doručenia 
písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane, pričom účinky odstúpenia sa spravujú 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy je 
Poskytovateľ oprávnený vystaviť faktúru za človekohodiny výkonu stavebno -  technického 
dozoru za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k odstúpeniu od zmluvy, v súlade s príslušnými 
ustanoveniami tejto zmluvy, pričom sa primerane aplikujú ustanovenia o jednotkovej cene za 
výkon stavebno -  technického dozoru a platobných podmienkach. Poskytovateľ je zároveň 
povinný vyhotoviť Záverečnú správu o STD podľa bodu 3.10.3 zmluvy a odsúhlasenú Záverečnú 
správu o STD je povinný predložiť spolu s faktúrou za kalendárny mesiac, v ktorom došlo 
k odstúpeniu od zmluvy.

10.10 Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu, ak ju nebude možné financovať 
z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti ako aj bez udania dôvodu, a to s jednomesačnou 
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po 
doručení výpovede Poskytovateľovi, pričom vtákom prípade je Objednávateľ povinný zaplatiť 
Poskytovateľovi cenu za všetky človekohodiny výkonu stavebno - technického dozoru tejto 
zmluvy, ktoré boli Poskytovateľom vykonané, a to v sume vyplývajúcej z bodu 5.2 zmluvy.

Článok XI.
Spoločné a záverečné ustanovenia

11.1 Túto zmluvu možno dopĺňať a meniť len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, s výnimkou zmeny kontaktných osôb a 
kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, ktoré sa realizujú písomným oznámením 
jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

11.2 Súvisiace práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. a ostatnými príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

11.3 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z., nadobúda 
platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť najskôr 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou 
budú prednostne riešiť vzájomnými rokovaniami zmiernou cestou (dohodou). Ak nedôjde 
k dohode o sporných otázkach, zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike.

11.5 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, 
takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších 
ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, 
pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. V takomto prípade sa
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zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) 
novým ustanovením, ktoré sa čo najviac priblíži k účelu neplatného alebo neúčinného 
ustanovenia (alebo jeho časti), ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy jej zmluvné strany sledovali. 
Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení 
tejto zmluvy je nevykonateľné.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach, pričom Objednávateľ 
obdrží 4 (štyri) vyhotovenia a Poskytovateľ 2 (dve) vyhotovenia.

11.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, bola 
uzavretá po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom, je prejavom ich slobodnej 
vôle, je určitá a zrozumiteľná, zmluvné strany neboli uvedené do omylu, porozumeli jej obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcim, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im 
známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu, na znak čoho pripájajú 
oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.

V ................. , dňa........................  V Trnave, dňa 11.8.2025

Objednávateľ: Poskytovateľ:

príloha č. 1 Cena za výkon stavebno -  technického dozoru
príloha č. 2 Opis činností stavebno -  technického dozoru
príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

JUDr. Marek Olekšák 
predseda súdu
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Príloha č. 1 Zmluvy:

P.č. Položka
Precšpokladaný celkox'ý 

p o čet č lo veko h o d ín  počas  
realizácie  diela

Cena za člo veko h o d in u  
výko n u  STD  bez DPH **

Cena za člo veko h o d in u  
výko n u  STD  s D P H * *

C elko vá cena bez  
DPH v EU R

Celko vá cena s DPH  
v EU R

1 Staveb no -te chn ický  dozor 1560 38,00 € 4 6 ,7 4  € 59 280 € 72 9 1 4 ,4 0  €

Spo lu  cena ce lkom  za výkon Stave b n o -te ch n ickéh o  dozoru  na stavenisku 72 9 1 4 ,4 0  €

r
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Príloha č. 2 Zmluvy:

Opis činností stavebno -  technického dozoru

Služby poskytované Stavebno - technickým dozorom (ďalej ako „STD“) zahŕňajú najmä, ale nie len 
nasledovné činnosti, pričom sa má za to, že STD je povinný zabezpečiť pre dané činnosti kvalifikovaný 
odborný personál:

a) Vykonávať funkciu Stavebného dozoru podľa § 36 zákona č. 25/2025 v jeho aktuálnom znení;
b) Priebežne sledovať, kontrolovať a zabezpečovať dodržiavanie podmienok stavebného 

povolenia ako aj ostatných rozhodnutí a povolení, opatrení štátneho stavebného dohľadu počas 
realizácie stavby. Zároveň informovať štátny stavebný dohľad a Objednávateľa o plnení týchto 
opatrení;

c) Priebežne kontrolovať dodržiavanie všetkých zmluvných dokumentov medzi Zhotovíteľom a 
Objednávateľom, projektovej dokumentácie, požiadaviek na kvalitu, minimalizovanie 
nákladov, dodržiavanie harmonogramu a lehoty výstavby;

d) Skontrolovať podrobný harmonogram prác Zhotoviteľa a aktualizovaný Plán organizácie 
výstavby pred začiatkom realizácie Diela;

e) Zúčastňovať sa vytyčovania inžinierskych sietí Zhotoviteľom pred začatím realizácie Diela;
f) Sledovať dohodnuté čiastkové termíny Diela (v zmysle harmonogramu prác) a kontrolovať 

kvalitu a rozsah dodávok a prác vykonaných na Diele, ich zhodu s projektom, prípadné 
nedostatky okamžite oznámiť Objednávateľovi;

g) Kontrolovať odbornú spôsobilosť jednotlivých dodávateľov a profesií na stavbe;
h) Spolupracovať so spracovateľom realizačného projektu vykonávajúcim odborný autorský 

dohľad pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom. Podieľať sa a 
zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi Zhotoviteľom a autorským dozorom 
zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek. V prípadoch, ktoré 
presahujú jeho oprávnenie, vyzve Objednávateľa na riešenie alebo rozhodnutie o probléme;

i) Poskytovať technické poradenstvo Objednávateľovi v prípade, že počas realizácie prác nastanú 
problémy typu reklamácií a sporov týkajúcich sa Zmluvy o dielo a pokiaľ je možné vykonávať 
preventívne opatrenia na zabránenie vzniku uvedených problémov a z nich vyplývajúcich 
oneskorení, zúčastňovať sa pri rozhodovaní sporov v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo;

j) Kontrolovať koordinovanie časovej a priestorovej nadväznosti jednotlivých stavebných prác 
realizovaných rozdielnymi subdodávateľmi Zhotoviteľa. V prípade zistených nedostatkov 
žiadať okamžitú nápravu od Zhotoviteľa;

k) Kontrolovať tie časti stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. Po preverení prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupné, musí STD do 
stavebného denníka jednoznačne zapísať, či tieto práce preberá a či dáva súhlas na pokračovanie 
v ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto konštrukcie. Ku kontrole uvedených častí bude prizývať 
aj autorský dozor a to na základe požiadaviek Projektanta uvedených v projektovej 
dokumentácii;

l) Kontrolovať, či Zhotoviteľ správne uskladňuje tie materiály, konštrukcie, zariadenia a stroje, 
ktoré budú súčasťou Diela;

m) Spolupracovať s koordinátorom bezpečnosti na stavenisku;
n) Kontrolovať bežné zakresľovanie zmien vykonaných oproti schválenej Dokumentácii do 

Dokumentácie, ktorú Zhotoviteľ predkladá po ukončení realizácie STD ako podklad k 
preberaciemu konaniu.

o) Spracovávať správy STD s časovým a finančným plnením Harmonogramu prác, ako aj 
vyhodnotením priebehu Diela, dodržiavaním zmluvných dokumentov, prípadnými zmenami, 
doplnkami ako aj zdôvodnením neplnenia jednotlivých častí Zmluvy na realizáciu prác v 
nasledovných termínoch: 1) raz mesačne; 2) po ukončení výstavby; 3) vypracovať špeciálne 
správy k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe vyskytnú; 4) spolupracovať s
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Objednávateľom pri príprave podkladov pre štatistickú evidenciu, prípadne správach o priebehu 
výstavby pre nadriadené orgány Objednávateľa, 5) spolupracovať s Objednávateľom pri 
príprave správ pre poskytovateľa finančných prostriedkov;

p) Zvolávať a viesť mimoriadne pracovné stretnutia („kontrolné dni) v intervaloch podľa uváženia 
STD, tzv. „koordinačné porady stavby“. Zmyslom pracovných rokovaní je monitorovanie 
postupu stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu prác oproti harmonogramu prác, 
preskúmanie prípravy následných stavebných prác, inžinierskych činností, plánovanie a 
koordinácia prác;

q) Spolupracovať so zamestnancami Zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo 
obmedzenie škôd pri ohrození Diela živelnými pohromami;

r) Predkladať v súlade so Zmluvou na realizáciu prác na odsúhlasenie Objednávateľovi doplnky a 
zmeny, ktoré menia náklady, termíny alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a 
odporúčaním, zdôvodnením na odsúhlasenie;

s) Vyhotoviť a predkladať Objednávateľovi tieto zápisy:
• zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska,
• zápis zo stavebného denníka o výsledku kontroly Diela alebo jeho časti, ktorá bude v 

ďalšom priebehu zakrytá,
• zápis z operatívnej porady,
• zápis z kontrolnej porady,
• podklady k odsúhlaseniu stavebnej zmeny,
• zápis z prerokovania stavebnej zmeny,
• protokol o schválení stavebnej zmeny,
• doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov,
• kontroly platobných dokladov,
• zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru,
• zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky časti stavebného objektu alebo prevádzkového 

súboru,
» preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí stavebnej práce, Diela alebo časti Diela, 

doklad o potvrdení odstránenia vád a nedostatkov 
Stavebný denník:

t) Vykonávať kontrolu včasného zavedenia stavebného denníka s potvrdením dňa začatia prác na 
Diele. Kontrolovať riadne vedenie stavebného denníka a jeho predpísaných príloh;

u) Sledovať vedenie a obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje súhlasné alebo 
nesúhlasné stanovisko. Ak STD nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má 
vyjadriť k nejakému problému, ktorý Zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu 
vyjadriť a to v stavebnom denníku do 2 dní realizácie prác s uvedením odôvodnenia. V prípade, 
že problém presahuje jeho kompetencie, bez omeškania to oznámi Objednávateľovi. Do denníka 
zapíše ďalší postup riešenia;

v) Upozorňovať Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu 
spôsobiť zníženie kvality Diela, pokiaľ sú mu známe a zabezpečiť ich odstránenie. Zabezpečiť 
technologickú disciplínu, dodržanie bezpečnostných predpisov. Pri hrubých porušeniach 
technologickej disciplíny, porušení bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu škôd, 
zabudovaní nevhodných materiálov, dielov, resp. konštrukcií, STD zabezpečí nápravu a 
bezodkladne toto oznámi Objednávateľovi;

Fakturácia:
w) Priebežne kontrolovať súpisy prác v súlade s článkami Zmluvy na realizáciu prác množstvá 

jednotlivých položiek, kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou Dokumentáciou. 
Odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a fakturačných
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podkladov Zhotoviteľa voči platnej Dokumentácii a ich súlad s prerokovanými a odsúhlasenými 
cenami a zaistiť ich včasné predloženie na úhradu;

x) Poskytovať informácie o vzniku penalizačných nárokov Objednávateľa v súvislosti s 
nedodržaním časového harmonogramu Zhotoviteľom alebo v súvislosti s akýmkoľvek iným 
porušením zmluvnej Dokumentácie vzťahujúcej sa na Dielo;

Skúšky:
y) Sledovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác 

a kontrolovať ich výsledky;
z) Kontrolovať kvalitu montáže, zvarov, zálievok a iných spojov (ak sú);
aa) Zúčastňovať sa skúšok, ktoré vykonáva Zhotoviteľ (prípadne vykonávať a overovať jednoduché 

skúšky);
bb) Viesť evidenciu o skúškach Zhotoviteľa na jednotlivých konštrukčných vrstvách a častiach, 

ktoré boli Zhotoviteľom odskúšané a na ktoré boli predložené protokoly o skúškach;
cc) Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, 

ktoré je potrebné uskutočniť k preberaciemu konaniu časti Diela/ Diela, resp. ku kolaudačnému 
konaniu; ak predpísané skúšky nevyhovejú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na 
nekvalitu niektorých prác nariadiť nové, kontrolné skúšky materiálov, resp. ukončených prác a 
v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcie;

Preberanie Diela/časti Diela:
dd) Včas vyžiadať od Zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie 

Dieia alebo jeho časti do prevádzky;
ee) Skontrolovať doklady, ktoré Zhotoviteľ doloží k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby;
ff) Vykonať záverečné kontroly zrealizovaných prác pred vydaním Preberacieho protokolu, 

vyhotovenia zoznamu vád a nedorobkov a iných dokumentov v súiaae s ustanoveniami Zmluvy 
na realizáciu prác;

gg) Vystaviť Protokol o vyhotovení diela a overiť Konečný súpis prác vyhotovený Zhotoviteľom;
hh) V prípade neprevzatia Diela alebo jeho časti zabezpečiť zápis, v ktorom sa vyjadria účastníci 

preberacieho konania, uvedú sa dôvody neprevzatia Diela s uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ 
vykonať v termínoch stanovených STD alebo Verejným obstarávateľom. V takomto prípade 
STD určí náhradný termín odovzdania a preberania, sankcie a pod.;

ii) Kontrolovať odstránenie všetkých nedokončených prác, vád a nedorobkov zo zoznamu 
drobných nedokončených prác, vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole na Dielo 
alebo časti Diela;

jj) Overiť správnosť a kompletnosť Dokumentácie projektu skutočného vyhotovenia stavby so 
zakreslením všetkých zmien a doplnkov;

kk) Kontrolovať a zabezpečiť vypratanie staveniska Zhotoviteľom;
11) Prekontrolovať, pripraviť a zabezpečiť spolu so Zhotoviteľom všetky podklady a stavebné práce 

tak, aby prebehlo kolaudačné konanie bez problémov;
mm) Zúčastniť sa kolaudačných konaní;
nn) STD je povinný vykonať všetku technickú a administratívnu činnosť vedúcu k definitívnemu 

ukončeniu diela vrátane ukončenia agendy nárokov a zmien a taktiež zabezpečiť odborný 
dohľad nad všetkými nedorobkami alebo prácami, ktoré vyplynuli z rozhodnutí kolaudačných 
orgánov.
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ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK
pre výkon stavebno - technického dozoru na stavenisku pri Modernizácii a vostavbe budovy

Krajského súdu v Nitre

Príloha č. 5 k Výzve a zároveň Príloha č.3 Zmluvy

Por.
č. Subdodávateľ

(v rozsahu: 
obchodné meno, 
sídlo, IČO, štát)

Údaje o osobe 
oprávnenej konať za 

subdodávateľa
(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 
narodenia)

Predmet
subdodávky

Podiel subdodávok

uvedených
v %

uvedených 
v EUR s 
DPH*

1 . Concept s.r.o. 
Tallerova 4, 811 
02 Bratislava, 
Slovenská 
republika,
IČO: 55 558 275

Laura Pavlíková
-----x.'n

Stavebný dozor, 
Administratívne 
práce

50% 36 457,2,-

2.

3.

V Trnave, dňa 11.8.2025

Ing. Marián Školník, konateľ

25
Výkon stavebno - technického dozoru na stavenisku pri Modernizácii a vostavbe budovy Krajského súdu v Nitre


