IZMLUVAODIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel :
Sidlo:

ZastUpeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Kontaktna osoba:
Osoba oprdvnena
vo veciach technickych:

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

Zastlipeny:
Zapisany v registri:

ICo:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Kontaktna osoba:
Opravnena osoba

vo veciach technickych:

(dalej len ,zhotovitel™)

(dalej spolu len ,zmluvné strany”)

Zmluvné strany

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Racianska 71, 813 11 Bratislava

Mgr. Andrej Holdk, generalny tajomnik sluZzobného tradu
00166073

2020830196

Neplatitel DPH

Statna pokladnica

Ing. Jana Bedadova, veduca In3titutu vzdeldvania

Daniel Doricka
tel.: +

MAPROSTAY s.r.o.

Kukucinova 378, 911 01 Trencin

Ing. Lubo$ Mrnik - konatel

Okresného sidu Trendin, odd. Sro, vloZka &. 2941R

31624081
2020437529
SK2020437529

Ing. Lubos Mrnik , tel.

Ing. Lubos Mrnik
Ing.arch. Sarka Kralikova, tel.

ci
Preambula

Tato zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®) uzatvdraji zmluvné strany ako vysledok zaddvania zékazky s nizkou
hodnotou podla § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dolneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon €. 343/2015 Z. z.“} s ndzvom ,,Rekonstrukcia u¢ebne
U1, uskutocnenej verejnym obstaravatelom, ktorym je objednavatel.



2.1.

2.2.

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

cl. 1.
Predmet zmiuvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo ,Rekonstrukcia u¢ebne U1“ v objekte
InStitatu vzdeldvania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 914 43 Omsenie 825 v (i)
rozsahu aspdsobom podla projektovej dokumentacie ,,,Rekonstrukcia ucebne U1“ vyhotovenej
spoloénostou KERAMOSPOL TRADE s.r.o., Jilemnického 17, 911 01 Trenéin, 1C0:44047258, hlavny
projektant Ing. Miroslav Gasparik, poskytnutej zhotovitefovi v rdmci sutaznych podkladov v postupe
zadavania zakazky s nizkou hodnotou (dalej len ako ,projektovéd dokumentacia®), s ktorou sa zhotovitel
riadne oboznamil pred podpisom tejto zmluvy a jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie mu bude
odovzdané, ¢o zhotovitel pisomne potvrdi, a (ii) za podmienok dohodnutych v tejto zmluve (dalej aj len
ako ,dielo”).

Objednavatel sa zavédzuje dielo vykonané v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit zar v ¢l. V tejto
zmluvy dohodnutd cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v €l. VI tejto zmluvy.

cl. m.
Rozsah a kvalita diela

Dielo bude realizované v sulade s projektovou dokumentéciou a ocenenym vykazom vymer, ktory ako
priloha & 1 tvori neoddelitelni saéast tejto zmluvy, eurdpskymi normami (EN) a slovenskymi
technickymi normami, vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpeénostnymi
predpismi platnymi v ¢ase realizacie diela a nesmie mat Ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu
uZivaniu.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s projektovou
dokumentdciou, rozsahom a povahou diela, stavebnymi priestormi, v ktorych ma byt dielo vykonané,
Ze sU mu zname vietky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné kriadnemu
vykonaniu diela a Ze disponuje a pocas trvania tejto zmluvy a zdvdzkov z nej vyplyvajucich bude
disponovat takymi technickymi, kvalifikaénymi, persondlnymi a organizaénymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré s potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu diela pri dodrzani vysokej trovne
kvality prac suvisiacich s vykonanim diela.

Prace, ktoré navrhuje objednavatel, resp. zhotovitel, ktoré neboli zachytené v projektovej
dokumentacii a ocenenom vykaze vymer, ktorych uskutonenie je nevyhnutné z dévodov sdvisiacich
s realizaciou diela, a ktoré zhotovitel pri oceneni predmetu ponuky podla podkladov objednavatela
nemohol zistit, ale vyskytli sa aZ pri samotnej realizécii, a bez akceptécie uvedeného kroku nie je moiné
plynule pokracovat v realizécii diela, a ktoré predstavuji zmenu rozsahu diela s dopadom na cenu diela
(dalej len ,,naviac prace”), je moiné vykonat iba po predchadzajlicom sihlase objednavatela vo forme
pisomného dodatku k zmluve uzatvoreného v sulade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z.

Zhotovitel sa zavdzuje v stlade s § 43f zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon ¢. 50/1976 Zb.“) pri
zhotovovani diela pouzit len vyrobky vhodné pre dany druh stavby.

Zhotovitel sa zavazuje preukdzat potrebné vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych konstrukcii pre stavbu
pred ich pouZitim v rozsahu podla zdkona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
urCeného wvyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov a v sllade so zdkonom
¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je opravneny po predchadzajicom pisomnom odsuhlaseni objedndvatefom poufZit i
ekvivalent druhov materidlov a vyrobkov pouZitych pri realizacii diela oproti materidlom a vyrobkom
uvedenym vo vykaze vymer a/alebo v projektovej dokmntacii, ktoré musia mat minimalne kvalitativne



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

vlastnosti (parametre) zodpovedajlce vlastnostiam (parametrom) materialov, ktoré si uvedené vo
vykaze vymer a/alebo v projektovej dokumentacii. V pripade pochybnosti o ekvivalencii vyrobkov a
materidlov je tuto skutocnost zhotovitel povinny objednavatelovi preukazat. V pripade, ak nepdjde o
ekvivalentné materidly a vyrobky, objedndvatel nie je povinny ani opravneny ich pouzitie odsahlasit.

Cl. Iv.
Cas a miesto pinenia zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje dodrZat nasledovné lehoty plnenia zmluvy:

4.1.1. zacatie realizacia diela: najneskor do 10 dni od ddtumu odovzdania staveniska, podfa bodu
7.1.1 objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko diela najneskér do 5 dni od nadobudnutia
Gcinnosti tejto zmluvy

4.1.2. ukoncenie realizacie diela: najneskdér do 100 dni od datumu odovzdania staveniska

4.1.3. postup stavebnych prac (harmonogram vystavby), plan bezpeénosti ochrany zdravia pri préci
(dalej len ,,BOZP“) pre stavebnu ¢innost a skusobny plan podfa § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon &. 254/1998 Z. z.”) (dalej
len ,harmonogram”) je zhotovitel povinny predloZit na odsuthlasenie objednavatefovi do 5
(piatich) kalendarnych dni od datumu odovzdania staveniska zhotovitelovi. Odsuhlaseny
harmonogram (harmonogram vystavby, plan BOZP pre stavebnu ¢innost a skiSobny plan) je
zhotovitel povinny dodrziavat pocas celej realizacie diela.

Zhotovitel je povinny bez omeskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom omeskania s plnenim harmonogramu alebo
predlZenia lehoty plnenia.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane
viac ako 14 (8trnast) kalendarnych dni alebo nedodrziava harmonogram vystavby a zdroven o tom
pisomne neinformuje objednavatela v zmysle bodu 4.2. tohto ¢lanku zmluvy, povaiuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porudenie zmluvy.

V pripade, Ze sa zhotovitel omeska so zhotovenim diela v lehote podfa bodu 4.1.2. tohto ¢lanku zmluvy,
ma objednévatel pravo Ziadat ndhradu skody a zmluvni pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.

Miestom plnenia je Indtitut vzdelavania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Om3senie 825,
914 43 Omsenie.

¢l v.
Cena diela

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami stanovend dohodou zmluvnych stran v sdlade so
zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon
€. 18/1996 Z. z.“) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z ktorou sa
vykonava zékon ¢. 18/1996 Z. z. vo vyske :

cena diela bez DPH 117 264,37 EUR
DPH 20% 23 452, 87 EUR
cena diela celkom vratane DPH 140 717,24 EUR

slovom: stostyridsattisicsedemstosedemnast EUR 24 centov

v ¢leneni podla prilohy €. 1 k tejto zmluve -, Oceneny vykaz vymer”.
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5.3

5.4,
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5.5:

5.6.

5.7.

6.1.

Cena za vykonanie diela uvedena v predchadzajucom bode zahrna vietky naklady zhotovitela potrebné
k vykonaniu diela, najmd kompletni dodavku stavebnych prac a technoldgii, ako aj naklady na
dopravu, likvidaciu stavebného odpadu, vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska,
naklady spojené s vypracovanim dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby a to v 2 (dvoch)
vyhotoveniach v tlatenej forme a v1 (jednom) vyhotoveni v digitdlnej forme, naklady spojené s
dodrziavanim vSetkych platnych zdsad v oblasti poZiarnej ochrany a BOZP a ochrany Zivotného
prostredia vratane nakladov spojenych s vypracovanim planu BOZP v zmysle nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom
zneni, ako aj vietky ostatné ndklady suvisiace so zhotovenim diela.

V pripade, Ze v prilohe €. 1 (,,Oceneny vykaz vymer®) nie je vyplnena niektora polozka, ma sa za to, Ze
takéto prace, montaze, dodavky materialov atd’, budud vykonané a ich cena je uZ zahrnuta v niektorych
inych polozkach.

Pri pripadnej Gprave ceny resp. Uprave poloZiek vykazu vymer, podla ¢l. ll, bod 3.3 sa bude postupovat
nasledovne: vietky naviac prace je zhotovitel povinny navrhnat a zdévodnit zapisom do stavebného
dennika. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveddcim azastupcom
objednavatela opravnenym konat vo veciach technickych nemaju charakter zmeny zmluvy, sltZia po
odsuhlaseni objednavatefom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve.
Vsetky odsuhlasené zmeny prac a dodavok a ndvrh dodatku k uzavretej zmluve musi zhotovitel
predloZit objednavatelovi na kontrolu a odsuhlasenie este pred zacatim ich realizacie. K zacatiu ich
realizacie pristlpi aZ po nadobudnuti U¢innosti dodatku k tejto zmluve uzatvorenému v stlade s § 18
zdkona ¢. 343/2015 Z. z.

V sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spdsobe, akym sa urci

cena naviac prac odsuhlasenych objednédvatefom na ucely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve podla

predchazdajliceho bodu tohto ¢lanku zmluvy:

5.5.1.  Zhotovitel naviac prace a doddvky oceni podfa jednotkovych cien uplatnenych v prilohe €. 1
tejto zmluvy;

5.5.2.  Prace a doddvky, ktorych jednotkové ceny sa nenachadzaju v prilohe €. 1 tejto zmluvy oceni
zhotovitel individualnou kalkuldciou v reZzime ekonomicky opravnenych nakladov podfa
zakona ¢. 18/1996 Z. z.

Vietky ceny st uvadzané s DPH platnou v éase uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia zakonnych zmien
sadzieb DPH, bude nasledne upravena zmluvna cena.

Prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykonad bez prikazu alebo rozdielne od tychto zmluvnych podmienok,
objednavatel neuhradi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zniZenie ceny diela v pripade, Ze cast diela sa na podnet
objednévatela nebude realizovat.

cl. vi.
Platobné podmienky

Zhotovitel po ukonceni prac za prislusny kalendarny mesiac zostavi supis riadne vykonanych prac
a dodévok (dalej len ,mesacny stpis”), ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v prilohe €. 1, resp. podfa
¢l. V. bod 5.4. tejto zmluvy a predlozZi ho objednavatelovi najneskér prvy pracovny defi nasledujiceho
kalenddrneho mesiaca. Mesaény supis bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnoZstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Mesacny stpis bude vytvdrany priamo z prilohy €. 1
tejto zmluvy, priCom polozky, ktoré maju byt sucastou faktdry, budd mat vyplnené policka tykajtce sa
mnoZstva a pri poloZkach, ktoré nie st predmetom faktury, bude uvedeny nulovy daj. Mesaény supis
nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapocitanim predchadzajucich faktur. Kumulativne supisy
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vykonanych prac s ocenenim podla rozpo¢tu bude zhotovitel vytvérat len pre uely sledovania ¢erpania
rozpoctu.

Objednavatel (prostrednictvom zastupcu opravneného konat vo veciach technickych) mesacny supis
odsuhlasi najneskér do 5 pracovnych dni od jeho predloZenia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie
svoje vyhrady. V pripade, ak objednavatel k mesa¢nému stpisu uvedie v lehote podla predchddzajicej
vety svoje vyhrady, zhotovitel predloZi objedndvatelovi opraveny mesacny supis do 2 pracovnych dni
od dorucenia vyhrad objedndvatefom. Objednavatel tento opraveny mesagny supis odsuhlasi do 2
pracovnych dni od jeho predloZenia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje vyhrady. Dovodné
vyhrady je zhotovitel povinny akceptovat. Ak objednavatel v stanovenej lehote podla tohto bodu
neuvedie Ziadne vyhrady ani mesaény vypis neodsuhlasi, povaZuje sa mesacny vypis za odsuhlaseny
poslednym dfiom stanovenej lehoty.

Zhotovitel vystavi danovy doklad — faktdru za prisluiny kalenda rny mesiac po jeho uplynuti za vykonané
prace a dodavky na zaklade mesaéného stpisu odsthlaseného osobou objednavatela opravnenou
rokovat vo veciach technickych podla predchadzajiceho bodu tohto élanku zmluvy, ktory bude tvorit
prilohu faktiry a predloZi dve vyhotovenia faktdry objednavatefovi.

Ak tato zmluva v bode 6.4. neustanovuje inak, objednavatel uhradi zhotovitelovi riadne dorugent
Ciastkovu faktdru do 30 kalendarnych dni od jej dorudenia objedndvatelovi, konkrétne finan&nu &iastku
vo vyske 95 % z fakturovanej sumy s DPH, ato prevodnym prikazom na ucet zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy.

V pripade, Ze predlozend faktura nebude obsahovat prilohu podfa bodu 6.2 tohto &lanku zmluvy,
nebude mat vietky néleZitosti dafiového dokladu podla § 71 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani s pridanej
hodnoty v zneni neskor3ich predpisov, alebo bude obsahovat iné zrejmé nespravnosti, vady v pisani
alebo pocitani, objednavatel ma pravo vrétit ju zhotovitefovi v lehote splatnosti na doplnenie alebo
prepracovanie s uvedenim nedostatkov, ktoré sa maju odstranit. V takom pripade sa ukon&i pévodné
lehota splatnosti a novd 30 driova lehota splatnosti za¢ne plynit doruéenim doplnenej, opravenej,
resp. novej faktiry objednévatelovi.

Podla bodu 6.3 tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel z kazdej vystavenej fa ktary zadrZi 5 % z fakturovane;j
sumy s DPH. Objednavatel sa zavédzuje vyplatit zhotovitelovi zadrzan sumu do 30 (tridsat) dni po
odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
diela.

Celkova fakturovana suma na zéklade mesaénych stpisov nesmie v roku 2023 presiahnut finanény limit
vo vyske 80.000,- EUR s DPH. Ak na zéklade mesaénych stpisov ma zhotovitel v roku 2023 fakturovat
sumu presahujicu 80.000,- € sDPH, je oprdvneny vystavit fakturu vtakej sume, aby celkova
fakturovand suma v roku 2023 nepresiahla 80.000,- € s DPH a dalgiu faktiru u? nie je vroku 2023
opravneny vystavit, aj keby mu také pravo vzniklo na zéklade predchadzajucich bodov tohto &ldnku
zmluvy. Faktdru na zvy$ni sumu/doplatok na zaklade mesaénych supisov z roku 2023 je opravneny
vystavit aZ v roku 2024 a zéroven v roku 2024 je oprdvneny vystavovat faktiry podla predchadzajdcich
bodov tohto &ldnku zmluvy na zéklade mesaénych stpisov za december 2023 a pripadne za dalSie
kalendarne mesiace v roku 2024 uz bez obmedzenia podla tohto bodu.

Cl. vi.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

7.1.1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 10 (desat) dni od nadobudnutia
acinnosti tejto zmluvy, pricom datum a &as odovzdania staveniska oznami objedndvatel
zhotovitefovi najmenej dva pracovné dni vopred. Tdto skutoénost (t. j. odovzdanie staveniska)
zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.




742

1.3:

7.1.2.

7.1.3.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povaiuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Zhotovitel zabezpecCi na vlastné naklady zariadenie staveniska a zodpoveda za zabezpedenie
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podla nariadenia &. 396/2006 Z. z.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2,

7.2.2.

7223

7.2.4.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom osoby opravnenej rokovat vo veciach
technickych obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa pisomne vyjadrit do
3 (troch) pracovnych dni, inak sa m4 za to, e s obsahom zapisu sahlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo na kafdom stupni jeho vykondvania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho vykondval riadne.
V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie
tymto poZiadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porugenie zmluvy.

Objednavatel je povinny v pripade potreby zabezpelit riadnu sacinnost projektanta pri
vykonani diela, ktorou sa rozumie predovietkym dozor projektanta.

Objedndvatel je povinny oboznamit zhotovitela s prisludnymi internymi bezpeé&nostnymi
a poZiarnymi predpismi objednévatela.

Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo s odbornou starostlivostou na svoje naklady, vo vlastnom
mene ana svoje nebezpeCenstvo podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne
a v€as vykonané dielo odovzdat objednavatelovi. Zhotovitel je povinny zabezpelit vedenie
uskutocriovania stavby stavbyveddicim. Zhotovitel musi po celt dobu vykondvania diela spifiat
podmienky podfa osobitnych predpisov pre vykondvanie prisluénych stavebnych prac.

Zhotovitel vykond stavebné prace a iné prace suvisiace s dielom v odbornej kvalite podla
prislusnych platnych STN, odvetvovych noriem, technickych predpisov a vieobecne zavaznych
platnych a Gcinnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny viest' dokumentéciu vedenia stavby podfa vieobecne zédvaznych
pravnych predpisov prostrednictvom stavbyvediceho alebo nim poverenou osobou. Do
stavebného dennika sa budi zapisovat vietky skutognosti rozhodujuce pre zhotovenie diela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatefom pocas vykonavania diela
a tykajlce sa diela.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montdZzneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenym sa
pisomne vyjadrit do 3 (troch) pracovnych dni, inak sa ma za to, ?e s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizécie diela zG¢astriovat sa pracovnych a kontrolnych
porad v sulade s § 553 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskoréich predpisov
(dalej len ,zdkon €. 513/1991 Zb.").

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, &istotu a bez zbytoéného
odkladu odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné
naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatonej lehote uréenej zastupcom objednavatela, vykona



7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na Ucely tejto zmluvy povaZuje ta
Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za
Cistotu komunikdcii, po ktorych dovéia a odvéia materidl, mechanizmy, sut a iny odpad.
Pripadné 3kody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj
naroky tretich oséb.

Ak ma pri vykonavani diela dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu realizdcie diela pisomne zdpisom v
stavebnom denniku 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znagat naklady s tym
spojené. V pripade, 7e objedndvatel nepride na kontrolu, na ktord bol riadne vyzvany, mdie
zhotovitel' pokraCovat v realizacii diela. Ak Gcast na kontrole objednavatefovi znemoini
prekazka, ktord nemohol odstranit, mdZe bez zbytoéného odkladu poadovat vykonanie
dodatocnej kontroly, je viak povinny nahradit zhotovitelovi naklady spdsobené oneskorenim
kontroly a odkrytim kontrolovanych ¢asti diela, pokial sa nepreukaze, ze kontrolované &asti
diela boli vykonané vadne.

Na kontrolu spravnosti technologického postupu zhotovenia vnutorného vodovodu je
zhotovitel povinny vykonat tlakovt skddku vnatorného vodovodu. Tlakovd skiika musi byt
prevedena skusobnym pretlakom podfa prisluinych technickych noriem. Po dobu skasky musi
byt zabezpeceny volny pristup ku vietkym spojom potrubia. O vykonani tlakovej skusky musi
byt wyhotoveny protokol, ktory bude sucasfou preberacieho konania. K izolovaniu
a pokracovaniu prac méZe dojst aZ po uspe3nom vykonani tlakovej skusky a po pisomnom
odsuhlaseni v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje prepravit vzniknuty odpad podfa druhu a kategérii na miesto
zhodnotenia alebo zneskodnenia v zmysle zékona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov, priom tato prepravu bude
vykondvat na zéklade registracie (odpady kategérie O alebo na zaklade suhlasu — odpady
kategdrie N vydaného prislusnym Okresnym Gradom). Prepravu moze zhotovitel zabezpedit aj
tretou osobou, ktora vlastni prislu$nd registraciu alebo sthlas na prepravu odpadov.
Objednavatelovi je povinny odovzdat doklady (vaZne listky, sprievodny list NO) zo skladky —
zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad zhotovitel odovzdd v mene objedndvatela.
Zhotovitel je v silade s § 551 zdkona €. 513/1991 Zb. povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objedndvatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tdto nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekaZky ozndmit objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za BOZP os6b v priestore staveniska. Zhotovitel
zabezpe(i pracovnikom ochranné pracovné pomédcky. Odborné prace musia byt' vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, majtcich prisludnd kvalifikiciu na vykonanie
tychto pric.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie a za Skody
vzniknuté porudenim svojich povinnosti podla § 373 aZ 386 zakona &. 513/1991 Zb.

Zhotovitel sa zavdzuje respektovat svojimi pracovnikmi pokyny a inétrukcie riadiacich
pracovnikov objednavatefa, suvisiace s vnitornym poriadkom a reZimom prevadzky v objekte
realizacie diela.



7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

7.3.17. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky platné zasady v oblasti ochrany pred poziarmi, BOZP a
ochrany Zivotného prostredia, vyplyvajuce z platnych predpisov a zakonov tykajucich sa tychto
oblastiv priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd gkodu
zodpoveda v plnom rozsahu.

7.3.18. Zhotovitel zabezpeci riadny vykon ¢&innosti stavbyvediceho po celt dobu realizacie diela,
pricom zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit poverenie alebo vymenu
stavbyveduceho objednavatelovi. Zhotovitel je povinny kedykolvek na Ziadost objednavatela
vymenit najneskdr do 5 (piatich) dni od poZiadania osobu stavbyvedtceho, ak ma objednavatel
k ¢innosti namietaného stavbyveddceho oddvodnené vyhrady.

7.3.19. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela postupit
akékolvek svoje prava (vratane pohladavok) z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Poverené osoby
7.4.1. Zastupovanim zmluvnych stran podas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Daniel Doricka, ako technicky dozor (za objednavatela)
Ing. Lubo$ Mrnik, ako stavbyvedtici ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela.

¢l v
Subdoddvatelia

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je opravneny
plnit aj prostrednictvom tretich subjektov (dalej len »~Subdodévatel”), pricom zhotovitel bez
obmedzenia zodpovedd za odbornd starostlivost pri vybere subdoddvatela, ako aj za sluZby/plnenia
vykonané a zabezpefené na zaklade zmluvy o subdodévke. Pre zamedzenie pochybnosti, ak nie je
zmluvnymi stranami dohodnuté inak, v pripade vyuZitia subdodavatela zhotovitel zodpoveda rovnako,
akoby zmluvu plnil sdm.

Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 3 tejto zmluvy. Podas trvania zmluvy je zhotovitel
opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela do zoznamu subdoddvatelov len s predchadzajucim
pisomnym sdhlasom objednévatela. Subdodavatelia zhotoviteta musia spifiat podmienky U¢asti podla
podfa § 32 ods. 1 pism. e) zakona &. 343/2015 Z. z.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho subdodavatelia s postavenim subdodavatelov v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2) zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o0 zmene a doplenni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon ¢,
315/2016 Z. 2.”), ktorym v sGvislosti s touto zmluvou vznikla povinnost zapisu do Registra partnerov
verejného sektora (dalej len ,register”) boli riadne, v&as a po celtl dobu poskytovania sluZieb/plneni v
zmysle tejto zmluvy zapisani do registra.

Za ucelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 8.3. je zhotovitel povinny kedykolvek na vyzvu
objedndvatela bezodkladne, najneskér v3ak do 3 (troch) pracovnych dni, predloZit objednavatelovi
zoznam v3etkych subdoddvatelov v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona &. 315/2016 Z. z., ktori
napifiaji definiéné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 a § 2 ods. 2
zdkona €. 315/2016 Z. z., v désledku ich participacie na plneni tejto zmluvy (dalej len »Zoznam")
a zaroven vietky zmluvy so subdodavatelmi identifikovanymi v zozname podfa bodu 8.2., ktorych
neuviedol v zozname a nie su zapisany v registri. Za Gplnost a pravdivost poskytnutych ddajov nesie
plnu zodpovednost zhotovitel.



8.5.

8.6.

9.1

9.2.

9:3.

9.4.

8:5.

9.6.

9.7.

V pripade ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 8.3., a teda bude tato zmluva plnend
subdodavatelmi, resp. budu na jej plneni participovat subdodavatelia, ktori si riadne nesplnili svoju
zakonnu povinnost zdpisu do registra (resp. jeho udrZiavania), objednavatel si mdZe uplatnit zmluvnu
pokutu v sume 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdého subdodavatela v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7
(v spojeni s § 2 ods. 2) zakona 4. 315/2016 Z. z., ktory sa riadne a vias nezapiSe do registra, resp. bude
z registra vymazany.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti v zmysle bodu 8.4. objednavatel si mdze
uplatnit zmluvnu pokutu 100,- EUR (sto eur), a to za kaZdy aj zacaty deri omeskania.

Cl. IX
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude odovzdané po jeho vykonani/ukonfeni na zdklade protokolu podfa prilohy ¢. 3 vyhlasky
Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava
zdkon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni (dalej len ,protokol”) v4 (5tyroch)
vyhotoveniach, z ktorych po 2 (dve) obdrzi kazda zmluvna strana. Ak vSeobecne zavazné pravne
predpisy alebo technické normy urcuju vykonanie skisok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela,

musi Uspedné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.

Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny oznamit objednédvatelovi pisomne s uvedenim
datumu ukonc&enia prac, najmenej 10 (desat) dni pred ich ukoncenim.

Sucasne s odovzdanim diela je zhotovitel povinny predloZit vietky doklady slvisiace s realizaciou diela
podla tejto zmluvy a projektovej dokumentacie (napr. doklady o likvidacii odpadu, revizne sprévy,
doklady o vykonanych skuskach, certifikatné osvedcenia) vzmysle platnych pravnych predpisov
a dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby — stavebna ¢ast a to v dvoch vyhotoveniach v tlaéenej
forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvyiny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je povinny
Gplne vypratat a upravit do pat pracovnych dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to znamena:

9.5.1. nie je dodané kompletne, resp. v poZadovanej kvalite,

9.5.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu,

9.5.3. nie je vykonané v celom rozsahu,

9.5.4. nie su predloZené vsetky potrebné doklady podla tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytuju
vady,

9.5.5. ma pravne vady v zmysle zdkona ¢. 513/1991 Zb. alebo je dielo zataZzené pravami tretich osdb.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou avykazom vymer, vyjadrenim stavebneho uradu, touto zmluvou, vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami. Nedorobkom sa rozumie nedokonéenad
praca oproti projektovej dokumentacii, vykazu vymer avyjadreniu stavebného Uradu. Na Ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokUt sa nedorobky povaZuju za vady diela

Ak pri preberani diela objedndvatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a preberacie konanie
zrusi, o Com vyhotovi zapis so zhotovitefom s uvedenim zistenych vad, spdsobe a termine ich
odstrdnenia. Zhotovitel' ma povinnost protokolarne odovzdat dielo po odstrdneni tychto vad. Po dobu
odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela v pripade nedodrZania terminu ukoncenia diela, je
zhotovitel' v omeskani s plnenim harmonogramu diela.



9.8.

9.9,

10.1.

10.2.

10.3.

112.1.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu stavby, budd spisané
pri preberacom konani s uvedenim spésobu a terminu ich odstranenia.

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas si spini zhotovitel odovzdanim diela v lehote podfa &l. IV. bod
4.1.2. tejto zmluvy.

¢l X.
Sankcie

Objednavatel ma pravo uplatnit si u zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske:

10.1.1. 1 % z ceny diela podla bodu 5.1 za kazdy, aj za¢aty derl omeskania pri nespineni povinnosti
zhotovitela vykonat dielo v lehote stanovenej v tejto zmluve, alebo omes$kania zhotovitela
prevziat stavenisko v stlade s hodom 7.1. tejto zmluvy,

10.1.2. 100,- EUR za kaZdy, aj zacaty def omeskania v pripade, Ze zhotovitel nesplni povinnost
odstranit vady diela v lehote podlfa ¢l. Xl bod 11.5. tejto zmluvy,

10.1.3. 330,- EUR ak objedndvatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondavaju prace na realizacii diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, a to za kaZdé preukdzatelné zistené poZitie alkoholu alebo inej omamnej
alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela,

10.1.4. 1.000,- EUR (tisic eur) za kaZdy aj zacaty den existencie dévodu vzniku préva na odstipenie od
Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zakona ¢. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zakona ¢&. 343/2015 Z.
z., pricom toto pravo na zmluvnu pokutu zanika, ak objednavatel odstlpi od zmluvy v stlade s
§ 15 ods. 1 zakona ¢. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.; pre zamedzenie
pochybnosti rovnako zanika aj pravo na odstlpenie od zmluvy, ak si objednadvatel uplatni
narok na zmluvnu pokutu,

10.1.5. 2.000,- EUR (dvetisic eur), ak bude zhotovitel realizovat plnenie casti tejto zmluvy
prostrednictvom subdodavatela, ktorého neuvedie v zozname podla ¢&l. VIII. bod 8.2., resp.
v pripade ktorého neddjde k doplneniu podla €l. VIII. bod 8.2., a to za kazdého subdodavatela,

10.1.6. 20 % zo sumy zhotovitefom riadne a v&as nevyplatenej svojim subdodavatelom, ak zhotovitel
riadne a v€as neuhradi svoje zavazky svojim subdodéavatelom,

10.1.7. 850,- EUR za kaZdé preukazatefné porudenie ktorejkolvek povinnosti zhotovitefom resp.
pracovnikmi zhotovitela podla tejto zmluvy alebo v zmysle vieobecne zavazného pravneho
predpisu na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, ak déjde k
poruseniu potom, €o bol zhotovitel objednavatefom pisomne (osobitnym listom alebo zapisom
v stavebnom denniku) upozorneny na predchddzajuce porusenie tej istej povinnosti.

Zhotovitel ma narok uplatnit si u objednavatela trok z omeskania vo vyske podla nariadenia vliady SR
€. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni
z neuhradene]j fakturovanej Ciastky v termine splatnosti za kazdy, aj zaCaty det omeskania.

Zmluvna pokuta a Urok z omeskania st splatné do 30 (tridsat) dni od ich vycislenia a dorucenia faktury
na ich Uhradu druhej zmluvnej strane.

Cl. XI.
Zodpovednost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s touto zmluvou, bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, uréené podkladmi objedndvatela a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam stanovenym v slovenskych a eurdpskych technickych normach. Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zarucnej
lehote.
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11.3.

11.4.

11.5.
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13.1.

13.2.

Zaruéna lehota je stanovenad podla vieobecne zavdaznych pravnych predpisov na 60 (Sestdesiat)
mesiacov s vynimkou zariadeni, vyrobkov, zabudovanych materidlov a prvkov, na ktoré vyrobca
poskytuje odlidnd zaruénu lehotu, pre ktoré plati zaruéna lehota poskytovana vyrobcom uvedend
v zarucnych listoch, ktoré zhotovitel odovzda objednavatefovi, minimalne vsak 24 (dvadsatstyri)
mesiacov. Zarutna lehota zacina plyndt driom protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v case, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

Zarukou preberd zhotovitel zavdzok, Ze dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouZitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni najneskor do 14 (Strnast) kalendarnych dni
po jej zisteni.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim véad diela bez zbyto¢ného odkladu po doru¢eni oznamenia
vady objednavatelom, privadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajlcich nebezpecéenstvo
vzniku bezprostrednej $kody najneskdr do 24 hodin od dorucenia ozndmenia vady objednavatefom.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom Case, vidy vSak najneskér do
3 pracovnych dni od dorucéenia oznamenia vady objednavatefom, pokial sa nedohodol so zastupcom
objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za
dorucenie oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

Ak zhotovitel vadu v€as neodstrani, je objednavatel opravneny Ziadat dodanie nahradného predmetu
plnenia, alebo je oprdvneny odstlpit od zmluvy alebo zabezpedit odstranenie vady na ndklady
zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit na naklady zhotovitela. Ak objednévatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od
uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

Ak nie je odstranenie vad diela moiné, moZe objednavatel od zhotovitela poZadovat primerané
zniZenie ceny diela.

cl. X
Zodpovednost za skodu

Ak nevyplyva z prisludnych pravnych predpisov platnych a Géinnych na Gzemi Slovenskej republiky inak,
ak jedna zo zmluvnych stran spdsobi akukolvek Skodu druhej zmluvnej strane vo vztahu k tejto zmluve,
zodpovednost za Skody vratane $kod spdsobenych tretim stranam sa bude spravovat podla
vieobecnych ustanoveni o nahrade skody podla § 373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb..

Zhotovitel je povinny mat uzatvorend zmluvu o poistenizodpovednosti za Skody spbsobené
z podnikatelského rizika pri realizacii tejto zmluvy, ato po celd dobu jej platnosti a Ucinnosti v
minimalnej vyske zmluvnej ceny. Fotokdpia zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu tvori prilohu €. 2
tejto zmluvy o dielo.

Cl. xin.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.
Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna cena

tychto veci je stcastou ceny podfa ¢l. V. bod 5.1. tejto zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto
veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje.



13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

15.1.

Nebezpecenstvo 3kody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel aZ do €asu protokoldrneho odovzdania diela objednavatelovi.

Cl. Xiv.
Komunikacia zmluvnych stran

Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, akékolvek oznamenia, sthlas, schvélenia alebo rozhodnutia
vyZadované alebo predpokladané podla tejto zmluvy a/alebo dokumenty jednej zmluvnej strany
adresované druhej zmluvnej strane, musia byt vyhotovené pisomne v slovenskom jazyku a podpisané
prisludnou zmluvnou stranou, resp. oboma zmluvnymi stranami, ak to vyplyva z kontextu danej
pisomnosti, a doruené druhej zmluvnej strane formou doporudenej zasielky, pripadne
prostrednictvom kuriérskej sluzby, osobne alebo elektronickou postou na nasledovné adresy:

Pre objednavatela:
MS SR — Indtitut vzdelavania, 914 43 Omsenie 825,
tel.: , e-mail:

Pre zhotovitela: MAROSTAV s.r.0., Kukuéinova 378, 911 01 Trenéin
tel.: . , e-mail:

Odosielatel akejkolvek pisomnej spravy moze poZzadovat pisomné potvrdenie prijemcu.

KaZzda komunikdcia tykajlca sa platnosti alebo Gcinnosti zmluvy, jej zaniku & zmeny musi byt pisomna
a dorucovana vyhradne postou ako doporucenad zasielka, kuriérom alebo osobne.

Akakolvek pisomnost doruCovana v suvislosti so zmluvou sa povaZuje za dorucend druhej zmluvnej
strane v pripade dorufovania prostrednictvom: a. elektronickej posty (e-mail) dfiom, kedy zmluvna
strana, ktora prijala e-mail od odosielajdcej strany, potvrdila jeho prijatie odoslanim potvrdzujiceho e-
mailu odosielajucej zmluvnej strane. Prijimajuca zmluvnd strana je povinna dorudit odosielajucej
zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu do 48 hodin, inak sa bude takyto email povaZovat za
nedoruéeny; b. posty, kuriérom alebo v pripade osobné dorucovania, doru¢enim pisomnosti adresatovi
s tym, Ze v pripade dorufovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost zaslana doporuéene s
dorucenkou preukazujicou dorucenie na adresu prislusnej zmluvnej strany. V pripade doruéovania
inak ako postou, je moZné pisomnost dorucovat aj na inom mieste ako na adrese prisluinej zmluvne;j
strany, ak sa na tomto mieste zmluvna strana v ¢ase dorucenia zdrZuje. Za defl dorucenia pisomnosti
sa povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktord je adresdtom, odoprie dorucovani pisomnost
prevziat, alebo treti defi odo dia uloZenia zasielky na poste, doru¢ovanej postou zmluvnej strane, alebo
v ktory je na zasielke, doruovanej poStou zmluvnej strane, preukazatefne zamestnancom posty
vyznaena poznamka, e ,adresdt sa odstahoval”, ,adresit je nezndmy“ alebo ind poznamka
podobného vyznamu, ak sa sucasne takato poznamka zaklada na pravde.

Zmluvné strany sa zavdzuju bezodkladne pisomne oznamit akukolvek zmenu svojich kontaktnych
udajov uvedenych v bode 14.1. tohto ¢lanku zmluvy druhej zmluvnej strane bez potreby uzatvorenia
dodatku k tejto zmluve.

Cl. XVv.
Ukonéenie zmluvy

Ak sa porus$enie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. za podstatné porusenie zmluvy, mbze opravnena strana od zmluvy
odstlpit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytotného odkladu, najneskdr do 30
(tridsat) kalendarnych dni po tom, ako sa o poru3eni dozvedela.



15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

Ak oprdvnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo
nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstupit, mdZe od zmluvy odstlpit len spdsobom pre nepodstatné
porusenie zmluvy v zmysle § 346 zdkona ¢. 513/1991 Zb.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany druhej zmluvnej
strane.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajlcich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokolvek
terminu uvedeného v ¢lanku IV. bod 4.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajlcich na jeho strane v omeskani s plnenim harmonogramu
vzmysle ¢lanku IV. bod 4.3. tejto zmluvy pripadne akéhokolvek C¢iastkového terminu realizacie
prac, ktory si zmluvné strany dohodnu (napr. zdpisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve
zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v
primeranej nahradnej lehote urenej zdstupcom objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom
denniku),

d) ak zhotovitel véas neodstrani objedndvatefom oznamenu vadu,

e) ak objednavatelom oznamend vada je neodstrénitelna,

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran, okrem narokov na nahradu
sposobenej skody a narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie a ustanoveni, pri ktorych z povahy veci
vyplyva, Ze majud trvat i po ukonéenizmluvy (napriklad ochrana dévernych informacii). Po zaniku zmluvy
odovzda zhotovitel objedndvatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku driu odstipenia od zmluvy
nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom aj:

15.5.1. podklady potrebné pre finanéné vysporiadanie rozostavanej stavby,

15.5.2. atesty, osvedCenia, zaruéné listy a ostatné doklady, tykajluce sa zrealizovanej Casti diela.
Objedndvatel rozostavané dielo v tomto stave prevezme.

O odovzdani a prevzati nedokonéeného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran protokol.

Protokol bude predovietkym obsahovat tieto naleZitosti:

15.6.1. zhodnotenie rozsahu odovzddvanej ¢asti diela,

15.6.2. s(pis odovzdavanych dokladov,

15.6.3. sUpis ¢asti diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi zaruku a dizku jej trvania,

15.6.4. ddtum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

15.6.5. ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a zostatok
k uhrade.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

15.7.1. cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

15.7.2. pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez ndroku zhotovitela na vyplatenie
zadrziavanej sumy podfa ¢l VI. bod 6.5. zmluvy v pripade odstipenia od zmluvy
objednavatefom.

Cl. XVvI.
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto zmluvy, alebo fiou vyslovne neupravené, sa
vztahuja prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb., zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
a ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
a. Priloha ¢. 1—0Oceneny vykaz vymer
b. Priloha ¢. 2 —Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu



¢. Priloha ¢. 3 —Zoznam subdoddavatelov
d. Priloha €. 4 —Vypis z obchodného registra zhotovitelaa overenie IC pre DPH — kdpia (predklada aZ
Uspesny uchadzac a overenie IC pre DPH ak je platitel DPH)

16.3. Ak sa preukdZe, Ze niektoré z ustanoveni zmluvy je neplatné alebo nelcinné, takdto neplatnost alebo

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

neucinnost nema za nasledok neplatnost alebo neUlcinnost dalSich ustanoveni zmluvy (alebo
zostavajucej Casti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, pokial to nie je vylic¢ené v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju bez zbytocného
odkladu nahradit takéto ustanovenie (jeho ¢ast) novym tak, aby bol zachovany (cel sledovany
uzavretim zmluvy a dotknutym ustanovenim. Obdobne budi zmluvné strany postupovat aj v pripade,
ak sa zisti, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je nevykonatelné.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet zmluvy, harmonogram, cenu a zaruénu dobu,
mozZu robit zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ak tato zmluva neustanovuje inak, zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit len pisomne dodatkom
k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu mozno predéasne ukonéit kedykolvek vzajomnou pisomnou
dohodou.

Zmluva je vyhotovena v 6 (Siestich) rovnopisoch, 4 (3tyri) pre objednavatela a 2 (dve) pre zhotovitela.
Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén.

Téato zmluva nadobuda Géinnost diom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv
vedenom Uradom vlady Slovenske]j republiky. Tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou pod'a

§ 5a zadkona ¢. 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii).

16.10.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tto zmluvu precitali, jej obsahu a pravnym Géinkom z nej vyplyvajucim

.......................

porozumeli, zmluva nebola podpisand v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak
sthlasu s jej obsahom tdto viastnoruéne podpisuju.

v  TRENTINE _dia 31,10 201

za objednavatela: za zhotovitela:
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

| Nazov stavby Institat vzdeldvania MS SR Omsenie JKSO [
| |
Nazov abjektu Stavebr:lé apravy indtitutu - rekon$trukcia U¢ebne U1 MS SR EGO
Omsenie
Miesto Oméenie ] i
|
Ico IC DPH |
Objednavatel Inétitat vzdelavania MS SR Omsenie
Projektant KERAMOSPOL TRADE s.r.0.
Zhotovitel MAPROSTAV s.r.0., Trencin 31624081 SK2020437529
Spracoval | J
Rozpodet dislo Dna CPV
I ‘30.10.2023 CPA
Merné a tcelové jednotky
T T T T T
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Stavba:

ROZPOCE

Inétitit vzdelavania MS SR Omé&enie
Objekt: Stavebné Upravy inStitutu - rekon$trukcia Uéebne U1 MS SR Oms$enic

Objednavatel: [nstitdt vzdeldvania MS SR Omsenie

Zhotovitel: MAPROSTAV s.r.0., Trendin
Miesto: Oméenie

T

Spracoval:
Datum: 30, 10, 2023

. v ; Mnozstvo Cena Hmotnost'
C. Kéd polozky Popis ML eikom {sdiriotiovs Cena celkom celkaim
HSV Prace a dodavky HSV 41 325,316 50,621
2 Zakladanie 1 158,885 15,081
Beton zakladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C
1 273321311 16/20 m3 6,765 110,066 744,596 14,843
Vystuz zékladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer
2 |273362422 drétu 6/6 mm, velkost oka 150x150 mm m2 67,650 6,124 414,289 0,238
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 1 706,349 4,660
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvarnicami ;
3 1340238267 PORFIX (300x500x250) m2 0,840 70,217 58,882 0,172
Priegky z tvarnic PORFIX hr. 150 mm P2-500 hladkych, na
4 [342273150 MVC a lepidio PORFIX (150x250x500) m2 40,345 40,832 1647,367 4,488
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 27 145,449 30,627
Priprava vnitorného podkladu stien Weber - Terranova,
5 |612462027 speviiova¢ omietok nater weber 707 m2 243,225 4,110 989,655 0,073
Vnutorna omietka stien §tukovéa Baumit FascinaTop so
6 612465181 zrnitostou Tmm m2 170,249 9,985 1 699,936 0,477
Potiahnutie vnitornych stien sklotext/inou mrieZkou s
7 |6124811189 celople$nym prilepenim m2 243,225 9,487 2 307,476 1,009
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do
8 |631312661 80 mm m3 2,706 161,397 436,740 6,063
Nasyp z kameniva tazeného 4-8 (pre spevnenie podkladov)
g9 |631571001 50 zhutnenim m3 3,383 72,050 243,745 6,215
Adhézny mostik PCI Pericemn ground, cementovy poter PCI
Pericem EBF Rapid, triedy CT-C30-F5, hr. 50 mm,
zhotovenie plastmalty z epoxidu cca 2mm, Zhotovenie
3 Sh -
10 |6320010pc SyateriuMasterton 1926 ~polyursianoya:atiers.LV m2 89,880] 149,550 13 441,564 11,684
Prebriisenie mramorového podkladu dlaZby s odsatim a
pozametanim, zhotovenie zaskrabu z epoxidovej plastmalty
cca 2 mm, zhotovenie epoxidovej stierky 1,5 a2 2 mm
11 |6324500pc systém Mastertop 1273 m2 55,080 145,540 8 016,343 5,106
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 9 560,184 0,253
Lesenie l[ahké pracovné pomocng, s vyskou lesefove]
12 [941955001 podlahy do 1,20 m m2 160,000 3,800 608,000 0,245
13 1952801111 Vygéistenie budov pri vyske podiaZi do 4 m m2 160,000 5,265 842 400 0,008
Buranie prieok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z
tehdl palenych, pinych alebo dutych hr. do 150 mm,
14 962031132 -0,19600t m2 47,641 6,743 321,243 0,000
Buranie mramorovych podlah alebo dlaZieb z dosiek alebo
15 1965024121 mozaiky, -0,19200t m2 55,080 7,248 398,220 0,000
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
mazanin,beton alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad
| 16 965042141 4 m2 -2,20000t m3 1,691 131,254 221,951 0,000
Buranie podkladov pod dlaZby, liatych dlazieb a
mazanin,betdn,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2
17 965042241 -2,20000t m3 5,074 107,024 543,040 0,000
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%
%
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: . : Mnozstvo Cena Hmotnost'
. Kéd polozky Popis MJ| " eikom dnptiogd Cena celkom celkom %
A
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
mazanin,beton s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy ;
18 965043341 nad 4 m2 -2,20000t m3 2,754 114,071 314,152 0,000
Buranie dlazieb, bez podklad. I6zka z xylolit., alebo )
19 (965081712 keramickych dlazdic hr. do 10 mm, -0,02000t m2 33,825 6,608 223,516 0,000
Odstranenie nasypu pod podlahami alebo na strechach,
20 |965082930 hr.do 200 mm, -1,40000t m3 5,074 14,699 74,583 0,000
Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5
21 |968061112 m2, -0,01200t ks 2,000 0,504 1,008 0,000
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2
22 968061125 m2, -0,02400t ks 9,000 0,822 7,398 0,000
Vyburanie drevenych ramov okien jednoduchych plochy do
23 |968062245 2m2, -0,03100t m2 3,000 5,016 15,048 0,000
Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2,
24 968072455 -0,07600t m2 12,600 26,846 338,260 0,000
Viyburanie kovovych stien pinych, zasklenych alebo
25 |9680726841 vykladnych, -0,02500t m2 20,300 6,010 122,003 0,000
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek
vnltornych vratane podkladove] omietky nad 2 m2,
26 |978059531 -0,06800t m2 26,285 7,146 187,833 0,000
27 |979011131 Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 48 556 27,847 1352,139 0,000
28 (979081111 Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku do 1 km t 48 556 16,112 782,334 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi
29 |979081121 1km t 194,224 0,512 99,443 0,000
Vnltrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do
30 |979082111 10 m t 48,556 12,568 610,252 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmoét za
31 1979082121 kazdych daldich 5 m t 48,556 1,412 68,561 0,000
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01),
32 1979089012 ostatné t 48,656 50,000 2 427,800 0,000
99 Presun hmot HSV 1754,449 0,000
Presun hmot pre opravy a Gdrzbu objektov vratane
33 1999281111 vonkajdich plastov vysky do 25 m t 32,277 54,356 1.754,449 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 26 833,970 3,552
711 Izolacie proti vode a vlhkosti 629,819 0,213
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna
34 (711111002 asfaltovym lakom za studena m2 33,825 0,700 23,678 0,000
35 |246170001000 Lak asfaltovy ALT-RENOLAK SN v sudoch t 0,025| 2013254 50,331 0,025
Zhotovenie izolacie proti zemnej vinkosti a tlakovej vode
36 |711141559 vodorovna NAIP pritavenim m2 33,825 7,055 238,635 0,018
P4s asfaltovy VELBIT R-AL-40 pre spodné vrstvy
37 1628310001000 hydroizolacnych systémov, ICOPAL m2 38,899 6,884 267,781 0,165
Jednozloz. hydroizolaéna hmota Weber - Terranova, nater
38 |711212001 na vnutorne pouZietie, weber.akryzol zvisla m2 2,573 19,197 49,394 0,004
712 Izol4cie striech, poviakové krytiny 60,141 0,000
[ 39 [712300835 |0dstranenie hydroizolacie dvojvrstvovej, -0,01000t Im2| 33825 1,778] 60,141] 0,000]
725 Zdravotechnika - zarlad'ovacie predmety 342161 0,008
Demontaz zachoda splachovacieho s nadrzou alebo s sub
40 [725110811 tiakovym splachovadom, -0,01933t 4,000 11,423 45692 0,000
sub
41 |725122813 DemontazZ pisodra s nadrzkou a 1 zachodom, -0,01720t 2,000 8,399 16,798 0,000
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej sib
42 |725210821 armatury, -0,01946t 4,000 7,537 30,148 0,000
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5 " ; MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kéd polozky Popis MJ calkom jednotkova Cena celkom celkom
MontaZ doplnkov zariadeni kipeini a zachodov, zrkadlo na |sub
43 |7256291116 stenu 2,000 8,28 18,56 0,000
Zrkadio bez osvellenia CLEAR, rozmer 550x810 mm,
44 634650001200 vratane uchytov na stenu, JIKA ks 2,000 89,91 179,82 0,008
DemontaZ vylevky bez vytok. armatiry, bez nadrze a sib i
45 (725330820 splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t 1,000 11,86 11,86 0,000
DemontazZ batérie drezovej, umyvadlovej nastennej, sdb
46 725820810 -(,0026¢ 5,000 5,51 27,55 0.000
DemontaZ jednoduchej zapachovej uzavierky pre
47 |725860820 zariadovacie predmety, umyvadld, drezy, pracky -0,00085t ks 7,000 1.97 13,79 0,000
763 Konstrukcie - drevostavby 10 921,50 1,342
48 17631350pc Zavesny kazetovy strop Focus DS 600/600/20 mm m2 160,000 60,92 Q747,20 1,299
DemontaZ sadrokarténového podhiadu s dvojvrstvou
nosnou kenstrukciou z ocelovych profilov, jednoduché
49 1763139541 oplastenie, -0,01500t m2 163,010 4,32 704,20 0,000
SDK obklady KNAUF stipov dosky GKB hr. 12,5 mm,
50 {763168211 ochranny uhoinik m 5,800 69,82 404,96 0,043
Presun hmét pre sadrokartonové konstrukcie v
51 (998763401 stavbach(objektoch Jvydky do 7 m % 108,564 0,60 65,14 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 77,76 0,004
Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al plechu,
52 1764410740 vratane rohov r.8. 250 mm m 3,600 21,60 77,78 0,004
766 Konstrukcie stolarske 7 823,08 0,481
MentaZ okien plasiovych s hydroizolaénymi ISO paskami
53 |766621400 (exteriérova a interiérova) m 12,000 17,87 214,44 0,003
Tesniaca folia CX exteriér, §. 90 mm, df. 30 m, pre tesnenie
pripajacej Skary okenného rému a rmuriva, polymér,
54 | 283290005900 ALLMEDIA m 12,600 1,01 12,73 0,001
Tesniaca folia CX interiér, §. 90 mm, df. 30 m, pre tesnenie
pripajacef Skdry okenného ramu a muriva, polymer,
55 1283290006300 ALLMEDIA m 12,600 1,01 12,73 0,001
Plastové okno jednokridiové S, vx§ 1200x600 mm, izolacné
56 |611410000100 dvojsklo, pakovy mechanizmus ks 2,000 654,26 1.308,52 0,044
Plastové okno jednokridlové S, vx$ 600x600 mm, izolatné
57 (611410000101 dvojskio, pdkovy mechanizmus ks 2,000 336,81 673,62, 0,044
Uprava ventitaénych hormych kridiel v obvodovej stene,
dodavka a montaZ ovladacich mechanizmov, vySka od
58 |766621pc podlahy 1500 mm ks 3,000 254,75 764,25 0,001
Montaz dveri drevenych poZiamych do kovovej
59 |766661422 bezpefnostnej zarubne ks 1,000 72,18 72,18 0,001
Dvere vnttorné protipoZiarne drevené E1 EW 30 D3, Sxv
800x1970 mm, poZiarna vyplfi DTD, SK certifikat, félia,
60 [611650001060 INTERIERDVERE ks 1,000 729,00 729,00 0,038
Montaz dverového kridla otoéného jednckridiového
61 1766662112 poldraZkového, do existujlicej zarubne, vratane kovania ks 8.000 23,89 191,92 0,000
KluCka dverova 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejtca ocel,
62 |549150000600 povrch nerez braseny, SAPELI ks 9,000 28,08 252,72 0,008
Dvere vndtorné jednokridlové, sirka 600-900 mm, vyplni
DTD doska, povreh CPL laminaf M10, mechanicky odolne
63 |6171670002900 plné, SAPEL] ks 8,000 175,75 1.406,00 0,200
64 |766702111 MontéZ zarubni obloZkovych pre dvere jednokridlové ks 9,000 67,56 608,04 0,004
Zarubria vnutorna oblozkové PRAKTIK, $irka 600-900 mm,
vy§ka1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminat, pre stenu
65 |611870001200 hribky 60-170 mm, pre jednokridiové dvere, SAPEL] ks 9,000 170,46 1534,14 0,135
Presun hmot pre kon3trukcie stolrske v objektoch vy3ky do
66 |998766201 6m % 77,803 0,55 42,79 0,000
77 Podlahy z diazdic 1232,09 0,278
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. 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost'
g, Kéd polozky Popis MJ| T Celkom jednoikové Cena celkom adlivar
Montaz pedlah z dlazdic gres kiadenych do tmelu flexibil.
67 |771541215 mrazuvzdorného vel, 300 x 300 mm m2 18,050 36,85 665,14 0,057
68 1597740001000 DiaZdice keramické Taunus gres 300x300 mm m2 18,411 28,50 524,71 0,221
59 1998771201 Presun hmét pre podlahy z dlaZdic v objektoch vysky do 6m |of, 11,899 3,55 42,24 0,000
781 Obklady 4 947,74 1,153
! Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych do
70 1781445121 tmelu v obmedzenom priestore vel. 300x600 mm m2 72,976 37,40 2 729,30 0,230
71 1597640001900 Obkladacky keramické 300x600mm m2 74,436 28,50 2121,43 0,923
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky do 6
72 1998781201 m % 48,507 2,00 97,01 0,000
784 Malby 801,88 0,073
! Penetrovanie jednondsobné jemnozmnych podkladov vyiky
73 |784410100 do 3,80 m m2 170,249 1.31 223,03 0,017
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, rune
nanasané lonované dvojnasobné na jemnozrnny podklad
74 784452371 vysSky do 3,80 m m2 170,249 3,40 578,85 0,056
OST Ostatné 49 101,94 0,036
75 {721 Zdravotechnika kpl 1,000 6 024,94 6 024,94 0,018
76 17211 Klimatizacia kpl 1,000 11 841,30 11 841,30 0,018
77 1210 Elektroinitalécia kpl 1,000f 3123570 3123570 0,000
Celkom 117 264,37 54,208




- Stavba:

ROZPOCET

Intitat vzdelavania MS SR Oms&enie

Objekt: Umelé osvetlenie a vnitorné slabopridové rozvody

Objednavatel: Institut vzdeldvania MS SR Omsenie

Zhotoviter: Spracoval:
Miesto: Datum: 30. 10. 2023
: 5 : Mnozstvo Cena Hmotnost'

G; Kod polozky Popis MJ dalliam jednotkovéa Cena celkom calkim
HSV Prace a dodavky HSV 754,879 0,000
9 Ostatné kons$trukcie a prace-blranie 754,879 0,000

Vysekanie kapsy pre klatiky a krabice, velkosti do

1 1973031616 100x100x50 mm, -0,00100t ks 23,000 1,880 43,240 0,000
Vysekanie v pod hlbky kam. klenieb a beton. stropov kapsy

2 973047191 pre klat. a krabice, vel. do 150x150x100 mm, -0,00500t ks 1,000 20,780 20,780 0,000
Vyrezanie ryh frézovanim v murive z pinych péalenych tehal

3 [974032831 hlbky 256 mm, §. 40 mm -0,00180 t m 91,000 6,318 574,938 0,000
Vysekanie cementove] alebo betdnove] zélievky zo $kar
medzi panelmi z leSenarskej klietky, prierez 30x30 mm,

4 1974041111 -0,00200t m 13,000 8,917 115,921 0,000
| Prace a dodavky M 30 347,968 0,000
21-M Elektromontaze 29 897,968 0,000

Rurka chybna elektroinitalaéna z PVC typ FXP 25, ulozena
5 |210010026 pevne m 104,000 2,083 216,632 0,000
6 |345710009200 Ruarka ohybnd vinitd pancierovd PVC-U, FXP DN 25 m 104,000 0914 95,056 0,000
7 {210010301 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 23,000 2,109 48,507 0,000
Krabica univerzalna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh
8 1345410002400 73x42 mm, KOPOS ks 23,000 0,387 8,901 0,000
Krabica (KR 97) ocdboéna s vie¢kom, svorkovnicou vratane
9 210010322 zapojenia, kruhova ks 1,000 12,321 12,321 0,000
Krabica odboc¢na z PVC s vieckom a svorkovnicou pod
10 |345410001200 omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm, KOPOS ks 1,000 7,276 7,276 0,000
Krabica pre listovy rozvod typ 6482-14 dvoijita, s vieckom a
11 1210010334 svorkovnicou, vratane zapojenia ks 18,000 7,644 137,592 0,000
Krabica listova PVC univerzéina s vietkom a svorkovnicou
12 345410013900 6482-14 $xvxh 164x82x24 mm ks 18,000 2,259 40,662 0,000
13 [210010420E Krabica univerzalna viacnasocbna do podlahy ks 1,000 24,495 24,485 0,000
14 |345410004100E |Podlahovd zdsuvka 3x230V ks 1,000 76,500 76,500 0,000
Tesnenie zvislého prestupu s jednym alebo viackablovymi

15 1210021511 vedeniami typ E ks 4,000 63,784 255,136 0,000

16 |449410002700 PoZiarny silikénovy tmel HILTI CP 601S, objem 310 m/ ks 4,000 23,066 92 264 0,000
Ukoncenie vodiéov v rozvadzagé. vratane zapojenia a

17 1210100001 vodiovej koncovky do 2,5 mm2 ks 27,000 1,565 42,255 0,000
Ukonéenie vodicov v rozvadzaé. vratane zapojenia a

18 1210100002 voditovej koncovky do 6 mm2 Ks 3,000 2,325 6,975 0,000
Ukonéenie vodi€ov v rozvadzacd. vratane zapojenia a

19 {210100003 vodicovej koncovky do 16 mm2 ks 10,000 3,038 30,380 0,000
Spinad polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia :

20 |210110041 jednopdlovy - radenie 1 ks 7,000 3,404 23,828 0,000
345EPR0O3200005

2100 Vyplnaé zapusteny radenie 1/0, IP20, 230V Ks 6,000 5,600 33,600 0,000
345EPRO3200005

22 101 Vypinaé zapusteny radenie 1/0, 1P44, 230V ks 1,000 8,810 8,810 0,000
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y . ; Mnozstvo Cena Hmotnost'
C. Kod polozky Papis MJ| " calkom jednotkova |  Cenacelkom celkom
Spinac polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia
23 1210110045 stried.prep.- radenie 6 ks 8,000 3,894 31,152 0,000
345EPR0O3200021
24 |00 Vyplnad striedavy zapusteny radenie 6, IP20, 230V ks 8000 6,020 48,160 0,000
Sporakova pripojka typ 39563 - 23C, pre zapustent montaz
25 1210110082 vratane tlejivky ks 1,000 9,235 9,235 0,000
Viypina¢ TANGO zapusteny, §porakové pripojka so
26 |345320003600 signéalkou 39563-23 radenie 3, ABB ks 1,000 25,041 25,041 0,000
Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena, 10/16 A
27 [210111012 250 V 2P + Z 2 x zapojenie ks 7,000 7,545 52,815 0,000
345EPRO5100021
28 |00 Z4suvka jednoducha do vihka, IP44, 230V ks 1,000 12 521 12,521 0,000
345EPROS5100020
29 100 Z4suvka dvojita, 1P20, 230V ks 6,000 9,600 57,600 0.000
Domova zasuvka v krabici 10/16 A 250V, 2P +Z 2 x
30 [210111022 zapojenie ks 39,000 9,823 383,097 0,000
345EPRO5100038
31 {00 Jednozdsuvka nédstenna do vihka, 1P44, 230V ks 35,000 12,521 488,319 0,000
32 1210120025 Radové poistkové odpinade SPH 00 trojpélové do 160 A ks 1,000 8,866 8,866 0,000
33 1345290010700 Odpinac poistkovy FH1-3A/F KS 1,000 182,272 182,272 0,000
Poistkové viozka PNAOOO 25A gG, Un AC 500 V/DC 250 V,
34 345290004700 velkost 000, gG ks 3,000 2,513 7,539 0,000
35 (210193083 Domova rozvodnica do 48 M _povrchova montaz ks 1,000 28,171 28,171 0,000
36 |357150000500E1 |Rozvadzad RP (komplet vyzbrojeny) ks 1,000 217,535 217,535 0,000
37 1210201080 Zapojenie svietidla 1P20, stropného - nastenného LED ks 35,000 7,349 286,611 0,000
LED svietidlo, 41W, 2740Im, 230V, IP20 (svietidlo, krycl
panel, externy zdrof napédjania) ECOPHON Square 43 DS
38 |348320000700E  |LED ks 39,000 509,720 19 879,080 0,000
39 (210201082 Zapojenie svietidla IP54, stropného - nastenného LED ks 6,000 9,063 54,378 0,000
40 |348120002200E | LED svietidlo 24W, 230V, IP54 ks 6,000 55,000 330,000 0,000
Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelny zdroj, priemyselné
41 (210201311 nastenné s linearnou Ziarovkou ks 1,000 10,041 10,041 0,000
Svietidlo priemyseiné pre linedme Ziarivky 2x36W, |P6S,
42 {348320000500 1200x155 mm, EVG, kryt PMMA ks 1,000 21,820 21,820 0,000
Montaz a zapojenie LED panelu 600x800 mm do
43 [210203051 kazetového stropu ks 39,000 48,010 1872,390 0,000
44 1210201913 Montaz svietidla interiérového na strop do 5 kg ks 7,000 19,109 133,763 0,000
Vodi¢ bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne 1-CHKE-V
45 |210881202 0,6/1,0kV 10 m 38,000 1,345 51,110 0,000
46 1341610019400 Kabel medeny bezhalogenovy 1-CHKE-V 10 mm2 m 38,000 3,420 129,960 0,000
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne 1-CHKE-V |
47 1210881216 0,6/1,0kV 3x1,5 m 205,000 1,275 261,375 0,000
48 1341610020900 Kébel medeny bezhalogenovy 1-CHKE-V 3x1,5 mm?2 m 205,000 1,229 251,945 0,000
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne 1-CHKE-V
49 |210881217 0.6/1,0 kV 3x2,5 m 125,000 1,441 180,125 0,000
50 |341610021000 Kabel medeny bezhalogenovy 1-CHKE-V 3x2,5 mm2 m 125,000 1,734 216,750 0,000
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne 1-CHKE-V
51 (210881219 0,6/1,0 kV 3x6 m 38,000 1,690 64,220 0,000
52 1341610021200 Kabel medeny bezhalogenovy 1-CHKE-V 3x6 mm2 m 38,000 3,451 131,138 0,000
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne 1-CHKE-V
53 1210881232 0,6/1,0 kV 5x1,5 m 127,000 1,396 177,292 0,000
54 [341610022500 Kébel medeny bezhalogenovy 1-CHKE-V 5x1,5 mm2 m 127,000 1,839 246,253 0,000
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne 1-CHKE-V
55 (210881236 0,6/1,0 kV 5x10 m 20,000 3,059 61,180 0.000
56 |341610022800 Kéabel medeny bezhalogenovy 1-CHKE-V 5x10 mm2 m 20,000 7,289 145,780 0,000
57 |999000000100 Ostatny material eur 1,000 250,000 250,000 0,000
Svorkovnice do krabic, montaz svorkovnice,zapojenie
58 1220300924 vodi¢ov na svorky, svorka 4 pélova ks 30,000 6,266 187,980 0,000
59 1345610005800 Svorka WAGQO 273-254 4x1,0-2.5 mm?2 ks 30,000 3,873 116,190 0,000
80 |MV Murarske vypomoci % 291,106 1,200 348,327 0,000
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; Mnozstvo Cena Hmotnost'

/Lc Kad poloiky Popis MI1 " celkom jednotkova Ceana calkom celkom
61 |PD Presun dodévok % 291,106 3,600 1047,982 0,000
62 [PM Podruzny material % 291,106 1,000 291,106 0,000
63 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 291,106 1,500 436,659 0,000
95-M Revizie 450,000 0,000
|64 [950101001E  |Revizia ks | 1,000 450,000] 450,000] 0,000]
HZS Hodinové zuc¢tovacie sadzby 132,856 0,000

Stavebno montazne prace menej naroéne, pomocné alebo
65 [HZS000111 manupulaéné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 8,000 16,607 132,856 0,000
Celkom 31 235,703 0,000
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ROZPOCET
Stavba: Institat vzdelavania MS SR Oméenie
Objekt: Zdravotechnické intalacie
Objednavatel: Institut vzdeldvania MS SR Omé&enie
Zhotoviter: Spracoval;
Miesto: Datum: 30.10. 2023
. ; Mnozstvo Cena Hmotnost'
& Kéd polozky Popis ML T it | jdnoliovs Cena celkom Pz
PSV Prace a dodavky PSV 6 024,938 0,000
| 1 a1 [senzorovy pisoarovy splachovag SLPOZK lks | 1000 340.130| 340,130] 0,000]
721 Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 718,831 0,000
2 721171111 Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 140x2, 8 m 8,000 34,112 272,896 0,000
Demontaz potrubia z novodurovych rir odpadového alebo
3 |721171803 pripojovacieho do D75, -0,00210 t m 20,000 0,615 12,300 0,000
Demontaz potrubia z novodurovych rir odpadového alebo
4 721171808 pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t m 10,000 1,647 16,470 0,000
5 |721172109 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 m 3,000 19,208 57,624 0,000
6 |721172503 Montaz Eistiaceho kusu DN 100 ks 1,000 9,585 9,585 0,000
7 |286540142100 Cistiaci kus PVC D110 /DN 100/ Ks 1,000 10,018 10,018 0,000
8 |721173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripdjacie D 50x1, 8 m 4,000 13,845 55,380 0,000
9 |721173206 Potrubie z PVC - U cdpadné pripéjacie D 63x1, 8 m 6,000 15,714 94 284 0,000
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
10 1721194105 odpadovych vypustiek D 50x1, 8 ks 4,000 4,302 17,208 0,000
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
11 |7211941089 odpadovych vypustiek D 110x2, 3 ks 3,000 6,358 19,074 0,000
12 (721213000 MontazZ podlahového vpustu s vodorovnym odtokom DN 50 |ks 2,000 9,496 18,992 0,000
Padlahovy vpust HLS0Pr, (0,43 I/s), horizontélny odtok DN
40/50, mrieZka nerez 115x115 mm, zdpachova uzavierka
13 |286630023500 Primus, PE ks 2,000 53,955 107,910 0,000
Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do
14 |721290111 DN 125 m 15,000 1,191 17,865 0,000
Presun hmét pre vnitornu kanalizaciu v objektoch vysky do
15 |998721101 6 m t 0,273 33,793 9,225 0,000
722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod 774,083 0,000
Demontéz potrubia z ocelovych rarok zavitovych do DN 25,
16 {722130801 -0,00213t m 35,000 3,463 121,205 0,000
Potrubie z plastickych rar PP-R D16/2.7 - PN20, polyfiznym
17 |722172120 zvaranim m 15,000 11,581 173,715 0,000
Potrubie z plastickych rir PP-R D20/3.4 - PN20, polyfuznym
18 [722172121 zvéranim m 20,000 11,5681 231,620 0,000
19 [722181111 Ochrana potrubia plstenymi pasmi do DN 20 m 35,000 1,737 60,795 0.000
Montaz armatury zavitovej s jednym zavitom, nastenka pre
20 |722220111 vytokovy ventil G 1/2 ks 4,000 5612 22,048 0,000
Montaz armatury zavitovej s jednym zavitom, nastenka pre
21 |722220121 batériu G 1/2 ks 3,000 10,727 32,181 0,000
Montaz gulového kohlta zavitového priameho pre vodu G
22 [722221010 12 ks 4,000 3,440 13,760 0,000
Gulovy uzaver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, pd¢ka, niklovana
23 |551110013700 mosadz, IVAR ks 4,000 7,628 30,512 0,000
24 1722290226 Tlakové skiska vodovodného potrubia zavitevého do DN | 35,000 2,199 76,965 0,000
Presun hmot pre vnutorny vodovod v objektoch vysky do 6
25 1988722101 m t 0,368 30,658 11,282 0,000
725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 3 276,800 0,000
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% - . Mnozstvo Cena Hmotnost'
| C. Kod polozky Popis MJ| “celkom | jednotkova Cena celkom celkom
Demontaz zéchoda odsévacieho alebo kombinaéného,
26 |725110814 -0,03420t ks 4,000 11,424 45,696 0,000
Montaz predstenového systému zachodov do masivnej
27 {725119701 murovanej konstrukeie (napr.GEBERIT, AlcaPlast) ks 3,000 65,353 196,059 0,000
Predstenovy systém DuoFix pre zdvesne WC, vyska 1120
mm, rohovy so splachovacou podomietkovou néadrZou
Sigma 12, bezbariérovy, vy$kavo nastavitelné WC, plast,
28 |552370000600 GEBERIT ks 3,000 520,994 1562,982 0,000
29 [725122813 DemontaZ piscara s nadrzkou a 1 zachodom, -0,01720t ks 2,000 8,399 16,798 0,000
30 725129210 MontaZ pisodru keramického s automatickym splachovanim g 1,000 49.089 49 089 0.000
31 |642510000300 Pisodr GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, keramika, JIKA ks 1,000 139,519 139,519 0,000
Demontéaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej
32 725210821 armatury, -0,01946t ks 4,000 37,686 150,744 0,000
Umyvadlo keramické ZETA-60, rozmer 470x600x205 mm,
33 1642110006200 biela, JIKA ks 2,000 41,842 83,684 0,000
34 |725310821 Demontaz vylevky ks 1,000 11,856 11,856 0,000
Montaz velkokuchynskych drezov, samostatne stojacich
35 1725329201 jednodrezovych, bez vytok. armatdr ks 1,000 23,398 23,398 0,000
Kuchynsky dvojdrez nerezovy CLASSIC 40, 800x600 mm,
36 |552310002500 hibka 155 mm, bez sifénu, DEXTRADE ks 1,000 81,972 81,972 0,000
37 (725829201 Montaz batérie drezovej nastennej pakovej, alebo klasickej |ks 1,000 27,063 27,063 0,000
Batéria drezovéa néstenna Logo Neo DN 15, jednopéakova,
38 |551450000200 chrém, KLUDI ks 1,000 105,022 105,022 0,000
Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
39 |725869302 umyvadiova do D 50 (podomietkova) ks 2,000 11,115 22,230 0,000
Zapachové uzévierka kolenové pre umyvadia, d 50 mm, G 1
1/2" x 1 1/4", priestorovo usporné pripojenie, vodorovny
40 |551620005900 odtok, plast, ks 2,000 15,158 30,316 0,000
Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
41 |725868311 drezova do D 50 (pre jeden drez) ks 1,000 9,797 9,797 0,000
Zapachové uzdvierka kolenové pre jednodielne drezy, d 50
mm, G 1 1/2", vodorovny odtok, usporny, s uhlovou
42 1551620007100 hadicovou pripojkou, plast, GEBERIT ks 1,000 18,575 18,575 0,000
43 |a2 senzorova bateria umyvadlova pre SV a TUV SLU02N ks 2,000 351,000 702,000 0,000
733 Ustredné kiirenie, rozvodné potrubie 204,740 0,000
Potrubie z rurok zavitovych acelovych bezsvovych beznych
44 [733111103 nizkotlakovych DN 15 m 12,000 14,078 168,936 0,000
Demontaz potrubia z ocel'ovych rarok hladkych do priem.
45 |733120815 38, -0,00254t m 6,000 2,384 14,304 0,000
46 (733190217 Tlakova skuska potrubia z ocelovych rurok do priem. 89/5 |m 12,000 0,814 9,768 0,000
47 998733101 Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vysky do 6 m | 0200 58.658 11732 0.000
734 Ustredné kirenie, armatry. 310,242 0,000
48 [734221413 Ventil regulaény zavitovy V 4232-priamy G 1/2 ks 2,000 50,133 100,266 0,000
Ventil regulaény zavitovy s hlavicou termostatického
49 |734222612 ovladania V 4262 A - priamy G 1/2 ks 2,000 88,401 176,802 0,000
50 734223208 Montéz termostatickej hlavice kvapalinove] jednoduchej ks 2,000 2,041 4,082 0,000
Termostatické hlavica kvapalinovd, Clip-Clap, rozsah
51 |551280002000 regulécie + 6,5 aZ +28°C, plast, IVAR ks 2,000 14,546 29,092 0,000
735 Ustredné kirenie, vykurovacie telesa 400,112 0,000
Demontéz radiatora panelového jednoradového stavebnej
52 |735151811 dizky do 1500 mm, -0,01235t ks 1,000 8,640 8,640 0,000
53 735153113 Vykurovacie teleso Rebrik 450/ 1500 Korad typ ks 2,000 190,000 380,000 0,000
Vykurovacie telesa panelové, tlakova skuska telesa vodou
54 [735158110 U. S. Steel Kosice jednoradového ks 2,000 5736 11,472 0,000
Celkom 6 024,938 0,000




