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ZMLUVAODIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Sidlo:

Zastupeny:

I€o:

DIC:

I€ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontaktnd osoba:

(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel"

Sidlo:

ZastUpeny:
Zapisany v registri:
iICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Kontaktnd osoha:
(dalej len , Zhotovitel”)

predpisov

Okresny std Senica

Namestie oslobodenia 1, 905 30 Senica

JUDr. Monika Bellova, predsednicka okresného stdu
00165689

2021063528

Statna pokladnica Bratislava

Mgr. Blanka Vidasic

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradska 9, 080 01 Predov

Ing. Tomds Saloky, predseda predstavenstva
Obchodny register OS PreSov, odd.: Sa, vi.¢.: 10421/P
44 886 021

2022857749

SK2022857749

Véeobecnd Uverovd banka, a.s.

Ing. Peter Dimitrov

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu len ,zmluvné strany”)

I3 Preambula

1.1. Tdto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva”) uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok zadavania
podlimitnej zdkazky podfa § 110 a 111 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskordich predpisov (dalej len ,zédkon &.
343/2015 Z. z.”} s ndzvom ,Modernizacia budovy Okresného siidu Senica - stavebné prace,
uskutoCnenej verejnym obstaravatefom, ktorym je Objednavatel (dalej len ako ,Verejné
obstaravanie”).

1.2. Objedndvatel uzatvdra tito zmluvu v stvislosti s realizdciou Plinu obnovy a odolnosti, v &asti
rekondtrukcie a vystavby budov stidov, konkrétne na Gcel planovanej modernizacie budovy
Okresného sudu Senica (dalej len ,budova sudu”) vrozsahu podla tejto zmluvy vratane jej
priloh, pricom tato zmluva bude financovana z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti a/alebo
zo Stdtneho rozpoctu.
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Objedndvatel uzatvdra tGto zmluvu vnadviznosti na Zmluvu o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorenti medzi Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky a Objednévatefom dfia 27.2.2023 a G¢inn( od 8.3.2023, &. MS/21/2023-182
(dalej len ,Zmluva o PPM”). Pre zamedzenie pochybnosti na Gcely tejto zmluvy sa za Zmluvu o

PPM povaZuje Zmluva o PPM v zneni neskor3ich doplneni a zmien (dodatkov), alebo akékolvek

zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktora junahradi.

Zhotovitel tymto vyhlasuje, 7e

a)

je spbsobily tito zmluvu uzatvorit a pinit zévizky z nej vyplyvajice, pricom osobitne
zdéraziiuje, Ze sa désledne oboznamil s prilohami ¢ 1 a7 ¢. 3b tejto zmluvy (dalej spolu aj
»Prilohy“), e ma vedomost o vSetkych pravnych predpisoch, ktoré sa vztahujii na predmet
tejto zmluvy, a Ze disponuje a pocas trvania tejto zmluvy a zavézkov z nej vyplyvajucich bude
disponovat vietkymi opravneniami vyzadovanymi v zmysle prislunych pravnych predpisov
a prisluSnymi orgdnmi, ako aj takymi technickymi, kvalifikatnymi, persondlnymi
a organizalnymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st nevyhnuté pre riadne
avtasné plnenie tejto zmluvy pri dodriani vysokej lrovne kvality prac sdvisiacich
s vykonanim diela;

v Case uzatvorenia zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji v zmysle zakona &.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon &. 315/2016 Z. z.”) a polas trvania
tejto zmluvy bude udrZiavat zapis v registri partnerov verejného sektora (dalej len
~Register”) a riadne plnit vietky povinnosti vyplyvajiice pre neho zo zékona &. 315/2016 Z.
z;

je poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spésobend pri poskytovani plnenia podfa
tejto zmluvy, éo preukdzal Objednévatelovi pri uzatvoreni zmluvy predlozenim platnej a
Ucinnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za $kodu vzniknutd v suvislosti s
poskytovanim plnenia podfa tejto zmluvy na minimdinu poistni sumu vo vyike ceny diela
bez DPH podfa bodu 5.1 tejto zmluvy alebo poistnym certifikitom. Zhotovitel sa zavizuje
toto poistné krytie udrZiavat pocas celej doby trvania zmluvy a na vyzvu Objednévatefa je
povinny tito skutofnost preukdzat v lehote 5 (piatich) dni od dorucenia vyzvy. Porugenie
zavazku Zhotovitela podlfa tohto bodu zmluvy znamend podstatné porusenie zmluvy
Zhotovitelom,

Zhotovitel, ani jeho subdodavatelia, nie su zainteresovanymi osobami v suvisiosti
s posudzovanim konfliktu zaujmov v zmysle zékona ¢. 368/2021 Z. z. 0o mechanizme na
podporu obnovy a odolnosti a 0 o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskoriich
predpisov (dalej len , zdkon &. 368/2021 Z. 2.”)

sa obozndmil so Zmluvou o dielo na zhotovenie projektovej dokumenticie, vykon
inZinierskej Cinnosti, vykon odborného autorského dohfadu a vykonanie prieskumu,
uzatvorenou dria 08.11.2023 medZi Ing. Vladimirom Kapitdnom — ProkaProjekt, so sidlom
Pifflova 1, 851 01 Bratislava, ICO: 22644598 a Objedndvatelom, Gdinnou od 11.01.2024, &
Spr. 464/23 a jej dodatkami (dalej len ,Zmluva na PD, IC a AD").

V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a dispozitivnymi ustanoveniami vieobecne

zdvaznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia
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zmluvy. V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami vieobhecne zédvdznych
pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je moiné dohodou
zmluvnych stran vylGéit, platia ustanovenia zmluvy a uvedené ustanovenia vieobecne zavdznych
pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky sa povazuju za vyslovne vylticené.

V pripade akychkolvek rozporov medzi obsahom tejto zmluvy a Priloh, ktaré by vznikli pri plneni
tejto zmluvy, platia prednostne ustanovenia tejto zmluvy. Ak sa dprava vtejto zmluve
nenachddza, plati Gprava v Prilohach.

il. Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje vrozsahu a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
Objedndvatela vykonat dielo — modernizaciu budovy stdu v rozsahu a spdsobom podla
realizalnej projektovej dokumentacie z 12/2024, vyhotovenej na zaklade Zmluvy na PD, I€aAD
spolo¢nostou ProkaProjekt — Ing.Viadimir Kapitdn, poskytnutej Zhotovitefovi v ramci sitaZznych
podkladovvo Verejnom obstardvani (dalej len ,projektova dokumentdcia®), sktorou sa
Zhotovitel riadne obozndmil pred podpisom tejto zmluvy a jedno vyhotovenie projektovej
dokumentdcie a stavebnych povoleni mu bude odovzdané po podpise tejto zmluvy, ¢o
Zhotovitel pisomne potvrdi (dalej aj len ,dielo”).

Dielo bude realizované na zaklade Rozhodnutia Mesta Senica ¢. SOU-1401/2024/33150-Nos
70 14.08.2024 podfa § 117 zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon €. 50/1976 Zb."), s ktorym sa
Zhotovitel riadne oboznamil pred zacatim realizacie diela.

Objedndvatel sa zavizuje dielo vykonané v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit zan
Zhotovitefovi v &l. V tejto zmluvy dohodnutd cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych
v &l VI tejto zmluvy.

1ll.  Rozsah a kvalita diela

Dielo bude realizované v sulade s projektovou dokumentdciou, stavebnym povolenim podla
bodu 2.2 a ocenenym vykazom vymer, ktory ako priloha ¢. 2 tvori neoddelitelnd sicast tejto
zmluvy, eurépskymi normami (EN) a slovenskymi technickymi normami (STN), veobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpecnostnymi predpismi platnymi v Case
realizdcie diela, avsulade stechnologickymi postupmi vyrobcov na montdZz doddvanych
technickych zariadeni — in3talacnych rozvodov a nesmie mat Ziadne nedostatky bréniace jeho
riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil so zmluvou a jej
prilohami a vietkymi poZiadavkami Objednavatela, uvedenymi v sutainych padkladoch, ku
ktorym mal Zhotovitel' pristup v rémci Verejného obstardvania. V stvisiosti s uvedenym
Zhotovitel vyhlasuje, Ze neidentifikoval Ziadne okolnosti majuce svoj priamy alebo nepriamy
pbvod v zmluve, jej Prilohdch, alebo sttaznych podkladoch, ktoré by mohli ovplyvnit vykonanie
diela riadne a v¢as v stlade so zmluvou. Zhotovitel podpisom zmluvy zaroveri potvrdzuje, Ze sa
v plnom rozsahu oboznamil aj s projektovou dokumentaciou, stavebnym povolenim podla bodu
2.2, rozsahom a povahou diela, stavebnymi priestormi, v ktorych mé byt dielo vykonané, jeho
prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moZnostami, Ze st mu zndme vsetky potrebné
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technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a e disponuje
a potas trvania tejto zmluvy a zavizkov z nej vyplyvajtcich bude disponovaf takymi technickymi,
kvalifikanymi, personalnymi a organizaénymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s
potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu diela pri dodrzani vysokej Urovne kvality prac
suvisiacich s vykonanim diela. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zdroven zavizuje realizovat
dielo v ¢o najkratéom Case.

Prace, ktoré navrhuje Objedndvatel, resp. Zhotovitel, ktoré neboli zachytené v projektovej
dokumentdcii a ocenenom vykaze vymer, ktorych uskuto¢nenie je nevyhnutné z dévodov
stvisiacich s realizaciou diela, a ktoré Zhotovitel pri oceneni predmetu ponuky podfa podkladov
Objedndvatela nemohol zistit, ale vyskytli sa a? pri samotnej realizécii, a ktoré predstavuju
zmenu rozsahu diela s dopadom na cenu diela (dalej len ,naviac prace”), je mo?né vykonat iba
po predchddzajicom sihlase Objednavatela vo forme pisomného dodatku k zmiuve
uzatvoreného v stilade s § 18 zdkona ¢ 343/2015 Z. 7.

Zhotovitel sa zavizuje v sdlade s § 43f zakona €. 50/1976 Zb. pri zhotovovani diela pousit len
vyrobky vhodné pre dany druh stavby.

Zhotovitel sa zavézuje preukdzat potrebné vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych kongtrukcii pre
stavbu pred ich pouZitim v rozsahu podla zdkona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani ureného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenf
neskor3ich predpisov a v stilade so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. V odévodnenych pripadoch si
Objednadvatel vyhradzuje pravo spolurozhodovat o poutiti vietkych vyrobkov, ktoré majt byt
zabudované v stavbe (materidl, tvar, farba apod.) vsilade s poziadavkami navrhnutymi
v projektovej dokumentdcii. Zhotovitel je opravneny po predchadzajicom pisomnom
odsuhlaseni Objednévatefom pouZit i ekvivalent druhov materidlov a vyrobkov poufitych pri
realizdcii diela oproti materialom a vyrobkom uvedenym vo vykaze vymer a/alebo v projektovej
dokumentdcii, ktoré nie st uvedené v zozname ekvivalentnych riegent, predloZzenom v ramci
ponuky vo Verejnom obstardvani, tieto musia mat minimaine kvalitativne viastnosti (parametre)
zodpovedajiice vlastnostiam (parametrom) materidlov, ktoré su uvedené vo vykaze vymer
a/alebo v projektovej dokumentdacii. V pripade pochybnosti o ekvivalencii vyrobkov
a materidlov je tito skutocnost Zhotovitel povinny Objednavatefovi preukazaf. v pripade, ak
nepbjde o ekvivalentné materidly a vyrobky, Objednévatel nie je povinny ani oprdvneny ich
pouZitie odsthlasit.

IV.  Cas a miesto pinenia zmiuvy

Zhotovitel sa zavdzuje dodrzat nasledovné lehoty plnenia zmluvy:

4.1.1 zalatie realizacie diela: najneskodr do 5 dnf od datumu odovzdania staveniska podla bodu
7.1.1,

4.1.2  ukoncenie realizacie diela: najneskdr do 12 mesiacov odo diia zacatia stavebnych préc
uvedeného v stavebnom denniku,

4.1.3 postup stavebnych prac  (harmonogram  vystavby), vytvoreny v sulade
s harmonogramom postupu a trvania préc predlozenym v ramci ponuky vo Verejnom
obstaravani, pldn BOZP pre stavebn( ¢innost, aktualizovany Plén organizdcie vystavby,

4
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skiSobny pldn podfa § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. overejnych pracach vzneni
neskordich predpisov (dalej len ,zakon & 254/1998 Z. z.”) a mesacny financny
harmonogram plnenia (dalej spolu len ,harmonogram”) vo vdzbe na termin ukoncenia
realizdcie diela podia bodu 4.1.2. zmluvy je Zhotovitel povinny predioZit na odstihlasenie
Objednavatelovi do 2 (dvoch) kalenddrnych dni od ddtumu odovzdania staveniska
Zhotovitelovi, najneskor viak do diia zadatia realizdcie diela. Odsthlaseny harmonogram
(harmonogram vystavby, plan BOZP pre stavebnd cinnost, aktualizovany Plan
organizacie vystavby a skiiSobny pldn) je Zhotovitel povinny dodrZiavat pocas celej
realizdcie diela.

4.2 Vharmonograme bud( uvedené postupové (priebeiné) terminy realizécie, ktoré buda
stanovené sohlfadom na logické stavebné celky/Casti diela tak, aby bol dodriany termin
ukoncenia diela podla bodu 4.1.2 zmluvy, najmenej raz za $tvrtrok kalendarneho roka. K
postupovym terminom realizicie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materidlov,
prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj ,finanény objem plnenia“), ktoré je Zhotovitel
povinny zrealizovat k prislu§nému postupovému terminu realizacie.

4.3 Kzmene harmonogramu po jeho odsthlaseni Objedndvatelom podla bodu 4.1.3 méZe déjst len
so stthlasom oboch zmluvnych strén.

4.4  Zhotovitel je povinny bez omeskania pisomne informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord bréani alebo staZuje vykonanie diela s dosledkom omeskania s plnenim
harmonogramu alebo predizenia lehoty pinenia.

45 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s pinenim harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho
strane viac ako 10 (desat) kalendérnych dni alebo nedodrZziava harmonogram vystavby a zéroven
o tom pisomne neinformuje Objednévatela v zmysle bodu 4.4. tohto €lanku zmluvy, povaZuje sa
toto omeskanie alebo nespinenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

4.6 V pripade, 7e sa Zhotovitel ome$ka so zhotovenim diela v lehote podla bodu 4.1.2 tohto &ldnku
zmluvy, ma Objednévatel prévo Ziadat ndhradu $kody a zmluvni pokutu v zmysle ustanoveni
tejto zmiuvy.

4.7 Miestom plnenia st nehnutelnosti, na ktorych sa nachddzaju stavebné objekty uvedené
v projektovej dokumentdécii.

V. Cena diela

5.1 Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami stanovena dohodou zmiuvnych stran v silade so
zdkonom NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon ¢.
18/1996 Z. z.“) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z ktorou sa
vykonava zdkon ¢. 18/1996 Z. z. vo vySke :

cena diela bez DPH: 1550835,71 EUR
slovom: jeden milién patstopatdesiattisic osemstotridsatpat ~ EUR a sedemdesiatjeden
eurocentov

v ¢leneni podla prilohy €. 2 k tejto zmluve -, Oceneny vykaz vymer”.

Cena diela je ¢lenend na:
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5.1.1  Naklady na realizdciu stavby, beZné vydavky, ostatné stavebné Gpravy:
608 479,62 EUR
5.1.2  Néklady na realizaciu stavby, ,zelené” vydavky:
942 356,09 EUR EUR
K fakturovanej cene bude Gftovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.

Cena za vykonanie diela uvedena vbode 5.1 zahfiia vietky ndklady Zhotovitela potrebné
k vykonaniu diela, najméa kompletnu doddvku stavebnych prac a technolégii, ako aj naklady na
dopravuy, likvidaciu stavebného odpadu, vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia
staveniska, naklady suvisiace s dokladmi z realizacie diela v (6) $iestich vyhotoveniach v tlatenej
forme av (2) dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme na USB, néklady spojené s dodrZiavanim
v3etkych platnych zdsad v oblasti poZiarnej ochrany a bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a
ochrany Zivotného prostredia vratane nakladov spojenych s vypracovanim planu bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia viddy Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o
minimdlnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko (dalej len ,nariadenie
€.396/2006 Z. z.”), koordindciu pinenia Gloh pri realizacii prac na stavenisku z hfadiska zaistenia
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praciako aj vietky ostatné naklady stvisiace so zhotovenim
diela.

V pripade, Ze v prilohe €. 2 {,Oceneny vykaz vymer”) tejto zmluvy nie je vypinend niektora
poloZka, méd sa za to, Ze takéto prace, montaze, doddvky materialov atd’, budi vykonané a ich
cena je uZ zahrnutd v niektorych inych polozkach.

Pri pripadnej Uprave ceny resp. Uprave poloZiek vykazu vymer, podfa ¢l. Iil, bod 3.3 zmluvy sa
bude postupovat nasledovne: vietky naviac préce je Zhotovitel povinny navrhnut a zdévodnit
zépisom do stavebného dennika. Zdpisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené
stavbyveducim a stavebno-technickym dozorom nemaji charakter zmeny zmluvy, slifia po
odsthlaseni Objednéavatelom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej
zmluve. V3etky odsihlasené zmeny prac a dodévok a navrh dodatku k uzavretej zmluve musi
Zhotovitel predloZit Objednavatelovi na kontrolu a odsthlasenie e$te pred zalatim ich realizicie.

V stilade so zadkonom ¢. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom sposobe, akym
sa urci cena naviac prac odsthlasenych Objedndvatefom na Glely uzatvorenia dodatku k tejto
zmluve podfa predchddzajiceho bodu tohto &ldnku zmluvy:

5.6.1.  Zhotovitel naviac préce a dodavky ocenf podla jednotkovych cien uplatnenych v prilohe
¢. 2 tejto zmluvy;

5.6.2. Préce a doddvky, ktorych jednotkové ceny sa nenachadzaj v prilohe ¢&. 2 tejto zmiuvy
oceni Zhotovitel individuainou kalkuldciou v refime ekonomicky opravnenych nakladov
podla zékona ¢. 18/1996 Z. z.

Préce, ktoré Zhotovitel nevykond, vykond bez prikazu alebo rozdielne od tychto zmluvnych
podmienok, Objedndvatel neuhradi.
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VI.  Platobné podmienky

Zhotovitel pred vystavenim ciastkovej faktary, ktor( je opravneny vystavit za kazdy kalendarny
mesiac, aviak je povinny vystavit ju najneskdr za kazdé tri za sebou bezprostredne nasledujice
kalendarne mesiace, po ukonleni prac za prislusny kalendarny mesiac alebo za prislugné
kalendarne mesiace zostavi stpis riadne vykonanych prac a dodavok (dalej len ,sapis”), ktoré
oceni podla poloZiek uvedenych v prilohe €. 2 zmluvy a predioZi ho Objedndvatelovi najneskdr
do 7 dni kalenddrneho mesiaca nasledujiceho po kalenddrnom mesiaci alebo kalendarnych
mesiacoch, za ktoré vystavi faktdru. Sapis bude obsahovat kryci list podfa prilohy ¢ 2
(sumarizédcia fakturdcie zelenych a ostatnych vydavkov), nazvy objektov, poloziek, jednotkové
ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek v ¢leneni podia bodu 5.1.1 a5.1.2
zmluvy. Stpis bude vytvédrany priamo z prilohy €. 2 zmluvy tejto zmluvy, pricom poloZky, ktoré
maju byt stdastou faktiry, budii mat vyplnené policka tykajlce sa mnoZstva a pri polozkach,
ktoré nie si predmetom faktlry, bude uvedeny nulovy Udaj. Stpis nebude obsahovat
kumulativne Gdaje so zapoditanim predchadzajicich faktar. Kumulativne stpisy vykonanych
prac s ocenenim podlfa oceneného vykazu vymer bude Zhotovitel vytvarat len pre ucely
sledovania Cerpania finanénych prostriedkov (rozpoctu) a ak ho o to poZiada Objedndvatel,
predloZi ich do 3 (troch) pracovnych dni Objednavatelovi. Objedndvatel (prostrednictvom
stavebno-technického dozoru) supis odsthlasi najneskér do 10 pracovnych dni od jeho
predloZenia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje vyhrady. V pripade, ak Objednavatel
k supisu uvedie v lehote podla predchadzajicej vety svoje vyhrady, Zhotovitel predloii
Objedndvatelovi opraveny supis do 2 pracovnych dni od dorucenia vyhrad Objednavatefom.
Objedndvatel tento opraveny stpis odsthlasi do 2 pracovnych dni od jeho predloZenia, alebo
v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje vyhrady. Ddvodné vyhrady je Zhotovitel povinny
akceptovat. Ak Objednévatel v stanovenej lehote podla tohto bodu neuvedie Ziadne vyhrady ani
stpis neodsuhlasi, povaZuje sa stpis za odsthlaseny poslednym diom stanovenej lehoty. Po
vykonani celého diela je Zhotovitel povinny do 30 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela
predloZit Objednavatelovi zdvereénii faktdru, ktord bude obsahovat vietky néleZitosti dafiového
dokladu podfa prislusnych pravnych predpisov a sumarizovat vietky vystavené ciastkové faktiry,
avsak nemusi obsahovat prilohy Ciastkovych faktar, ktoré wuz Zhotovitel predioZil
Objednavatelovi.

Platby za vykonanie diela bud( uskutofnené Objedndvatelom na zéklade ciastkovych faktdr.
Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovd faktiru kazdy kalenddrny mesiac k poslednému driu
v kalenddrnom mesiaci na podklade odsthlaseného stpisu, najneskor je viak povinny vystavit
Ciastkovu fakturu za tri kalendarne mesiace od uplynutia obdobia, za ktoré bola vystavend
predodld faktura. Prilochu kaZdej faktary zarovei musi tvorit aj kryci list faktary, zistovaci
protokol, odsthlaseny sipis, ktory Zhotovitel predlozi aj velektronickej verzii na USB
v editovatelnej forme, rekapituldciu a USB s fotodokumentdciu zachytdvajicou prace, ktoré si
predmetom predkladanej faktiry podfa mesacného stpisu, v po¢te minimdine 10 digitalnych
fotografii.

Ak tato zmiuva vbode 6.4 neustanovuje inak, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi riadne
dorutent faktlru do 60 dni od jej dorucenia Objednévatelovi, a to prevodnym prikazom na Géet
Zhotovitela uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy. Tato lehota spiatnosti je oddvodnend tym, Ze na
strane Objednévatela pred thradou fakttry musia prebehndt administrativne procesy spojené
so skutagnostou, Ze cena za plnenia podla tejto zmluvy bude hradené z prostriedkov z Planu
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obnovy a odolnosti v rdmci komponentu 15: ,Reforma justicie” - Investicia 1: ,Investicie do
budov a reorganizécie sidov (reforma stidnej mapy).”

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat prilohy podia bodu 6.2 tohto &ldnku zmluvy, nebude
mat vietky nalefitosti dafiového dokladu a musi byt vyhotovend v sdlade so vsetkymi
aplikovatelnymi pravnymi predpismi, alebo bude obsahovat iné zrejmé nespravnosti, vady
v pisani alebo pocitani, Objedndvatel mé pravo vrétit ju Zhotovitelovi v lehote splatnosti na
doplnenie alebo prepracovanie s uvedenim nedostatkov, ktoré sa maju odstranit. V takom
pripade sa ukonti pdvodna lehota splatnosti a nova 60 diiova lehota splatnosti za¢ne plynat
dorucenim doplnenej, opravenej, resp. novej faktiry Objedndavatelovi.

Najneskor do 14 dni od nadobudnutia Gcinnosti zmluvy je Zhotovitel povinny zloZit na Gcet
Objedndvatela vykonovi zabezpeku alebo predloZif Objednévatelovi bankovi zaruku -
Performance Bond, vo vy3ke 10 % z ceny diela bez DPH podla bodu 5.1. Zmluvy. Zhotovitel je
oprdvneny pocas trvania zmluvy zmenif spésob zabezpelenia z vykonovej zdbezpeky na
bankov( zdruku - Performance Bond a naopak.

Objedndvatel je opravneny poufit vykonovi zébezpeku alebo jej ¢ast po dobu realizécie zmluvy
/vykondvania diela/ odo dfia jej poskytnutia v pripade, ked Zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podia tejto zmluvy a Objedndvatelovi vo&i nemu vznikne pohladavka, a to najma:

a)  ak Zhotovitel porusi niektor( svoju povinnost uhradit pefiazné zavdzky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajicich z tejto zmluvy,

b) nedodrania technologickych postupov prac, kontrolného a skagobného pldnu Zhotovitela,
nedodrziavanim harmonogramu,

¢) neuspokojenia akejkolvek pohfadavky Objednévatela vyplyvajlcej z tejto zmluvy.

Pouzitim vykonovej zabezpeky sa rozumie jej zadrzanie a# do doby vysporiadania pohladavok
Objedndvatela voci Zhotovitefovi, ktoré vznikli podfa bodu 6.6 zmluvy.

V pripade poufZitia vykonovej zébezpeky alebo jej ¢asti Objednavatelom bude Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny dopinit vykonovt zébezpeku do pinej vyky (10 % z ceny diela bez
DPH podla bodu 5.1), a to najneskér do 10 dni od doruéenia vyzvy Objednavatela na jej
doplinenie.

Objedndvatel sa zavazuje vratit na (ifet Zhotovitela:

6.9.1. Ccast vykonovej zdbezpeky vo vyke 5 % z ceny diela bez DPH podla bodu 5.1 najneskdr
do 10 dni, odkedy nastane niektora z nasledujticich skutoénosti

a) nadobudne pravoplatnost kolaudaéné rozhodnutie vydané v stvislosti s vykonanim
diela, alebo

b) bez zavinenia Zhotovitefa neddjde k podaniu Ziadosti o vydanie kolaudacného
rozhodnutia v lehote 1 mesiaca odo diia protokoldrneho odovzdania a prevzatia
diela bez vad a nedorobkov, alebo

c) bez zavinenia Zhotovitefa nedéjde kvydaniu kolaudatného rozhodnutia do 5
mesiacov od podania Ziadosti o vydanie kolauda&ného rozhodnutia.;

6.9.2. Cast vykonovej zavezpeky vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH podla bodu 5.1 najneskér
do 10 dni od uplynutia zaru¢nej doby podfa bodu 11.2. tejto zmluvy.
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6.10 Bankova zaruka - Performance Bond poskytnutd Zhotovitelom Objednavatelovi slGZi na

|

zabezpelenie spinenia vietkych periaznych zavazkov Zhotovitela, ktoré mu voci Objednévatelovi
vzniknG v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje v bankovej zéruke dodriat tieto
podmienky:

a) bankova zéruka sliZi na zabezpecenie akéhokolvek peniazného zavazku Zhotovitela, ktory mu
vzhikne voci Objedndvatelovi na zaklade zdkona alebo tejto zmluvy v stvislosti s realizaciou diela
uvedeného v tejto zmluve,

b) bankova zéruka je neodvolatelnd a banka z nej poskytne plnenie na prvii vyzvu Objednévatela,
¢) banka poskytne Objednévatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predloZi vyzvu
Objednévatela adresovanu banke na plnenie z bankovej zaruky a list Objedndvatela adresovany
Zhotovitelovi, v ktorom Objedndvatel upozoriiuje Zhotovitefa na nesplnenie alebo nepinenie
povinnosti Zhotovitefa spinit periazny zévdzok voci Objednavatelovi, ktory mu vznikol podfa
zdkona alebo tejto zmliuvy,

d) bankova zéruka zanikne

I. v ¢asti 5 % z ceny diela bez DPH podfa bodu 5.1 uplynutim 10 dni odo diia, kedy nastane
niektord z nasledujtcich skuto¢nosti

i) nadobudne pravoplatnost kolaudaéné rozhodnutie vydané v stvislosti s vykonanim
diela, alebo
i) bez zavinenia Zhotovitefa nedbjde k podaniu Ziadosti o vydanie kolaudaéného

rozhodnutia v lehote 1 mesiaca odo dfia protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela
bez vad a nedorobkovy, alebo

iii) bez zavinenia Zhotovitela neddjde k vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia do 5 mesiacov
od podania Ziadosti o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia.nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia vydaného v stvislosti s vykonanim diela;

Il. v &asti 5 % z ceny diela bez DPH podla bodu 5.1 najneskér uplynutim 10 dni od uplynutia
zarutnej doby podfa bodu 11.2. tejto zmluvy.

Vil. Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objedndvatel odovzdd Zhotovitelovi stavenisko diela najneskér do 10 dni od
nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy, pricom datum a ¢as odovzdania staveniska ozndmi
Objednévatel Zhotovitefovi najmenej dva pracovné dni vopred. Odovzdanie staveniska
Zhotovitefovi zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku aspiSu Zapis
o odovzdan{ a prevzati staveniska, v ktorom bude uvedené uréenie pléch pre zariadenie
staveniska, zdroj elektrickej energie a zdroj odberu vody pri stavenisku.

7.1.2 Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povaZuje za podstatné porudenie tejto
zmiuvy.

7.1.3 Zhotovitel zabezpeéi na vlastné naklady zariadenie staveniska azodpovedd za
zabezpelenie bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podla
nariadenia ¢. 396/2006 Z. z.
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Povinnosti a spolupbsobenie Objednévatela

724

1.2.2

723

Objednévatel je povinny sledovat prostrednictvom osoby opravnenej ako stavebno -
technicky dozor obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa pisomne
vyjadrit do 3 (troch) pracovnych dni, inak sa m4 za to, 7e k obsahu zapisu nem3 namietky.

Objedndvatel je opravneny kontrolovat dielo na kaZdom stupni jeho vykonévania. Ak pri
kontrole zistf, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
bezodkladne odstréanil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho vykonaval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku,
nevyhovie tymto poZiadavkdm Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné poruenie
zmluvy.

Objedndvatel je povinny zabezpetit riadnu sucinnost projektanta so Zhotovitefom pri
vykonani diela.

Povinnosti Zhotovitela

7:3.1

7.3.2

7.3.3

Pocas realizcie diela bude budova stdu vyuZivand v stlade s jej uréenim na pinenie tloh
pri vykone stdnictva a na realizdciu inych ¢innosti sGvisiacich s pravomocou stidov.
Zhotovitel' je uzrozumeny stym, Ze dielo bude realizované za plnej prevadzky
Objedndvatefa. Z uvedeného dovodu sa Zhotovitel zavazuje urdit taki postupnost prac
a zvolit také pracovné a logistické postupy, aby realizéciou diela obmedzoval ¢innost
Objednévatela v ¢o najmenSom rozsahu. Na dosiahnutie tohto ciefa je Zhotovitel
povinny tieZz riadit sa pokynmi Objedndvatela, strpiet oprévnené poiiadavky
Objedndvatela na ¢as a spsob realizacie prac a minimalizovat hluk, pragnost a vibracie.
Vzhfadom na potrebu zabezpedit &innost stidov pocas rekonstrukcie a nevyhnutnost
eliminovat expoziciu fyzikdinymi a chemickymi faktormi sudcov, zamestnancov stidov a
verejnosti, Zhotovitel je povinny prace vyZadujtce si vyraznejsie ovplyvnenie prevadzky
sudu vopred oznamit Objedndvatefovi a zalat sich vykondvanim aZ po odsahlaseni
Objedndvatefom. V pripade realizécie zvld$t prasnych, hluénych alebo inak
nebezpelnych &i zdraviu Skodlivych prac na miestach, v ktorych prevédzku nemozno
Uplne vylacit, zmluvné strany vopred dohodn( konkrétny &as ich realizacie, pricom ak to
bude moiné, primédrne je Zhotovitel povinny ich vykondvat mimo pracovnych dni
a v pracovnych drioch pred 9:00 hod a po 15:00 hod. V pripade potreby vykonania prac,
ktoré vyrazne ovlyvnia prevédzkychopnost celej budovy sddu, je Zhotovitel povinny
vykondvat no¢né prace alebo price pocas dni pracovného pokoja. Pre zamedzenie
pochybnosti realizcia tychto prdc v notnych hodinich alebo poéas dni pracovného
pokaja nema vplyv na cenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit ochranu a listotu budovy stdu ako aj ostatného
majetku v nej polas realizcie diela v stvislosti s vykondvanim stavebnych prac a to aj
pouZitim prekrytia, &i inymi prostriedkami, pri¢om néklady na zabezpeenie bezpe&nosti
a Cistoty vratane pouZivania ochrannych prostriedkov, st zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny pri vykone vietkych ¢innosti v nehnutefnostiach reSpektovat
obmedzenia vyplyvajlce z opatreni na zabezpecenie objektove] a fyzickej bezpetnostia
dodrziavat vietky vnitorné prevadzkové a re¥imové predpisy Objednavatela. Zhotovite!l

10
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7.3.4

7.35

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

je povinny v defi zacatia realizdcie diela odovzdat Objednévatelovi zoznam pracovnikov
Zhotovitefa a jeho Subdoddvatelov a tento po cely Cas realizdcie diela aktualizovat.
Pracovnici Zhotovitela a jeho Subdodavatefov si povinni na vyzvanie sa preukdzat
platnym identifikatnym dokladom. Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat svojimi
pracovnikmi pokyny a intrukcie riadiacich pracovnikov Objedndvatefa, suvisiace s
vnitornym poriadkom a reZzimom prevadzky v budove sudu.

Vietky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych

vad diela musi Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne

do:

- vymozenosti/pohodlia verejnosti,

- pristupov, moZnosti uZivania a Udrzby verejnych alebo sikromnych komunikdcii a
chodnikov k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objedndvatela alebo inej osoby.

Skody sposobené realizéciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na
ostatnom majetku Objedndvatela je Zhotovitel povinny odstrénit na viastné naklady
uvedenim do pévodného stavu.

Ak v stvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikécidch obstarédva ich Zhotovitel,
ktory zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel je povinny pouzivat vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoio k
poskodeniu ciest a mostov umoZiiujlcich spojenie so staveniskom alebo veducim k
stavenisku dopravou Zhotovitela alebo ktorymkolvek z jeho subdodévatelov. Zhotovitel
mus{ vyhfadavat také trasy, vybrat a poufivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit a
rozloZit ndklad tak, aby kazda doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochadza k
presunu materialov, technologického zariadenia, strojného zariadenia Zhotovitela bola
vykondvana tak, aby nevznikali zbytoné $kody na tychto cestach. Vzniknuté zavady a
poskodenia je Zhotovitel povinny odstranit na vlastné naklady uvedenim do pévodného
stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko stréZit, oplotit alebo inak vhodne zabezpedit.

Najneskédr k terminu, ktory bude dohodnuty pri odovzdévani a prevzati diela, je
Zhotovitel povinny stavenisko vypratat a upravit ho do stavu podla projektovej
dokumentdcie.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo s odbornou starostlivostou na svoje naklady, vo
vlastnom mene ana svoje nebezpelenstvo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a véas vykonané dielo odovzdat Objednévatelovi. Dielo, ¢asti diela i
vietky Ciastkové vystupy musia mat viastnosti stanovené zmluvou, vieobecne
zévaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, poslednym stavom techniky a
obchodnymi zvyklostami. Zhotovitel je povinny zabezpedit, 7e dielo/ Casti diela/
Ciastkové vystupy budi vykondvané odborne spdsobilymi osobami, ak sa na vykon
konkrétnej ¢innosti vyzaduje osobitné oprévnenie (povolenie/licencia a pod.) v zmysle
prislusnych pravnych predpisov, osobami opravnenymi na vykon danej ¢innosti podia
prisluinych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vedenie

11
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7341

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

uskutotiovania stavby stavbyveduicim. Zhotovitel musf po celd dobu vykonavania diela
splfaf podmienky podla osobitnych predpisov pre vykonavanie prisludnych stavebnych
prac. Zhotovitel je povinny reipektovat a dodriat vietky podmienky uvedené v
rozhodnutiach verejnopravnych organov vydanych pre stavbu. Poplatky a pripadné
pokuty preukazatelne zavinené Zhotovitelom je tento povinny Objednévatelovi
nahradit.

Zhotovitel vykona stavebné préce a iné prace stvisiace s dielom v odbornej kvalite podla
prisludnych platnych STN, odvetvovych noriem, technickych predpisov a vieobecne
zévaznych platnych a G¢innych pravnych predpisov v &ase realizicie diela a v priebehu
realizacie diela je povinny viest stavebny dennik vzmysle zdkona & 50/1976 Zb.
a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 453/2000 Z. .
ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konStrukcii, montédZneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel je povinny na zdklade poskytnutych podkladov od Objedndvatefa na svoje
vlastné ndklady vytytit bez zbyto&ného odkladu po prevzati staveniska vietky podzemné
anadzemné vedenia ainZinierske siete na stavenisku astanovit vyikové body
nevyhnutné pre vykondavanie diela.

Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit na
pozemkoch uréenych Objednévatelom. Povolenie na do€asné uZivanie verejnych a inych
pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaga Zhotovitel. Poplatky a pripadné
pokuty za dihsi ako dohodnuty &as ufivania uhradza Zhotovitel za dobu, po ktort je
v omeskani z dovodov na strane Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, distotu a bez
zbyto&ného odkladu odstrafiovat odpady a netistoty, ktoré vznikli pri vykonévani jeho
prac na vlastné ndklady. Pokial tak neurobi ani v dodatognej lehote uréenej zastupcom
Objedndvatela, vykoné ich Objedndvatel na ndklady Zhotovitela. Za pracovisko sa na
ucely tejto zmluvy povaZuje ta Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej Zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za istotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvéza
materidl, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné $kody z poruenia tychto povinnosti
uhradi Zhotovitel Objednavatelovi a uspokojf aj naroky tretich osdb.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom v fiom uvedenym
sa pisomne vyjadrit do jedného pracovného diia, inak sa ma za to, Ze k obsahu zapisu
nema namietky.

Vzniknuté rozpory st stavbyvedici Zhotovitela alebo stavebno technicky dozor
Objedndvatela povinni bez zbytoZného odkladu predloZit na rieenie osobim uvedenym
v bode 7.4.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny dané mu Objednavatefom pocas vykondvania
diela a tykajlce sa diela.

12
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7.3.19

7.3.20

7.321

7.3.22

7323

7.3.24

7.3.25

7:3:28

Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela pravidelne raz za tyZdefi zvoldvat
kontrolné dni.

Ak ma pri vykonévani diela dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti alebo Casti
diela, je Zhotovitel povinny vyzvat Objednévatela na kontrolu realizacie diela pisomne
zapisom v stavebnom denniku 5 (paf) pracovnych dni vopred. Ak Zhotovitel nespini
uvedent povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly
a znasat naklady s tym spojené. V pripade, Ze Objednévatel nepride na kontrolu, na
ktord bol riadne pozvany, mde Zhotovitel pokralovat v realizécii diela. Ak G¢ast na
kontrole Objednavatelovi znemoZni prekazka, ktord nemohol odstranif, moze bez
zbyto¢ného odkladu poZadovat vykonanie dodatonejkontroly, je viak povinny nahradit
Zhotovitelovi ndklady spésobené oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych Casti
diela, pokial sa nepreukéZe, e kontrolované &asti diela boli vykonané vadne.

Zhotovitel sa zavizuje prepravit vzniknuty odpad podfa druhu a kateg6rii na miesto
zhodnotenia alebo zneskodnenia v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, pricom tato prepravu bude
vykonavat na zaklade registracie (odpady kategdrie O alebo na zaklade sthlasu —odpady
kategorie N vydaného prislusnym Okresnym Uradom). Prepravu mdze Zhotovitel
zabezpetit aj trefou osobou, ktora vlastni prisludnu registréciu alebo suhlas na prepravu
odpadov. Objednévatelovi je povinny odovzdat doklady (vaZne listky, sprievodny list NO)
zo sklddky — zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad Zhotovitel odovzdd v mene
Objednavatela.

Zhotovitel je v silade s § 551 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon ¢ 513/1991 Zb.“) povinny bez zbytoného
odkladu upozornit na nevhodn( povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednéavatefom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost
zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatefovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnit Objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia 0s6b v priestore
staveniska. Zhotovitel zabezpedi pracovnikom ochranné pracovné pombocky. Odborné
prace musia byt' vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho doddavateloy,
majucich prisludnu kvalifikaciu na vykonanie tychto préc.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeenie a za $kody
vzniknuté porudenim svojich povinnosti podfa & 373 a? 386 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Zhotovitel je povinny dodrZiavaf vietky platné zasady v oblasti poZiarnej ochrany,
bezpe&nosti ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia, vyplyvajice z
platnych predpisov a zakonov tykajlcich sa tychto oblasti v priebehu celej doby pinenia
tejto zmluvy. Za ich pripadné porudenie a vzniknutd Skodu zodpoveda v pinom rozsahu.

Zhotovitel je povinny spolupracovat so zhotovitelom projektovej dokumentécie pri
spracovani pldnu uZivania diela podfa § 12 ods. 1 pism. a) bod 6. zékona ¢. 254/1998 Z.
z., ako aj umoinit vykon autorského dozoru a vykon dozoru autora.
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7.3.27

7.3.28

7.3.29

7.3.30

7.3.31

Zhotovitel zabezpedi stalu pritomnost/riadny vykon &innosti stavbyvediiceho po celd
dobu realizécie diela, pricom Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne ozndmit
poverenie alebo vymenu stavbyvediceho Objedndvatelovi. Zhotovitel je povinny
kedykolvek na Ziadost Objedndvatela vymenit najneskdr do 6smich (8) dnf od poziadania
osobu stavbyvediceho, ak md Objedndvatel k &innosti namietaného stavbyveduceho
vyhrady.

Zhotovitel je povinny sa aktivne z(astnit kolaudatného konania, poskytnGt v jeho
priebehu Objedndvatefovi vietku nevyhnutnd stéinnosti a vietky potrebné vysvetlenia
a informdcie prisludnym orgdnom a poverenym zamestnancom.

Zhotovitel nie je oprévneny bez predchddzajliceho pisomného sthlasu Objednavatela
postipit akékolvek svoje prava (vratane pohladavok) z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny riadne avfas uhrddzat vietky zdvdzky vo& svojim
subdodédvatefom. Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby dielo vykonédval len
prostrednictvom fyzickych osob, s ktorymi ma on alebo jeho Subdodévatel uzatvoreny
pracovnoprdvny vztah alebo iny prdvny vztah, ktory je prévnym zdkladom pre
vykondvanie prdc. Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby zjeho strany izo strany
Subdoddvatefov nedosio k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel sa zavézuje, 7e umoini vykon kontroly/auditu zo strany opravnenej osoby
a/alebo organu, ktord je oprdvnend vykonat kontrolu resp. audit projektu, ktory
predstavuje stihrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie prostreidkov mechanizmu,
ktoré sa realizuju na zaklade tejto zmluvy a umoini opravnenej osobe a/alebo organu
uplatiovanie ich prdv stanovenych v nariadeni o rozpoc¢tovych pravidlach, v stlade
s pravnymi predpismi alebo pravnymi aktami EU, vieobecne zavaznymi predpismi SR,

v

ato najma vsulade so zakonom ¢&. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zékonom ¢.
368/2021 Z. z. Opravnenou osobou a/alebo orgdnom na vykon kontroly, resp. auditu je
najmad:

a) sprostredkovatel,

b) NIKA,

¢) Urad vlddneho auditu,

d) Ministerstvo financii SR,

e} Najvyssi kontrolny trad SR,

f) orgény Statnej spravy podfa § 2 zakona ¢. 35/2019 Z. z. o finan¢ne] sprave
a o zmene a doplineni niektorych predpisov v zneni neskar$ich predpisov,

g) Protimonopolny trad SR,

h) Eurdpska komisia,

i) Orgén zabezpecujtci kontrolu finanénych zaujmov EU,
j) Eurdpsky Grad pre boj prosti pdovodom (OLAF),

k) Eurddpky dvor auditorov (EDA),

14
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1} Eurdpska prokuratara (EPPO),
m) Urad pre verejné obstarévanie

a/alebo kaZda osoba pisomne poverena niektorym zo subjektov uvedenych v pismendach
a)aim).

7.4 Poverené osoby

7.4.1  Zmluvné strany st povinné najneskér v deri odovzdania a prevzatia staveniska zapisom
do stavebného dennika urcit osoby, ktoré budl pocdas zhotovovania diela v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve poverené ako zastupcovia

za Objednavatela ako stavebno - technicky dozor
za Zhotovitela ako stavbyveduci a ako zodpovedny pracovnik

Tieto osoby budid uvedené aj v Zapise o odovzdani a prevzati staveniska podia bodu
7.1.1. Zmeny tychto 0s6b st zmluvné strany povinné si oznamit pisomne a zapisat do
stavebného dennika. Tym nie si dotknuté ustanovenia ¢l. VII. tejto zmluvy.

7.4.2 Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyvediceho a stavebného —
technického dozoru budi vykonavat len osoby, ktoré maji odbornt spbsobilost na
vykon takychto funkcii.

2 £ 0

Viil. Subdodavatelia a kltcovi experti

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
opravneny pinit aj prostrednictvom tretich subjektov {,Subdodavatel”), pricom Zhotovitel bez
obmedzenia zodpovedd za odbornl starostlivost pri vybere Subdodévatela, ako aj za
sluzby/plnenia vykonané a zabezpefené na zéklade zmluvy o subdoddvke. Pre zamedzenie
pochybnosti, ak nie je zmluvnymi stranami dohodnuté inak, v pripade vyuZitia Subdodédvatela
Zhotovitel zodpoveda rovnako, akoby zmluvu plnil sdm.

Zoznam Subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 3a tejto zmluvy v rozsahu (i) meno a priezviska
alebo obchodné meno, resp. nazov, (i) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) 1CO alebo détum
narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv) podiel pinenia na tejto zmluve v percentudinom
vyjadreni, (v) zoznam konecnych uZivatelov vyhod v rozsahu podfa § 4 ods. 2 pism. d) zékona ¢.
315/2016 Z. z., vratane struéného opisu fasti zmiuvy, ktord bude predmetom subdoddvky,
podielu subdodavky a Gdajov o osobe opravnenej konat za Subdodavatelfa v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Akadkolvek zmena a/alebo doplnenie
Subdodavatela je moZna len s predchdadzajlcim stihlasom Objedndvatela, ktory sa zavdzuje, 7e
bez zdvainého dbévodu sthlas neodoprie. Zmena Subdodavatela, prostrednictvom ktorého
Zhotovitel preukazal spinenie podmienok d&asti vo Verejnom obstaravani, je moznd, len ak novy
Subdodévatel spiia podmienky G¢asti, ktorych splnenie Zhotovitel ako uchddzad vo verejnom
obstardvani preukazoval prostrednictvom povodného Subdodévatefa. Tato skutoénost je
Zhotovitel povinny preukazat Objednévatelovi v Ziadosti o udelenie sthlasu. Objednavatel je
povinny vyjadrit sa k navrhovanej zmene a/alebo doplneniu Subdoddvatefa do 5 (piatich)
pracovnych dni od dorucenia Ziadosti Zhotovitela o udelenie stihlasu spolu so vietkymi dokladmi
nevyhnutnymi pre postdenie tejto Ziadosti. Objednavatel je opravneny kedykolvek poZadovat,
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aby doslo k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude aktualizécia prilohy
€. 3a (najmd z dévodu zachytenia aktualneho zoznamu Subdoddvatelov v pripade zdsadnejSich
zmien a/alebo doplneni postupom podfa tohto bodu). Subdodévatelia Zhotovitela musia spliiat
podmienky Gcasti podfa § 32 ods. 1 pism. e) zdkona ¢. 343/2015 Z. 2.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho subdodavatelia a Subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2) zdkona ¢. 315/2016 Z. z., ktorym v stvislosti s touto zmluvou
vznikla povinnost zdpisu do Registra, boli riadne, v€as a po celi dobu poskytovania
sluZieb/plneni v zmysle tejto zmluvy zapisani do Registra aaby kone¢ny uzivatel vyhod
Zhotovitela alebo jeho Subdodévatelov nevykondval funkciu v zmysle § 11 ods. 1 pism. c) zdkona
¢.343/2015 Z. z.

Za Gtelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 8.3. je Zhotovitel povinny kedykolvek na
vyzvu Objednévatela bezodkladne, najneskér viak do 3 (troch) pracovnych dni, predloZit
Objednavatefovi zoznam v3etkych Subdodévatefov v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zékona &.
315/2016 Z. z., ktorf naplfiaju defini¢né znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zékona ¢. 315/2016 Z. z., v désledku ich participacie na pinent tejto
zmluvy (dalej len ,Zoznam") a zaroveri vietky zmluvy so subdoddvate/mi identifikovanymi
v zozname podla bodu 8.2., ktorych neuviedol v Zozname a nie st zapisani v Registri, okrem
pripadu, ak z dokladov, ktoré predioZi alebo predloZil Objednéavatelovi je zrejmé, Ze konkrétny
Subdodévatel nesplia defini¢né znaky partnera verejného sektora. Za Uplnost a pravdivost
poskytnutych Gdajov nesie pInti zodpovednost Zhotovitel.

V pripade ak Zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 8.3., a teda bude tato zmluva plnené
Subdoddvatelmi, resp. budu na jej plneni participovat Subdodavatelia, ktorf si riadne nesplnili
svoju zdkonnu povinnost zdpisu do Registra (resp. jeho udrZiavania), alebo ak koneény u¥ivatel
vyhod Zhotovitela alebo Subdodévatela bude vykonavat funkciu v zmysle § 11 ods. 1 pism. c)
zdkona €. 343/2015 Z. z., a Zhotovitel ani v lehote do 60 dni od doruéenia vyzvy Objednavatela
nenapravi stav, ktory je podfa tohto bodu dévodom na vznik préva na zmluvni pokutu,
Objednavatel si méZe uplatnit zmluvnd pokutu vo vy3ke 3% z ceny diela bez DPH podla bodu 5.1
zmiuvy.

8.5.1. za kaZdého Subdodévatela v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2)
zdkona €. 315/2016 Z. z., ktory sa riadne a v¢as nezapie do Registra, resp. bude z
Registra vymazany, alebo

8.5.2. za kazdého Subdodévatela, ktorého koneény uZivatel vyhod bude vykonavat funkciu
vzmysle § 11 ods. 1 pism. c) zdkona &. 343/2015 Z. z., alebo

8.5.3. ak konetny uZivatel vyhod Zhotovitela bude vykondvat funkciu v zmysle § 11 ods. 1
pism. c) zdkona ¢&. 343/2015 Z. z.

V pripade ome3kania Zhotovitefa so spinenim povinnosti v zmysle bodu 8.4. Objednavatel si
méZe uplatnif zmluvnl pokutu 500,- EUR (pétsto eur), a to za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Zhotovitel je povinny na pinenie tejto zmluvy pouZif expertov, ktorych zoznam tvorf ako Priloha
¢. 3b neoddelitelnG sicast tejto zmluvy, pri¢om Zhotovitel je povinny tento zoznam aktualizovat,
a to po predchddzajicom schvdleni zmeny experta zo strany Objedndvatefa v zmysle
nasledujiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy.
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Zhotovitel je povinny vyZiadat si vopred pisomny sthlas Objedndvatela, tykajlci sa zmeny
expertov, ktorych pouziva na realizdciu tejto zmluvy. V pripade, ak niektory z expertov ukondéi
spoupracu s Zhotovitefom, v pripade Gmrtia experta alebo v inom relevantnom pripade, ktory
zabraniuje expertovi riadne vykondvat plnenie tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny o tejto
skutognosti bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje,
7e bude mat na realizaciu pinenia k dispozicii minimdine taky pocet expertov, aky bol stanoveny
v ramci podmienok Gcasti na Verejnom obstardvani k predmetu tejto zmluvy. Prizmene experta,
musi tento expert spifiat minimalne poZiadavky stanovené Qbjednévatelom v rédmci podmienok
G&asti na Verejnom obstardvani k predmetu tejto zmluvy. Ziadost o pisomny sthlas pri zmene
experta predloZi Zhotovitel v pisomnej forme spolu s dokladmi preukazujicimi spinenie
predmetnych minimalnych poZiadaviek na expertov pred ich nastupom na vykon ¢innosti podia
tejto zmluvy. Objedndvatel sa zavdzuje, Ze bez vaZznych dévodov suhlas neodoprie. Objednévatel
je povinny vyjadrit sa k navrhovanej zmene a/alebo doplneniu experta/Subdoddvatela do 5
(piatich) pracovnych dni od dorudenia Ziadosti Zhotovitela o udelenie sthlasu spolu so vietkymi
dokladmi nevyhnutnymi pre postdenie tejto Ziadosti. Objednavatel je opréavneny kedykolvek
pozadovat, aby do$lo k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude
aktualizdcia prilohy &. 3b (najma z doévodu zachytenia aktudineho zoznamu expertov v pripade
zésadnejsich zmien a/alebo dopineni pastupom podla tohto bodu).

Pre zamedzenie pochybnosti, v pripade aktualizacie Prilohy ¢. 3a a Prilohy ¢. 3b, t. j. zmena
Gdajov o Subdodavateloch, resp. zmena a/alebo dopinenie Subdodévatela, zmena Gdajov o
kfu¢ovych expertoch, resp. zmena a/alebo doplnenie klicového experta, nie je potrebné
vyhotovit dodatok k tejto zmluve.

{IX.  Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude odovzdané po jeho vykonani/ ukonceni na zdklade protokolu podla prilohy ¢. 3
vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z. z.,
ktorou sa vykondva zékon & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom znenfi (dalej len
Lprotokol”) v 4 ($tyroch) vyhotoveniach, z ktorych po 2 (dve) obdri kazda zmluvnd strana. Ak
vieobecne zdvdazné pravne predpisy alebo technické normy urCuji vykonanie skasok
osved&ujlcich dohodnuté vlastnosti diela, musi Gspesné vykonanie takychto skiisok predchddzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotovitel je povinny vykonat opakované sk(sky na viastné
naklady aZ do dosiahnutia UspeSného vysledku.

Pripravenost na odovzdanie diela je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne
s uvedenim ddtumu ukoné&enia préac, najmenej 10 (desat) dni pred ich ukoncenim.

Su&asne sodovzdanim diela je Zhotovitel povinny predioZit vietky doklady stvisiace
s realizaciou diela podla tejto zmluvy a projektovej dokumentdcie (napr. doklady o likvidacii
odpadu, revizne spravy, doklady o vykonanych skuskach, certifikatné osvedlenia, atesty,
meracie protokoly, zaruéné listy dodéavok, geometricky plan zamerania stavby, prevddzkovy
poriadok, havarijny plan, képiu stavebného dennika) v Siestich vyhotoveniach v tlacenej forme
a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme na USB v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat.
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9.5  Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to znamena:
9.5.1 nie je dodané kompletne, resp. v poZadovanej kvalite,

9.5.2  vykazuje vady a nedorobky, ktoré brdnia riadnemu uZivaniu, t. j. nie je vykonané v celom
rozsahu,

9.5.3 nie st predioZené vietky potrebné doklady podfa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch
vyskytuji vady,

9.5.4  ma pravne vady v zmysle zdkona ¢. 513/1991 Zb. alebo je dielo zata?ené prévami tretich
0s0b.

9.6  Vadou sarozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou a vykazom vymerom, oznémenim stavebného Gradu, touto zmluvou, vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami. Nedorobkom sa rozumie
nedokonfena prdca oproti projektovej dokumentacii, vwkazu a vymeru aoznameniu
stavebnému Gradu. Na dcely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokit sa
nedorobky povazuju za vady diela.

9.7 Ak pri preberani diela Objednévatef zisti, Ze dielo md vady braniace riadnemu uZivaniu, dielo
neprevezme a preberacie konanie zrusi, o om vyhotovi zapis so Zhotovitefom s uvedenim
Zistenych vdd, spbsobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma povinnost protokoldrne
odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych
pri odovzdavani diela v pripade nedodrZania terminu ukon&enia diela, je Zhotovitel' v omegkanf
s plnenim harmonogramu diela.

9.8 Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uZfvaniu stavby, budd spisané
pri preberacom konani s uvedenim spdsobu a terminu ich odstranenia.

9.9 Povinnost zhotovit dielo riadne a véas si spini Zhotovite! odovzdanim diela v lehote podfa ¢l
IV bod 4.1.2 tejto zmluvy.

X. Sankcie

10.1 Objedndvatel md prévo uplatnit si u Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyike:

10.1.1 1 % zo sumy chybajicej vysky vykonovej zabezpeky podfa bodu 6.5. tejto zmluvy za
kaZdy izafaty del omeskania Zhotovitela pri nesplneni povinnosti zloZit zabezpeku,
pripadne ju doplinit alebo predloZit Objednavatelovi bankova zaruku - Performance
Bond v sulade s bodmi 6.6. aZ 6.10. tejto zmliuvy,

10.1.2 0,15 % z ceny diela bez DPH podla bodu 5.1 zmluvy za kaidy, aj zataty defi omegkania
pri nesplneni povinnosti Zhotovitela vykonat dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2.
tejto zmluvy, omeskania Zhotovitela prevziat stavenisko v stlade s bodom 7.1.1. tejto
zmluvy alebo omeskania Zhotovitela so zacatim realizécie diela v lehote stanovenej
v bode 4.1.1. tejto zmluvy,

10.1.3 0,1 % z ceny materialov, prac a vykonov (finanény objem plnenia) bez DPH, ktoré mal
Zhotovitel' v zmysle harmonogramu zrealizovat k zmetkanému postupovému terminu
realizdcie diela, a to za kazdy defl omeskania, ak Zhotovitel nedodri ktorykolvek z
postupovych terminov realizcie diela uvedenych v harmonograme,
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10.1.4 1.000,- EUR za kaZdy, aj zaCaty deft omeskania v pripade, Ze Zhotovitel nesplni povinnost
odstranit vady diela v lehote podfa bodu 11.5. tejto zmluvy,

10.1.5 10.000,- EUR (desattisic eur) za kaZdy aj zacaty defi existencie dévodu vzniku préava na
odstdpenie od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zékona &. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3
zdkona ¢. 343/2015 Z. z., ak Zhotovitel v lehote do 60 dni od doruéenia vyzvy
Objedndvatela nenapravi stav, ktory je podfa tohto bodu dévodom na vznik préva na
zmluvnu pokutu, pricom toto prévo na zmluvnia pokutu zanika, ak Objedndvatel odstipi
od Zmluvy v stlade s § 15 ods. 1 zdkona ¢. 315/2016 Z. z,, resp. § 19 ods. 3 zdkona &.
343/2015 Z. z.; pre zamedzenie pochybnosti rovnako zanika aj pravo na odsttpenie od
Zmluvy, ak si Objedndvatel uplatni ndrok na zmluvni pokutu,

10.1.6 20.000,- EUR (dvadsattisic eur), ak Zhotovitel na pinenie tejto zmluvy pouZije
Subdoddvatefa, ktory nie je uvedeny v Prilohe & 3a zmluvy, resp. v pripade ktorého
nedéjde k zmene a/alebo dopineniu podfa bodu 8.2., a to za kazdého Subdodévatela,

10.1.7 300,- EUR (tristo eur) za kaidé preukdzatelné porudenie ktorejkolvek povinnosti
Zhotovitefom resp. pracovnikmi Zhotovitefa podfa tejto zmluvy alebo vzmysle
vieobecne zdvazného pravneho predpisu na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
praci a poZiarnej ochrany, ak déjde kporuSeniu potom, ¢o bol Zhotovitel
Objednévatefom pisomne (osobitnym listom alebo zépisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajice porusenie tej istej povinnosti,

10.1.8 500, EUR (patsto eur) ak Objedndvatel zisti, Ze pracovnici Zhotovitefa vykondvaji préce
na realizdcii diela alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych latok, a to za kazdé preukazatelné zistené poizitie alkoholu
alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika Zhotovitela,

10.1.9 10 % z ceny diela bez DPH, ak Zhotovitel do 15 dni po nadobudnuti G&innosti zmluvy
a nasledne kedykolvek pocas jej trvania do 15 dni od vyzvy Objednévatela nepreukéze
platné poistenie zodpovednosti za $kodu v zmysle bodu 1.4. pism. c) tejto zmluvy.

Zhotovitel mé narok uplatnit si u Objednavatela Grok z omeskania vo vydke podia nariadenia
viady SR €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb.
v platnom zneni z neuhradenej fakturovanej ¢iastky v termine splatnosti za kaZdy, aj zacaty def
omeskania.

Zmluvnd pokuta a Grok z omeskania su splatné do 30 (tridsat) dni od ich vy&islenia a doruéenia
faktury na ich Ghradu druhej zmluvnej strane.

XI.  Zodpovednost za vady, zaruka

Zhotovitef zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s touto zmluvou, bude mat pocas
zarutnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené podkladmi Objednavatefa a bude
zodpovedat kvalitativnym poZiadavkém stanovenym v slovenskych a eurépskych technickych
normdch. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
Objedndvatelovi, a za vady, ktoré vznikli potas zaru¢nej doby.

Zarutnd lehota je stanovena podla vSeobecne zéviznych pravnych predpisov na 60 (Sestdesiat)
mesiacov, s vynimkou elektrickych spotrebi¢ov a koncovych zariadeni, na ktoré vyrobca
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poskytuje odliSni zdruénl lehotu, pre ktoré plati zaruénd lehota azaruéné podmienky
poskytované vyrobcom uvedené v zarucnych listoch, ktoré Zhotovitel odovzda Objednévatelovi,
minimdine viak 24 (dvadsatstyri) mesiacov. Zaruénd lehota zaina plynit driom protokoldrneho
odovzdania a prevzatia diela Objednédvatefom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol
dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou prebera Zhotovitel zévdzok, Ze dielo bude pocas zdruénej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty (&el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni najneskdr do 14 ($trnést)
kalendérnych dni po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamdciu sa povaiuje aj
reklamacia podana faxom/ emailom a zarovef listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim védd diela bez zbyto¢ného odkladu po doruceni
oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvoldvajlcich nebezpelenstvo vzniku bezprostrednej Skody najneskdr do 24 hodin od
dorucenia ozndmenia vady Objedndvatefom. Zhotovitel sa zavizuje odstranit vadu v &o
najkratSom technicky moZnom case, vidy viak najneskdr do 3 (troch) pracovnych dni od
dorulenia ozn@menia vady Objedndvatefom, pokial sa nedohodol so zastupcom Objednavatela
inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doruéenie
oznamenia vady Zhotovitelovi povaiuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrdni, je Objedndvatel opréavneny Ziadat dodanie ndhradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od zmluvy alebo zabezpecit odstranenie vady na
nédklady Zhotovitefa tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit na néklady Zhotovitela.
Ak Objedndvatel zvoli narok na dodanie nédhradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny
ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom Objednavatela inak.

Ak nie je odstranenie vad diela moZné, méZe Objednavatel od Zhotovitela poZadovat primerané
znizenie ceny diela,

Xll. Zodpovednost za $kodu

Ak nevyplyva z prisludnych pravnych predpisov platnych a G&innych na Gzemi Slovenskej
republiky inak, ak jedna zo zmluvnych strén spdsobf akikolvek Skodu druhej zmluvnej strane vo
vztahu k tejto zmluve, zodpovednost za 3kody vratane $kod spdsobenych tretim strandm sa
bude spravovat podla vieobecnych ustanoveni o nahrade $kody podla § 373 a nasl. zédkona &
513/1991 Zb.

Zhotovitel je povinny mat uzatvorent zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kody spdsobené
z podnikatelského rizika pri realizacii tejto zmluvy a to po celt dobu jej platnosti a G&innosti v
minimalnej vyske zmluvnej ceny.

Xili.  Prechod viastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednévatel.
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. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeluje Zhotovitel. Kipna

cena tychto veci je sufastou ceny podia ¢l. V. bod 5.1. tejto zmluvy. Zhotovitel zostdva
vlastnikom tychto veci a7 do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel aZ do ¢asu odovzdania diela Objednavatelovi.

XIV. Déverné informacie a ochrana osobnych tidajov

Zmluvné strany sa zavézuja zachovévat mi¢anlivost o dévernych informéciach, o ktorych sa
dozvedeli od druhej zmluvnej strany pri plneni tejto zmluvy, resp. v rdmci samotného plnenia
predmetu tejto zmluvy. Ak nie je dalej v tejto zmluvne ustanovené inak, za dévernd informéciu
sa povaZuje akykolvek tidaj, podklad, poznatok, dokument alebo akakolvek ind informécia, bez
ohladu na formu jej zachytenia:

14.1.1. ktora sa tyka zmluvnej strany (informdcie o jej ¢innosti, $truktdre, hospodarskych
vysledkoch, vietky zmluvy, finanéné, Statistické a Gétovné informacie, informécie o jej
majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zévizkoch, informacie o jej technickom a
programovom vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a sprévy, podnikatelské stratégie
a plany, informécie tykajlice sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo
iného dusevného vlastnictva a vietky dalsie informacie o zmiuvnej strane),

14.1.2. ktora bola poskytnutd zmiuvnej strane alebo ziskand zmluvnou stranou pred
nadobudnutim platnosti a (¢innosti tejto zmluvy, pokial sa tyka jej predmetu a/alebo
obsahu,

14.1.3. ktord je vyslovne zmluvnou stranou oznafena ako ,dévernd”, »confidential”,
»Pproprietary” alebo inym obdobnym oznacenim, ato od okamihu ozndmenia tejto
skutotnosti druhej zmluvnej strane,

14.1.4. pre ktor( je stanoveny vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi
v Slovenskej republike osobitny rezim nakladania (najmé obchodné tajomstvo, bankové
tajomstvo, telekomunika¢né tajomstvo, dafové tajomstvo, osobné tdaje a utajované
skutocnosti).

Ddvernou informdciou nie je tato zmluva, vratane jej priloh, informacie, ktoré sa bez porusenia
tejto zmluvy stali verejne znamymi, informdcie ziskané opravnene inak, ako od druhej zmluvnej
strany a informdcie, ktoré je Objednavatel povinny spristupnit alebo zverejnit podla zdkona ¢&.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zidkonov
(zékon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov [dalej len ,,zakon €. 211/2000 Z. 2.“]
alebo iného pravneho predpisu platného a G¢inného na Gzemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v stlade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a o zmene a doplnenf niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov zaviaZe svojich
zamestnancov a vietky dalSie osoby na jeho strane, ktoré sa v réamci plnenia zmluvy u neho
alebo u Objednévatela oboznamia s osobnymi ddajmi, povinnostou mi¢anlivosti.

Vpripade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotovitel v mene
Objedndvatela spraciival osobné tdaje, ktoré Objednavatel spractiva ako prevddzkovatel,
zavazuje sa Zhotovitel tieto spracivat vylutne za podmienok stanovenych platnou a G¢innou
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legislativou Slovenskej republiky pre oblast ochrany osobnych Gdajov, t. j. na zédklade osobitného
pravneho titulu (zmluvy sObjedndvatelom, pripadne ak je to moiné vsulade sdanou
legislativou na zéklade poverenia Objedndvatela, resp. iného obdobného pravneho dkonu),
v ktorom Objednavatel stanovi predovSetkym predmet a dobu spractivania osobnych Gdajov,
povahu a ucel ich spractivania, zoznam a rozsah osobnych Gdajov, kategérie dotknutych osdb
a povinnosti a prava prevadzkovatela, ako aj dalsie podmienky stanovené platnou a Glinnou
legislativou Slovenskej republiky pre oblast ochrany osobnych Gdajov.

Zmluvné strany sa zavizuju uzivat déverné informdcie druhej zmluvnej strany vyluéne na Gcel,
na ktory im boli poskytnuté, odovzdané, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané
Zmluvnymi stranami na zaklade tejto zmluvy. V pripade, Ze Objednavatel poskytne Zhotovitelovi
ddvern( informéciu v listinnej podobe, Zhotovitel je povinny ju bezodkladne po pominuti Géelu
jej drzania vratit Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze dbverné informécie budi ochrafiovat najmenej srovnakou
starostlivostou ako ochrafiuji viastné déverné informacie rovnakého druhu, vzdy viak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovietkym ich budi chrénit pred nahodnym
alebo neoprdvnenym poskodenim a znienim, nadhodnou stratou, zmenou alebo inym
znehodnotenim, nedovolenym pristupom alebo spristupnenim alebo zverejnenim, pricom ak nie
je v tejto zmluve ustanovené inak, zavazuju sa, Ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
druhej zmluvnej strany neposkytn(, neodovzdaji, neoznamia alebo inym spésobom nevyzradia,
resp. nespristupnia doverné informdcie druhej zmluvnej strany tretej osobe.

Zmluvné strany sa zavdzujl, Ze upovedomia druhd zmluvnd stranu o poruseni povinnosti
miéanlivosti bez zbytoéného odkladu potom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

Povinnost zachovavat mifanlivost sa nevztahuje na pripady, ak zmluvnej strane na zadklade
zdkona alebo na zdklade rozhodnutia prisludného orgdnu vznikla povinnost spristupnit alebo
zverejnit dévernu informéciu druhej zmluvnej strany alebo jej ¢ast. O vzniku takejto povinnosti
sa budu zmluvné strany vzajomne informovat bez zbytoného odkladu.

Ustanovenia jednotlivych bodov tohto ¢ldnku zmluvy ostavaju platné a (¢inné aj po ukon&eni
tejto zmluvy.

XV. Ukoncenie zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 zdkona ¢. 513/1991 Zb. za podstatné parudenie zmluvy, mdZe opravnend strana
od zmluvy odstipit, pokial to oznami pisomne druhej zmiuvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor do 30 (tridsat) kalenddrnych dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Ak opravnend strana oznami druhej zmluvnej strane, Ze na spinenif zmluvnych povinnostinadalej
trvé, alebo nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstipit, méZe od zmluvy odsttpit len spésobom
pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 zékona ¢. 513/1991 Zb.

. Odstapenim od zmluvy zmluva zanika driom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane.

. Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj v pripade, ak eSte nedoslo k pineniu

zmluvy a nie je moZné financovanie tejto zmluvy z Planu obnovy a odolnosti.
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Za podstatné porudenie zmiuvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotovitela sa povaiuje najmi:
15.5.1 ak Zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

15.5.2 ak bude Zhotovitel z dévodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v &ldnku IV. bod 4.1. tejto zmiuvy,

15.5.3 ak bude Zhotovitel z dovodov spocivajlcich na jeho strane v ome3kani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu uvedeného v harmonograme o viac ako 10 dni,

15.5.4 ak Zhotovitel nezrealizuje k prisludnému postupovému terminu realizicie diela
uvedenému v harmonograme prac viac ako 80 % prislusného finan¢ného objemu
plnenia,

15.5.5 ak bude Zhotovitel z ddvodov spocivajicich na jeho strane v omedkani s plnenim
akéhokolvek iného ¢iastkového terminu realizacie préc, ktory si zmluvné strany
dohodnt (napr. zapisom v stavebnom dennfku), a napriek vyzve zastupcu Objednévatela
(uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prisluiné préce v primeranej
nahradnej lehote urenom zéstupcom Objednévatela (uvedenom napr. v stavebnom
denniku),

15.5.6 ak Zhotovitel nepredloZi pri odovzdani diela doklady suvisiace s realizaciou diela podta
tejto zmluvy a projektovej dokumentacie podla bodu 9.3 zmluvy,

15.5.7 ak Zhotovitel neposkytuje Objednavatelovi stlinnost polas kolaudainého konania
v stilade s bodom 7.3.28. tejto zmluvy,

15.5.8 ak Zhotovitel vCas neodstrani Objedndvatefom ozndment vadu,
15.5.9 ak Objednavatelom ozndmend vada je neodstraniteind,

15.5.10 ak Zhotovitel porusi povinnost alebo je v omeskani so spinenim povinnosti zloZit alebo
doplnit vykonovi zébezpeku alebo poskytniut bankov( zaruku v stlade s bodmi 6.6. aZ
6.10. tejto zmluvy,

15.5.11 ak Zhotovitel' v lehote uvedenej v bode 1.4. pism. c) nepreukaze Objednavatelovi platné
poistenie zodpovednosti za Skodu.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vetky prava a povinnosti zmluvnych stran, okrem narokov
na nahradu spdsobenej $kody a ndrokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie a ustanoveni, pri
ktorych z povahy veci vyplyva, Ze maju trvat i po ukonceni zmluvy (napriklad ochrana dévernych
informacii). Po zaniku zmluvy odovzda Zhotovitel Objednévatelovi rozostavané dielo v stave,
v akom sa ku diiu odstipenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi spolu s
rozostavanym dielom aj:

15.6.1 podklady potrebné pre financné vysporiadanie rozostavanej stavby,
15.6.2 atesty, osvedCenia, zdrutné listy a ostatné doklady, tykajlce sa zrealizovanej ¢asti diela.
Objedndvatel rozostavané dielo v tomto stave prevezme.

O odovzdani a prevzati nedokonteného diela spi§u povereni zdstupcovia zmluvnych strén
protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat tieto néleZitosti:

15.7.1 zhodnotenie rozsahu odovzdavanej asti diela,
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15.7.2 supis odovzdavanych dokladov,
15.7.3 supis Casti diela, na ktoré Zhotovitel poskytne Objednavatelovi zéruku a dizku jejtrvania,
15.7.4 détum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

15.7.5 ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatend ¢iastka a
zostatok k tihrade.

Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstipenia od zmluvy:
15.8.1 <ast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava viastnictvom Objednévatela,

15.8.2 pre fakturdciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez ndroku Zhotovitela na vyplatenie
vykonovej zabezpeky v pripade odsttpenia od zmluvy Objednavatelom.

XVI. Zivereéné ustanovenia

Na vzfahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto zmluvy, alebo fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prisluiné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb., zdkona ¢&. 254/1998 Z. z.
a ostatnych prisludnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
a. Priloha & 1— Overenie IC pre DPH ak je platitel DPH,
b. Priloha ¢ 2 — Polozkovd kalkulacia diela — oceneny vykaz-vymer,
c. Priloha €. 3a —Zoznam subdoddvateiov,
d. Priloha ¢. 3b — Zoznam expertov,

Ak sa preukaZe, Ze niektoré z ustanoveni zmluvy je neplatné alebo neti¢inné, takato neplatnost
alebo nedcinnost nemd za néasledok neplatnost alebo nedcinnost dal3ich ustanoveni zmluvy
(alebo zostdvajlicej Casti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, pokial to nie je
vylucené v zmysle prisludnych pravnych predpisov. V takomto pripade sa zmluvné strany
zavazuju bez zbytocného odkladu nahradit takéto ustanovenie (jeho ¢ast) novym tak, aby bol
zachovany ucel sledovany uzavretim zmluvy a dotknutym ustanovenim. Obdobne bud( zmluvné
strany postupovat aj v pripade, ak sa zisti, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je
nevykonateiné.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet zmluvy, harmonogram, cenu a zaruénu
dobu, mdzu robit zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ak tato zmluva neustanovuje inak, zmeny a doplnky zmluvy moZno uskutoénit len pisomne
dodatkom k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluvu moZno pred¢asne ukontit kedykolvek vzajomnou
pisomnou dohodou.

Zmluva je vyhotovend v 6 (Siestich) rovnopisoch, 4 (Styri) pre Objednévatefa a2 (dve) pre
Zhotovitela.

Zmluva nadobuda platnost difom jej podpisania oprévnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.
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16.9. Tato zmluva nadobuda Géinnost ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdinom registri
7mldv vedenom Uradom viddy Slovenskej republiky. Tato zmiuva je povinne zverejiiovanou
zmluvou podla §5a zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene

a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informdcii) v zneni neskor3ich predpisov.

16.10.Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tito zmluvu preditali, jej obsahu a pravnym uUcinkom z nej
vyplyvajicim porozumeli, zmluva nebola podpisand v tiesni ani za napadne nevyhodnych

podmienok a na znak stihlasu s jej obsahom tito vlastnoru¢ne podpisuju.

V5601 808 sioesvasmsimansressses VSenici, dia..... ...l

za Objedndvatela : ' za Zhotovitela :

................... V. tevessreseareveeszasinarentbReves dexereeansirenerereetiagssespnaeanrereficicriitaaiasaaes
JUDr. Monila 760%1 Ing. Tomds Saloky /
predsednicka gkresného stdu predseda predstavejistva

DAG SLOVAKIA, a.‘%’.
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P. Nazov firmy | Udaje o osobe | Predmet Oznadenie Podiel na | Podiel
& a sidlo opravnenej dodavok, prac | registra, v | celkovom subdodavky v
subdoddvatela, konat’ za | alebo sluZieb ktorom je | ohjeme €s DPH
1CO subdedavatel’a subdodavatel’ dodavky (%)
(meno a zapisany, Cislo
priezvisko . zipisu
adresa  pobytu,
détum
7 narodenia)
STAVANT s.r.o. Ing. Rébert ,
1. | Miietna 1592/90, | Mitterpach Ob?ht“d“y
040 14 Kogice konatel Teglstor
1C0: 44 736 258 Dodévka Mestského stdu | 2,28 43 469,06
Byton]: amontdz SLP Kogjce’ oddiel:
Slovenska elektroindtaldcic | Sro, viozka &.:
republika 30813/V
Nar.: -
Franti$ek Nemec Ing. Juraj Orgler .
2 STAVREM s.r.0. konatel’ Ob?}iodny
Boldock 1, 903 01 e
P ‘ Bytom: Dodéavka Mestského sidu
1C0: 50 367 447 a montaz Bratislava 111, | 3.82 72 870,88
Slovenska podlahovych oddicl: Sro,
republika krytin viozka &
Nar.: 112490/B
3 OTIS Vytahy, Ing. Jéu? Hrina, Obechodng
S.1.0, konatel o
Vajnorskd  100/A, | Bytom: gy
83104 Bratislava Mestského stdu
mestsk4 tast’ Nové Bratislava 111,
Mesto Dodavka oddiel: Sro,
1G0: 35683929 | | montiz viorka e | b6 -
Slovenské BB, 10405/B
republika Ladislay Olsavsky | Zariaden
konatel’
I
]
l i = — e d
za Objednavatela : o za Zhotovitelas,
./ \

JUDr. Monila Bez(ové

predsednic¢ka okresného sudu

Ing. Tomas Saﬁky

predseda p dstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.
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Nazov pozicie kP'icového experta

Titul, meno, priezvisko,
zamestnavatel’

Stavbyveduci

Ing. Rébert Mitterpach
Zamestnavatel: DAG SLOVAKIA, a. s.

Zastupca stavbyveduceho

Jozef Pavlik

Zamestnavatel: DAG SLOVAKIA, a. s.
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European
Commission
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VIES VAT number validation

You can verify the validity of a VAT number issued by any Member State / Northern Ireland by selecting that

Member State / Northern Ireland from the drop-down menu provided, and entering the number to be validated.

® Yes, valid VAT number
=

Member State / Northern Ireland SK
VAT Number 2022857749
Date when request received 10/06/2025 15:25:16
Name DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradska 9
Address 08001 Presov

Slovensko
Consultation Number

Back

v7.2.1

hitps://ec.europa.euftaxation_customs/vies/#/vat-validation-result
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