

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontaktná osoba:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Mestský súd Bratislava II

Drieňová 5, 827 02 Bratislava

Mgr. Anna Križáková, predseda súdu

00 039 489

štátna pokladnica Bratislava

Ing. Tatiana Paulíčková, riaditeľka správy súdu

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Zapísaný v registri:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontaktná osoba:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

XENEX, s.r.o.

Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina

Martin Zákopčan, konateľ

Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 14707/L

36 416 291

Československá obchodná banka, a.s.

Martin Zákopčan

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)

I. Preambula

- 1.1 Túto zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva**“) uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky podľa § 110 a 111 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 343/2015 Z. z.**“) s názvom „Modernizácia budovy Mestského súdu Bratislava II - stavebné práce“, uskutočnenej verejným obstarávateľom, ktorým je Objednávateľ (ďalej len ako „**Verejné obstarávanie**“).
- 1.2 Objednávateľ uzatvára túto zmluvu v súvislosti s realizáciou Plánu obnovy a odolnosti, v časti rekonštrukcie a výstavby budov súdov, konkrétne na účel plánovanej modernizácie budovy Mestského súdu Bratislava II (ďalej len „**budova súdu**“) v rozsahu podľa tejto zmluvy vrátane jej príloh, pričom táto zmluva bude financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a/alebo zo štátneho rozpočtu.
- 1.3 Objednávateľ uzatvára túto zmluvu v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorenú medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Objednávateľom dňa 01.03.2023 a účinnú od 08.03.2023, č. MS/14/2023182 (ďalej len „**Zmluva o PPM**“). Pre zamedzenie pochybností na účely tejto zmluvy sa za Zmluvu o PPM považuje Zmluva o PPM v znení neskorších doplnení a zmien (dodatkov), alebo akákoľvek zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá ju nahradí.
- 1.4 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že
- a) je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky z nej vyplývajúce, pričom osobitne zdôrazňuje, že sa dôsledne oboznámil s prílohami č. 1 až č. 3b tejto zmluvy (ďalej spolu aj „**Prílohy**“), že má vedomosť o všetkých právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na predmet tejto zmluvy, a že disponuje a počas trvania tejto zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich bude disponovať všetkými oprávneniami vyžadovanými v zmysle príslušných právnych predpisov a príslušnými orgánmi, ako aj takými technickými, kvalifikačnými, personálnymi a organizačnými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú nevyhnuté pre riadne a včasné plnenie tejto zmluvy pri dodržaní vysokej úrovne kvality prác súvisiacich s vykonaním diela;
 - b) v čase uzatvorenia zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 315/2016 Z. z.**“) a počas trvania tejto zmluvy bude udržiavať zápis v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“) a riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo zákona č. 315/2016 Z. z.;
 - c) je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní plnenia podľa tejto zmluvy, čo preukázal Objednávateľovi pri uzatvorení zmluvy predložením platnej a účinnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto zmluvy na minimálnu poistnú sumu vo výške ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1. tejto zmluvy alebo poistným certifikátom. Zhotoviteľ sa zaväzuje toto poistné krytie udržiavať počas celej doby trvania zmluvy a na výzvu Objednávateľa je povinný túto skutočnosť preukázať v lehote 5 (piatich) dní od doručenia výzvy. Porušenie záväzku Zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy znamená podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom,

- d) Zhotoviteľ, ani jeho subdodávateľia, nie sú zainteresovanými osobami v súvislosti s posudzovaním konfliktu záujmov v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 368/2021 Z. z.**“)
- e) sa oboznámil so Zmluvou o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov, uzatvorenou dňa 12.02.2024 medzi APLAN, spol. s.r.o. so sídlom Dlhé Diely II 9/B, 841 04 Bratislava, IČO: 31370608 a Objednávateľom, účinnou od 13.02.2024, č. 1SprO/51/2024 a jej dodatkami (ďalej len „**Zmluva na PD, IČ a AD**“).
- 1.5 V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.
- 1.6 V prípade akýchkoľvek rozporov medzi obsahom tejto zmluvy a Príloh, ktoré by vznikli pri plnení tejto zmluvy, platia prednostne ustanovenia tejto zmluvy. Ak sa úprava v tejto zmluve nenachádza, platí úprava v Prílohách.

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre Objednávateľa vykonať dielo – modernizáciu budovy súdu v rozsahu a spôsobom podľa realizačnej projektovej dokumentácie z 03/2025, vyhotovenej na základe Zmluvy na PD, IČ a AD spoločnosťou APLAN, spol. s.r.o., poskytnutej Zhotoviteľovi v rámci súťažných podkladov vo Verejnom obstarávaní (ďalej len „**projektová dokumentácia**“), s ktorou sa Zhotoviteľ riadne oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie a stavebných povolení mu bude odovzdané po podpise tejto zmluvy, čo Zhotoviteľ písomne potvrdí (ďalej aj len „**dielo**“).
- 2.2 Dielo bude realizované na základe Rozhodnutia Mestskej časti Bratislava - Ružinov ako stavebného úradu č. j. /SU/236/2493/20025/LBR-12 z 21.januára 2025, podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 50/1976 Zb.**“), s ktorým sa Zhotoviteľ riadne oboznámil pred začatím realizácie diela.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi v čl. V tejto zmluvy dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. VI tejto zmluvy.

III. Rozsah a kvalita diela

- 3.1 Dielo bude realizované v súlade s projektovou dokumentáciou, stavebnými povoleniami podľa bodu 2.2 a oceneným výkazom výmer, ktorý ako príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, európskymi normami (EN) a slovenskými technickými normami (STN), všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi platnými v čase realizácie

diela, a v súlade s technologickými postupmi výrobcov na montáž dodávaných technických zariadení – inštalačných rozvodov a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.

- 3.2 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so zmluvou a jej prílohami a všetkými požiadavkami Objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch, ku ktorým mal Zhotoviteľ prístup v rámci Verejného obstarávania. V súvislosti s uvedeným Zhotoviteľ vyhlasuje, že neidentifikoval žiadne okolnosti majúce svoj priamy alebo nepriamy pôvod v zmluve, jej Prílohách, alebo súťažných podkladoch, ktoré by mohli ovplyvniť vykonanie diela riadne a včas v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ podpisom zmluvy zároveň potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením podľa bodu 2.2, rozsahom a povahou diela, stavebnými priestormi, v ktorých má byť dielo vykonané, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a že disponuje a počas trvania tejto zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich bude disponovať takými technickými, kvalifikačnými, personálnymi a organizačnými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela pri dodržaní vysokej úrovne kvality prác súvisiacich s vykonaním diela. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zároveň zaväzuje realizovať dielo v čo najkratšom čase.
- 3.3 Práce, ktoré navrhuje Objednávateľ, resp. Zhotoviteľ, ktoré neboli zachytené v projektovej dokumentácii a ocenenom výkaze výmer, ktorých uskutočnenie je nevyhnutné z dôvodov súvisiacich s realizáciou diela, a ktoré Zhotoviteľ pri ocenení predmetu ponuky podľa podkladov Objednávateľa nemohol zistiť, ale vyskytli sa až pri samotnej realizácii, a ktoré predstavujú zmenu rozsahu diela s dopadom na cenu diela (ďalej len „naviac práce“), je možné vykonať iba po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa vo forme písomného dodatku k zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 43f zákona č. 50/1976 Zb. pri zhotovovaní diela použiť len výrobky vhodné pre daný druh stavby.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V odôvodnených prípadoch si Objednávateľ vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ je oprávnený po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení Objednávateľom použiť i ekvivalent druhov materiálov a výrobkov použitých pri realizácii diela oproti materiálom a výrobkom uvedeným vo výkaze výmer a/alebo v projektovej dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v zozname ekvivalentných riešení, predloženom v rámci ponuky vo Verejnom obstarávaní, tieto musia mať minimálne kvalitatívne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom) materiálov, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer a/alebo v projektovej dokumentácii. V prípade pochybností o ekvivalencii výrobkov a materiálov je túto skutočnosť Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať. V prípade, ak nepôjde o ekvivalentné materiály a výrobky, Objednávateľ nie je povinný ani oprávnený ich použitie odsúhlasiť.

IV. Čas a miesto plnenia zmluvy

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať nasledovné lehoty plnenia zmluvy:

4.1.1 začatie realizácie diela: najneskôr do 5 dní od dátumu odovzdania staveniska podľa bodu 7.1.1,

4.1.2 ukončenie realizácie diela: najneskôr do 12 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác uvedeného v stavebnom denníku,

4.1.3 postup stavebných prác (harmonogram výstavby), vytvorený v súlade s harmonogramom postupu a trvania prác predloženým v rámci ponuky vo Verejnom obstarávaní, plán BOZP pre stavebnú činnosť, aktualizovaný Plán organizácie výstavby, skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 254/1998 Z. z.**“) a mesačný finančný harmonogram plnenia (ďalej spolu len „**harmonogram**“) vo väzbe na termín ukončenia realizácie diela podľa bodu 4.1.2 zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Objednávateľ do 3 (troch) pracovných dní od predloženia harmonogramu tento schváli alebo je oprávnený v rovnakej lehote vzniesť odôvodnené pripomienky. Zhotoviteľ je povinný do 3 (troch) pracovných dní od vznesenia pripomienok Objednávateľa dôvodne vznesené pripomienky zapracovať.

Ak v uvedenej lehote Objednávateľ k harmonogramu nevznesie pripomienky ani harmonogram neschváli podľa tohto bodu zmluvy, má sa za to, že harmonogram je schválený a záväzný pre plnenie podľa tejto zmluvy.

Schválený harmonogram (harmonogram výstavby, plán BOZP pre stavebnú činnosť, aktualizovaný Plán organizácie výstavby a skúšobný plán) je Zhotoviteľ povinný dodržiavať počas celej realizácie diela.

4.2 V harmonograme budú uvedené postupové (priebežné) termíny realizácie, ktoré budú stanovené s ohľadom na logické stavebné celky/časti diela tak, aby bol dodržaný termín ukončenia diela podľa bodu 4.1.2 zmluvy, najmenej raz za štvrtrok kalendárneho roka. K postupovým termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „**finančný objem plnenia**“), ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie.

4.3 K zmene harmonogramu po jeho odsúhlasení Objednávateľom podľa bodu 4.1.3 môže dôjsť len so súhlasom oboch zmluvných strán.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom omeškania s plnením harmonogramu alebo predĺženia lehoty plnenia.

4.5 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane viac ako 10 (desať) kalendárnych dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň o tom písomne neinformuje Objednávateľa v zmysle bodu 4.4 tohto článku zmluvy, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

- 4.6 V prípade, že sa Zhotoviteľ omešká so zhotovením diela v lehote podľa bodu 4.1.2 tohto článku zmluvy, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
- 4.7 Miestom plnenia sú nehnuteľnosti, na ktorých sa nachádzajú stavebné objekty uvedené v projektovej dokumentácii.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 18/1996 Z. z.**“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. vo výške :

cena diela bez DPH: 3 375 384,04 EUR slovom: trimilióny

tristosedemdesiatpäťtisíc tristoosemdesiatštyri EUR a štyri centy.

v členení podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve - „Ocenený výkaz výmer“.

Cena diela je členená na:

5.1.1 Náklady na realizáciu stavby, bežné výdavky, ostatné stavebné úpravy:

1 917 942,04 EUR

5.1.2 Náklady na realizáciu stavby, „zelené“ výdavky:

1 457 442,00 EUR

- 5.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivéj fakturácie.
- 5.3 Cena za vykonanie diela uvedená v bode 5.1 zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa potrebné k vykonaniu diela, najmä kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, ako aj náklady na dopravu, likvidáciu stavebného odpadu, vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, náklady súvisiace s dokladmi z realizácie diela v 6 (šiestich) vyhotoveniach v tlačenej forme a v 2 (dvoch) vyhotoveniach v elektronickej forme na USB, náklady spojené s dodržiavaním všetkých platných zásad v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia vrátane nákladov spojených s vypracovaním plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „**nariadenie č. 396/2006 Z. z.**“), koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením diela.
- 5.4 V prípade, že v prílohe č. 2 („Ocenený výkaz výmer“) tejto zmluvy nie je vyplnená niektorá položka, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
- 5.5 Pri prípadnej úprave ceny resp. úprave položiek výkazu výmer, podľa čl. III, bod 3.3 zmluvy sa bude postupovať nasledovne: všetky navyše práce je Zhotoviteľ povinný navrhnúť a zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a

stavebno-technickým dozorom nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia po odsúhlasení Objednávateľom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím ich realizácie.

5.6 V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým sa určí cena navyše prác odsúhlasených Objednávateľom na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy:

5.6.1. Zhotoviteľ navyše práce a dodávky ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 2 tejto zmluvy;

5.6.2. Práce a dodávky, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 2 tejto zmluvy ocení Zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona č. 18/1996 Z. z.

5.7 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí.

VI. Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ pred vystavením čiastkovej faktúry, ktorú je oprávnený vystaviť za každý kalendárny mesiac, avšak je povinný vystaviť ju najneskôr za každé tri za sebou bezprostredne nasledujúce kalendárne mesiace, po ukončení prác za príslušný kalendárny mesiac alebo za príslušné kalendárne mesiace zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok (ďalej len „súpis“), ktoré ocení podľa položiek uvedených v prílohe č. 2 zmluvy a predloží ho Objednávateľovi najneskôr do 7 dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci alebo kalendárnych mesiacoch, za ktoré vystaví faktúru. Súpis bude obsahovať krycí list podľa prílohy č. 2 (sumarizácia fakturácie zelených a ostatných výdavkov), názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek v členení podľa bodu 5.1.1 a 5.1.2 zmluvy. Súpis bude vytváraný priamo z prílohy č. 2 zmluvy tejto zmluvy, pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry, bude uvedený nulový údaj. Súpis nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa oceneného výkazu výmer bude Zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania finančných prostriedkov (rozpočtu) a ak ho o to požiada Objednávateľ, predloží ich do 3 (troch) pracovných dní Objednávateľovi. Objednávateľ (prostredníctvom stavebno-technického dozoru) súpis odsúhlasí najneskôr do 10 pracovných dní od jeho predloženia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje výhrady. V prípade, ak Objednávateľ k súpisu uvedie v lehote podľa predchádzajúcej vety svoje výhrady, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený súpis do 2 pracovných dní od doručenia výhrad Objednávateľom. Objednávateľ tento opravený súpis odsúhlasí do 2 pracovných dní od jeho predloženia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje výhrady. Dôvodné výhrady je Zhotoviteľ povinný akceptovať. Ak Objednávateľ v stanovenej lehote podľa tohto bodu neuvedie žiadne výhrady ani súpis neodsúhlasí, považuje sa súpis za odsúhlasený posledným dňom stanovenej lehoty. Po vykonaní celého diela je Zhotoviteľ povinný do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela predložiť Objednávateľovi záverečnú faktúru, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov a

sumarizovať všetky vystavené čiastkové faktúry, avšak nemusí obsahovať prílohy čiastkových faktúr, ktoré už Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi.

- 6.2 Platby za vykonanie diela budú uskutočnené Objednávateľom na základe čiastkových faktúr. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru každý kalendárny mesiac k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci na podklade odsúhlaseného súpisu, najneskôr je však povinný vystaviť čiastkovú faktúru za tri kalendárne mesiace od uplynutia obdobia, za ktoré bola vystavená predošlá faktúra. Prílohu každej faktúry zároveň musí tvoriť aj krycí list faktúry, zisťovací protokol, odsúhlasený súpis, ktorý Zhotoviteľ predloží aj v elektronickej verzii na USB v editovateľnej forme, rekapituláciu a USB s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa mesačného súpisu, v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. Faktúra bude zároveň obsahovať výpočet zádržného z fakturovanej sumy podľa bodu 6.5 zmluvy.
- 6.3 Ak táto zmluva v bode 6.4 neustanovuje inak, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi riadne doručenú faktúru do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi, a to prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Táto lehota splatnosti je odôvodnená tým, že na strane Objednávateľa pred úhradou faktúry musia prebehnúť administratívne procesy spojené so skutočnosťou, že cena za plnenia podľa tejto zmluvy bude hradené z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti v rámci komponentu 15: „Reforma justície“ - Investícia 1: „Investície do budov a reorganizácie súdov (reforma súdnej mapy).“
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať prílohy podľa bodu 6.1 tohto článku zmluvy, nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vyhotovená v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi, alebo bude obsahovať iné zrejmé nesprávnosti, vady v písaní alebo počítaní, Objednávateľ má právo vrátiť ju Zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takom prípade sa ukončí pôvodná lehota splatnosti a nová 60 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej, opravenej, resp. novej faktúry Objednávateľovi.
- 6.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať Zhotoviteľovi čiastku 5 % z každej fakturovanej sumy bez DPH (čiastkovej faktúry) počnúc prvou čiastkovou faktúrou Zhotoviteľa, t. j. z každej splatnej časti ceny za vykonanie diela bez DPH, a to až do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov, ak táto zmluva neustanovuje inak. Zádržné bude slúžiť ako zábezpeka Objednávateľa po dobu realizácie zmluvy /vykonávania diela/na účely a spôsobom podľa bodov 6.7 a 6.8 zmluvy.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky zo zádržného podľa tejto zmluvy.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné podľa bodu 6.5 tohto článku zmluvy bude uhradené Zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí diela na základe záverečnej faktúry predloženej Objednávateľovi podľa bodu 6.1 posledná veta zmluvy.
- 6.8 Objednávateľ je oprávnený jednostranne si započítať so sumou zádržného svoje splatné peňažné pohľadávky vzniknuté podľa tejto zmluvy, najmä titulom uplatnenej zmluvnej pokuty/zmluvných pokút, akejkolvek neuspokojenej pohľadávky vyplývajúcej zo zmluvy, nároku na náhradu škody.
- 6.9 Najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy je Zhotoviteľ povinný zložiť na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku alebo predložiť Objednávateľovi bankovú záruku - Performance Bond/Retention Bond alebo poistnú záruku - Performance Bond/Retention Bond, vo výške 5 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania zmluvy zmeniť spôsob zabezpečenia podľa tohto bodu zmluvy.

6.10 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť po dobu realizácie zmluvy /vykonávania diela/ odo dňa jej poskytnutia v prípade, keď Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka, a to najmä:

- a) ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy,
- b) nedodržania technologických postupov prác, kontrolného a skúšobného plánu Zhotoviteľa, nedodržiavaním harmonogramu,
- c) neuspokojenia akejkolvek pohľadávky Objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

6.11 Použitím výkonovej zábezpeky sa rozumie jej zadržanie až do doby vysporiadania pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vznikli podľa bodu 6.10 zmluvy.

6.12 V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky (5 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

6.13 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa výkonovú zábezpeku najneskôr do 10 dní od uplynutia záručnej doby podľa bodu 11.2 tejto zmluvy.

6.14 Banková záruka - Performance Bond/Retention Bond resp. poistná záruka - Performance Bond/Retention Bond poskytnutá Zhotoviteľom Objednávateľovi slúži na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov Zhotoviteľa, ktoré mu voči Objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej/poistnej záruke dodržať tieto podmienky:

- a) banková/poistná záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
- b) banková/poistná záruka je neodvolateľná a banka/poistovňa z nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa,
- c) banka/poistovňa poskytne Objednávateľovi plnenie z bankovej/poistnej záruky po tom, ako jej predloží výzvu Objednávateľa adresovanú banke/poistovni na plnenie z bankovej/poistnej záruky a list Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti Zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy,
- d) banková/poistná záruka zanikne uplynutím 10 dní od uplynutia záručnej doby podľa bodu 11.2 tejto zmluvy.

6.15 Pre zamedzenie pochybností v prípade, ak má Objednávateľ právo na započítanie splatných peňažných pohľadávok so sumou zádržného podľa bodu 6.8. i právo na použitie výkonovej zábezpeky podľa bodu 6.10. alebo uplatnenie práva z bankovej záruky, resp. poistnej záruky podľa bodu 6.14, Objednávateľ je oprávnený zvoliť si, ktoré právo a v akom rozsahu využije.

VII. Podmienky zhotovenia diela

7.1 Odovzdanie staveniska

- 7.1.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko diela najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy za predpokladu predchádzajúceho schválenia harmonogramu Objednávateľom podľa bodu 4.1.3, inak do 3 pracovných dní od schválenia harmonogramu podľa bodu 4.1.3, pričom dátum a čas odovzdania staveniska oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi najmenej dva pracovné dni vopred.
- 7.1.2 Odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku a spíšu Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom bude uvedené určenie plôch pre zariadenie staveniska, zdroj elektrickej energie a zdroj odberu vody pri stavenisku.
- 7.1.3 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska a zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia č. 396/2006 Z. z.
- 7.2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa
- 7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osoby oprávnenej ako stavebno - technický dozor obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do 3 (troch) pracovných dní, inak sa má za to, že k obsahu zápisu nemá námietky.
- 7.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho vykonával riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.3 Objednávateľ je povinný zabezpečiť riadnu súčinnosť projektanta so Zhotoviteľom pri vykonaní diela.
- 7.3 Povinnosti Zhotoviteľa
- 7.3.1 Počas realizácie diela bude budova súdu využívaná v súlade s jej určením na plnenie úloh pri výkone súdnictva a na realizáciu iných činností súvisiacich s právomocou súdu. Zhotoviteľ je uzrozumený s tým, že dielo bude realizované za plnej prevádzky Objednávateľa. Z uvedeného dôvodu sa Zhotoviteľ zaväzuje určiť takú postupnosť prác a zvoliť také pracovné a logistické postupy, aby realizáciou diela obmedzoval činnosť Objednávateľa v čo najmenšom rozsahu. Na dosiahnutie tohto cieľa je Zhotoviteľ povinný tiež riadiť sa pokynmi Objednávateľa, strpieť oprávnené požiadavky Objednávateľa na čas a spôsob realizácie prác a minimalizovať hluk, prašnosť a vibrácie. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť činnosť súdu počas rekonštrukcie a nevyhnutnosť eliminovať expozíciu fyzikálnymi a chemickými faktormi sudcov, zamestnancov súdu a verejnosti, Zhotoviteľ je povinný práce vyžadujúce si výraznejšie ovplyvnenie prevádzky súdu vopred oznámiť Objednávateľovi a začať s ich vykonávaním až po odsúhlasení Objednávateľom. V prípade realizácie zvlášť prašných, hlučných alebo inak nebezpečných či zdraviu škodlivých prác na miestach, v ktorých prevádzku nemožno úplne vylúčiť, zmluvné strany vopred dohodnú konkrétny čas ich realizácie, pričom ak to bude možné, primárne je Zhotoviteľ povinný ich vykonávať mimo pracovných dní a v

pracovných dňoch pred 9:00 hod a po 15:00 hod. V prípade potreby vykonania prác, ktoré výrazne ovplyvnia prevádzkychopnosť celej budovy súdu, je Zhotoviteľ povinný vykonávať nočné práce alebo práce počas dní pracovného pokoja. Pre zamedzenie pochybností realizácia týchto prác v nočných hodinách alebo počas dní pracovného pokoja nemá vplyv na cenu diela.

7.3.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu a čistotu budovy súdu ako aj ostatného majetku v nej počas realizácie diela v súvislosti s vykonávaním stavebných prác a to aj použitím prekrytia, či inými prostriedkami, pričom náklady na zabezpečenie bezpečnosti a čistoty vrátane používania ochranných prostriedkov, sú zahrnuté v cene diela.

7.3.3 Zhotoviteľ je povinný pri výkone všetkých činností v nehnuteľnostiach rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z opatrení na zabezpečenie objektovej a fyzickej bezpečnosti a dodržiavať všetky vnútorné prevádzkové a režimové predpisy Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný v deň začatia realizácie diela odovzdať Objednávateľovi zoznam pracovníkov Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov a tento po celý čas realizácie diela aktualizovať. Pracovníci Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov sú povinní na vyzvanie sa preukázať platným identifikačným dokladom. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov Objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom prevádzky v budove súdu.

7.3.4 Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie prípadných väd diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymoženosti/pohodlia verejnosti,
- prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo inej osoby.

7.3.5 Škody spôsobené realizáciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.

7.3.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách obstaráva ich Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá i za ich umiestnenie a udržiavanie.

7.3.7 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, technologického zariadenia, strojného zariadenia Zhotoviteľa bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné škody na týchto cestách. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.

7.3.8 Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť, oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť.

7.3.9 Najneskôr k termínu, ktorý bude dohodnutý pri odovzdávaní a prevzatí diela, je Zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať a upraviť ho do stavu podľa projektovej dokumentácie.

7.3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas vykonané dielo odovzdať Objednávateľovi. Dielo, časti diela i všetky čiastkové výstupy musia mať vlastnosti stanovené zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, posledným stavom techniky a obchodnými zvyklosťami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že dielo/ časti diela/ čiastkové výstupy budú vykonávané odborne spôsobilými osobami, ak sa na výkon konkrétnej činnosti vyžaduje osobitné oprávnenie (povolenie/licencia a pod.) v zmysle príslušných právnych predpisov, osobami oprávnenými na výkon danej činnosti podľa príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Zhotoviteľ musí po celú dobu vykonávania diela spĺňať podmienky podľa osobitných predpisov pre vykonávanie príslušných stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v

rozhodnutiach verejnoprávných orgánov vydaných pre stavbu. Poplatky a prípadné pokuty preukázateľne zavinené Zhotoviteľom je tento povinný Objednávateľovi nahradiť.

7.3.11 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce a iné práce súvisiace s dielom v odbornej kvalite podľa príslušných platných STN, odvetvových noriem, technických predpisov a všeobecne záväzných platných a účinných právnych predpisov v čase realizácie diela a v priebehu realizácie diela je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

7.3.12 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

7.3.13 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od Objednávateľa na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela.

7.3.14 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených Objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

7.3.15 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom Objednávateľa, vykoná ich Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Za pracovisko sa na

účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej Zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.

- 7.3.16 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do jedného pracovného dňa, inak sa má za to, že k obsahu zápisu nemá námietky.
- 7.3.17 Vzniknuté rozpory sú stavbyvedúci Zhotoviteľa alebo stavebno technický dozor Objednávateľa povinní bez zbytočného odkladu predložiť na riešenie osobám uvedeným v bode 7.4.1 tejto zmluvy.
- 7.3.18 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas vykonávania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.19 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela pravidelne raz za týždeň zvolávať kontrolné dni.
- 7.3.20 Ak má pri vykonávaní diela dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne zápisom v stavebnom denníku 5 (päť) pracovných dní vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že Objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť Zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané vadne.
- 7.3.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu a kategórií na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom). Prepravu môže Zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Objednávateľovi je povinný odovzdať doklady (vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky – zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad Zhotoviteľ odovzdá v mene Objednávateľa.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý stavebný odpad na báze kovu, vrátane zliatin, do zariadenia na zber a výkupu takéhoto odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. nachádzajúceho sa vo vzdialenosti do 50 km od staveniska, ktoré určí Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred oznámiť Objednávateľovi plánovaný dátum odvozu takéhoto odpadu na určené miesto a dohodnúť sa s Objednávateľom na dátume a čase odovzdania odpadu tak, aby pri jeho odovzdávaní mohol byť prítomný zástupca Objednávateľa. Proces váženia a odovzdania stavebného odpadu na báze kovu, vrátane zliatin, fyzickej alebo právnickej osobe prevádzkujúcej zariadenie na zber a výkup odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z., určené Objednávateľom, zabezpečí poverený zástupca Objednávateľa, vrátane prijatia finančných prostriedkov z výkupu takéhoto stavebného odpadu.
- 7.3.22 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 513/1991 Zb.“) povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov

daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

- 7.3.23 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela.
- 7.3.24 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
- 7.3.25 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 zákona č. 513/1991 Zb. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 7.3.26 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pri spracovaní plánu užívania diela podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z., ako aj umožniť výkon autorského dozoru a výkon dozoru autora.
- 7.3.27 Zhotoviteľ zabezpečí stálu prítomnosť/riadny výkon činnosti stavbyvedúceho po celú dobu realizácie diela, pričom Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť poverenie alebo výmenu stavbyvedúceho Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa vymeniť najneskôr do ôsmich (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má Objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.
- 7.3.28 Zhotoviteľ je povinný sa aktívne zúčastniť kolaudačného konania, poskytnúť v jeho priebehu Objednávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť a všetky potrebné vysvetlenia a informácie príslušným orgánom a povereným zamestnancom.
- 7.3.29 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje práva (vrátane pohľadávok) z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 7.3.30 Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky záväzky voči svojim subdodávateľom. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby dielo vykonával len prostredníctvom fyzických osôb, s ktorými má on alebo jeho Subdodávateľ uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo iný právny vzťah, ktorý je právnym základom pre vykonávanie prác. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby z jeho strany i zo strany Subdodávateľov nedošlo k nelegálnemu zamestnávaniu.
- 7.3.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnenej osoby a/alebo orgánu, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu resp. audit projektu, ktorý predstavuje súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ktoré sa realizujú na základe tejto zmluvy a umožní oprávnenej osobe a/alebo orgánu uplatňovanie ich práv stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, v súlade s právnymi predpismi alebo právnymi aktami EÚ, všeobecne záväznými predpismi SR, a to najmä v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 368/2021 Z. z. Oprávnenou osobou a/alebo orgánom na výkon kontroly, resp. auditu je najmä:

- a) sprostredkovateľ,
- b) NIKA,
- c) Úrad vládneho auditu,
- d) Ministerstvo financií SR,
- e) Najvyšší kontrolný úrad SR,
- f) orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov,
- g) Protimonopolný úrad SR,
- h) Európska komisia,
- i) Orgán zabezpečujúci kontrolu finančných záujmov EÚ,
- j) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
- k) Európsky dvor audítorov (EDA),
- l) Európska prokuratúra (EPPO),
- m) Úrad pre verejné obstarávanie

a/alebo každá osoba písomne poverená niektorým zo subjektov uvedených v písmenách a) až m).

7.4 Poverené osoby

7.4.1 Zmluvné strany sú povinné najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska zápisom do stavebného denníka určiť osoby, ktoré budú počas zhotovovania diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverené ako zástupcovia

za Objednávateľa ako stavebno - technický dozor za

Zhotoviteľa ako stavbyvedúci a ako zodpovedný pracovník.

Tieto osoby budú uvedené aj v Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa bodu 7.1.1. Zmeny týchto osôb sú zmluvné strany povinné si oznámiť písomne a zapísať do stavebného denníka. Tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. VIII. tejto zmluvy.

7.4.2 Zmluvné strany zodpovedajú za to, že funkciu stavbyvedúceho a stavebného – technického dozoru budú vykonávať len osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon takýchto funkcií.

VIII. Subdodávatelia a kľúčoví experti

8.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela je oprávnený plniť aj prostredníctvom tretích subjektov („**Subdodávateľ**“), pričom Zhotoviteľ bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere Subdodávateľa, ako aj za služby/plnenia vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. Pre zamedzenie pochybností, ak nie je

zmluvnými stranami dohodnuté inak, v prípade využitia Subdodávateľa Zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby zmluvu plnil sám.

8.2 Zoznam Subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3a tejto zmluvy v rozsahu (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia na tejto zmluve v percentuálnom vyjadrení, (v) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z., vrátane stručného opisu časti zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky, podielu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Akákoľvek zmena a/alebo doplnenie Subdodávateľa je možná len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, ktorý sa zaväzuje, že bez závažného dôvodu súhlas neodoprie. Zmena Subdodávateľa, prostredníctvom ktorého Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní, je možná, len ak nový Subdodávateľ spĺňa podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní preukazoval prostredníctvom pôvodného Subdodávateľa. Túto skutočnosť je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi v žiadosti o udelenie súhlasu. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k navrhovanej zmene a/alebo doplneniu Subdodávateľa do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu spolu so všetkými dokladmi nevyhnutnými pre posúdenie tejto žiadosti. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby došlo k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude aktualizácia prílohy č. 3a (najmä z dôvodu zachytenia aktuálneho zoznamu Subdodávateľov v prípade zásadnejších zmien a/alebo doplnení postupom podľa tohto bodu). Subdodávatelia Zhotoviteľa musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z.

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia a Subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) zákona č. 315/2016 Z. z., ktorým v súvislosti s touto zmluvou vznikla povinnosť zápisu do Registra, boli riadne, včas a po celú dobu poskytovania služieb/plnení v zmysle tejto zmluvy zapísaní do Registra a aby konečný užívateľ výhod Zhotoviteľa alebo jeho Subdodávateľov nevykonával funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.

8.4 Za účelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 8.3. je Zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu Objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní, predložiť Objednávateľovi zoznam všetkých Subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorí napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., v dôsledku ich participácie na plnení tejto zmluvy (ďalej len „**Zoznam**“) a zároveň všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými

v zozname podľa bodu 8.2., ktorých neuviedol v Zozname a nie sú zapísaní v Registri, okrem prípadu, ak z dokladov, ktoré predloží alebo predložil Objednávateľovi je zrejmé, že konkrétny Subdodávateľ nespĺňa definičné znaky partnera verejného sektora. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť Zhotoviteľ.

8.5 V prípade ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.3., a teda bude táto zmluva plnená Subdodávateľmi, resp. budú na jej plnení participovať Subdodávatelia, ktorí si riadne nesplnili svoju zákonnú povinnosť zápisu do Registra (resp. jeho udržiavania), alebo ak konečný užívateľ výhod Zhotoviteľa alebo Subdodávateľa bude vykonávať funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z., a Zhotoviteľ ani v lehote do 60 dní od doručenia výzvy Objednávateľa nenapraví stav, ktorý je podľa tohto bodu dôvodom na vznik práva na zmluvnú pokutu,

- Objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 3% z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1 zmluvy.
- 8.5.1. za každého Subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) zákona č. 315/2016 Z. z., ktorý sa riadne a včas nezapíše do Registra, resp. bude z Registra vymazaný, alebo
- 8.5.2. za každého Subdodávateľa, ktorého konečný užívateľ výhod bude vykonávať funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z., alebo
- 8.5.3. ak konečný užívateľ výhod Zhotoviteľa bude vykonávať funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 8.4 si Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 500,- EUR (päťsto eur), a to za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný na plnenie tejto zmluvy použiť expertov, ktorých zoznam tvorí ako Príloha č. 3b neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný tento zoznam aktualizovať, a to po predchádzajúcom schválení zmeny experta zo strany Objednávateľa v zmysle nasledujúceho bodu tohto článku zmluvy.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si vopred písomný súhlas Objednávateľa, týkajúci sa zmeny expertov, ktorých používa na realizáciu tejto zmluvy. V prípade, ak niektorý z expertov ukončí spoluprácu s Zhotoviteľom, v prípade úmrtia experta alebo v inom relevantnom prípade, ktorý zabraňuje expertovi riadne vykonávať plnenie tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude mať na realizáciu plnenia k dispozícii minimálne taký počet expertov, aký bol stanovený v rámci podmienok účasti na Verejnom obstarávaní k predmetu tejto zmluvy. Pri zmene experta, musí tento expert spĺňať minimálne požiadavky stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti na Verejnom obstarávaní k predmetu tejto zmluvy. Žiadosť o písomný súhlas pri zmene experta predloží Zhotoviteľ v písomnej forme spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie predmetných minimálnych požiadaviek na expertov pred ich nástupom na výkon činností podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že bez vážnych dôvodov súhlas neodoprie. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k navrhovanej zmene a/alebo doplneniu Subdodávateľa do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu spolu so všetkými dokladmi nevyhnutnými pre posúdenie tejto žiadosti. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby došlo k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude aktualizácia prílohy č. 3b (najmä z dôvodu zachytenia aktuálneho zoznamu expertov v prípade zásadnejších zmien a/alebo doplnení postupom podľa tohto bodu).
- 8.9 Pre zamedzenie pochybností, v prípade aktualizácie Prílohy č. 3a a Prílohy č. 3b, t. j. zmena údajov o Subdodávateľoch, resp. zmena a/alebo doplnenie Subdodávateľa, zmena údajov o kľúčových expertoch, resp. zmena a/alebo doplnenie kľúčového experta, nie je potrebné vyhotoviť dodatok k tejto zmluve.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Dielo bude odovzdané po jeho vykonaní/ ukončení na základe protokolu podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len „protokol“) v 4

(štyroch) vyhotoveniach, z ktorých po 2 (dve) obdrží každá zmluvná strana. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela. Zhotoviteľ je povinný vykonať opakované skúšky na vlastné náklady až do dosiahnutia úspešného výsledku.

- 9.2 Pripravenosť na odovzdanie diela je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne s uvedením dátumu ukončenia prác, najmenej 10 (desať) dní pred ich ukončením.
- 9.3 Súčasne s odovzdaním diela je Zhotoviteľ povinný predložiť všetky doklady súvisiace s realizáciou diela podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie (napr. doklady o likvidácii odpadu, revízne správy, doklady o vykonaných skúškach, certifikačné osvedčenia, atesty, meracie protokoly, záručné listy dodávok, geometrický plán zamerania stavby, prevádzkový poriadok, havarijný plán, kópiu stavebného denníka) v zmysle platných právnych predpisov a to v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme na USB.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať.
- 9.5 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená:
- 9.5.1 nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite,
 - 9.5.2 vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - 9.5.3 nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú vady,
 - 9.5.4 má právne vady v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. alebo je dielo zaťažené právami tretích osôb.
- 9.6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou a výkazom výmerom, oznámením stavebného úradu, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, výkazu a výmeru a oznámeniu stavebnému úradu. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
- 9.7 Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so Zhotoviteľom s uvedením zistených väd, spôsobu a termínu ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť protokolárne odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní diela v prípade nedodržania termínu ukončenia diela, je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením harmonogramu diela.
- 9.8 Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu stavby, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.
- 9.9 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní Zhotoviteľ odovzdaním diela v lehote podľa čl. IV bod 4.1.2 tejto zmluvy.

X. Sankcie

10.1 Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:

- 10.1.1 1 % zo sumy chýbajúcej výšky výkonovej zábezpeky podľa bodu 6.9 tejto zmluvy za každý i začatý deň omeškania Zhotoviteľa pri nesplnení povinnosti zložiť zábezpeku, prípadne ju doplniť alebo predložiť Objednávateľovi bankovú/poistnú záruku v súlade s bodmi 6.10 až 6.14 tejto zmluvy,
- 10.1.2 0,15 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1 zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti Zhotoviteľa vykonať dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2 tejto zmluvy, omeškania Zhotoviteľa prevziať stavenisko v súlade s bodom 7.1.1 tejto zmluvy alebo omeškania Zhotoviteľa so začatím realizácie diela v lehote stanovenej v bode 4.1.1 tejto zmluvy,
- 10.1.3 0,1 % z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia) bez DPH, ktoré mal Zhotoviteľ v zmysle harmonogramu zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania, ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme. Objednávateľ môže prihliadnuť na to, že Zhotoviteľ preukázal, že zmeškanie postupového termínu nebude mať vplyv na splnenie povinnosti vykonať dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2 tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ vykoná dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2 tejto zmluvy, nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto podbodu zaniká,
- 10.1.4 1.000,- EUR (tisíc eur) za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosť odstrániť vady diela v lehote podľa bodu 11.5 tejto zmluvy,
- 10.1.5 10.000,- EUR (desaťtisíc eur) za každý aj začatý deň existencie dôvodu vzniku práva na odstúpenie od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z., ak Zhotoviteľ v lehote do 60 dní od doručenia výzvy Objednávateľa nenapraví stav, ktorý je podľa tohto bodu dôvodom na vznik práva na zmluvnú pokutu, pričom toto právo na zmluvnú pokutu zaniká, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.; pre zamedzenie pochybností rovnako zaniká aj právo na odstúpenie od Zmluvy, ak si Objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu,
- 10.1.6 20.000,- EUR (dvadsaťtisíc eur), ak Zhotoviteľ na plnenie tejto zmluvy použije Subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 3a zmluvy, resp. v prípade ktorého nedôjde k zmene a/alebo doplneniu podľa bodu 8.2., a to za každého Subdodávateľa,
- 10.1.7 300,- EUR (tristo eur) za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľom resp. pracovníkmi Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ak dôjde k porušeniu potom, čo bol Zhotoviteľ Objednávateľom písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti,
- 10.1.8 500,- EUR (päťsto eur) ak Objednávateľ zistí, že pracovníci Zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, a to za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka Zhotoviteľa,

- 10.1.9 10 % z ceny diela bez DPH, ak Zhotoviteľ do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy a následne kedykoľvek počas jej trvania do 15 dní od výzvy Objednávateľa nepreukáže platné poistenie zodpovednosti za škodu v zmysle bodu 1.4 písm. c) tejto zmluvy,
- 10.1.10 0,15 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1 zmluvy za každý deň omeškania so splnením povinnosti Zhotoviteľa predložiť harmonogram alebo zapracovať pripomienky podľa bodu 4.1.3 zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ má nárok uplatniť si u Objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení z neuhradenej fakturovanej čiastky v termíne splatnosti za každý, aj začatý deň omeškania.
- 10.3 Zmluvná pokuta a úrok z omeškania sú splatné do 30 (tridsať) dní od ich vyčíslenia a doručenia faktúry na ich úhradu druhej zmluvnej strane.

XI. Zodpovednosť za vady, záruka

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať počas záručnej doby vlastností dohodnuté v tejto zmluve, určené podkladmi Objednávateľa a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských a európskych technických normách. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 11.2 Záručná lehota je stanovená podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na 60 (šesťdesiat) mesiacov, s výnimkou elektrických spotrebičov a koncových zariadení, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu, pre ktoré platí záručná lehota a záručné podmienky poskytované výrobcom uvedené v záručných listoch, ktoré Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 11.3 Zárukou preberá Zhotoviteľ záväzok, že dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
- 11.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 (štrnásť) kalendárnych dní po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom/ emailom a zároveň listovou zásielkou.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody najneskôr do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 11.6 Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Ak

Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak.

- 11.7 Ak nie je odstránenie väd diela možné, môže Objednávateľ od Zhotoviteľa požadovať primerané zníženie ceny diela.

XII. Zodpovednosť za škodu

- 12.1 Ak nevyplýva z príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky inak, ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k tejto zmluve, zodpovednosť za škody vrátane škôd spôsobených tretím stranám sa bude spravovať podľa všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského rizika pri realizácii tejto zmluvy a to po celú dobu jej platnosti a účinnosti v minimálnej výške zmluvnej ceny.

XIII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 13.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 13.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje.
- 13.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do času odovzdania diela Objednávateľovi.

XIV. Dôverné informácie a ochrana osobných údajov

- 14.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, o ktorých sa dozvedeli od druhej zmluvnej strany pri plnení tejto zmluvy, resp. v rámci samotného plnenia predmetu tejto zmluvy. Ak nie je ďalej v tejto zmluvne ustanovené inak, za dôvernú informáciu sa považuje akýkoľvek údaj, podklad, poznatok, dokument alebo akákoľvek iná informácia, bez ohľadu na formu jej zachytenia:
- 14.1.1 ktorá sa týka zmluvnej strany (informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane),
- 14.1.2 ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa týka jej predmetu a/alebo obsahu,
- 14.1.3 ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, „proprietary“ alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane,

- 14.1.4 pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované skutočnosti).
- 14.2 Dôvernou informáciou nie je táto zmluva, vrátane jej príloh, informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnené inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je Objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov [ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“] alebo iného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u Objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti.
- 14.4 V prípade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotoviteľ v mene Objednávateľa spracúval osobné údaje, ktoré Objednávateľ spracúva ako prevádzkovateľ, zaväzuje sa Zhotoviteľ tieto spracúvať výlučne za podmienok stanovených platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov, t. j. na základe osobitného právneho titulu (zmluvy s Objednávateľom, prípadne ak je to možné v súlade s danou legislatívou na základe poverenia Objednávateľa, resp. iného obdobného právneho úkonu), v ktorom Objednávateľ stanoví predovšetkým predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu a účel ich spracúvania, zoznam a rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa, ako aj ďalšie podmienky stanovené platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov.
- 14.5 Zmluvné strany sa zaväzujú užívať dôverné informácie druhej zmluvnej strany výlučne na účel, na ktorý im boli poskytnuté, odovzdané, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy. V prípade, že Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi dôvernú informáciu v listinnej podobe, Zhotoviteľ je povinný ju bezodkladne po pominutí účelu jej držania vrátiť Objednávateľovi.
- 14.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie budú ochraňovať najmenej s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia dôverné informácie druhej zmluvnej strany tretej osobe.
- 14.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 14.8 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť sprístupniť alebo zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.

14.9 Ustanovenia jednotlivých bodov tohto článku zmluvy ostávajú platné a účinné aj po ukončení tejto zmluvy.

XV. Ukončenie zmluvy

15.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 zákona č. 513/1991 Zb. za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 (tridsať) kalendárnych dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.

15.2 Ak oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 zákona č. 513/1991 Zb.

15.3 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

15.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu zmluvy a nie je možné financovanie tejto zmluvy z Plánu obnovy a odolnosti.

15.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotoviteľa sa považuje najmä:

15.5.1 ak Zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

15.5.2 ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku IV. bod 4.1 tejto zmluvy,

15.5.3 ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu uvedeného v harmonograme o viac ako 10 dní,

15.5.4 ak Zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,

15.5.5 ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu Objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom Objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),

15.5.6 ak Zhotoviteľ nepredloží pri odovzdaní diela doklady súvisiace s realizáciou diela podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie podľa bodu 9.3 zmluvy,

15.5.7 ak Zhotoviteľ neposkytuje Objednávateľovi súčinnosť počas kolaudačného konania v súlade s bodom 7.3.28 tejto zmluvy,

15.5.8 ak Zhotoviteľ včas neodstráni Objednávateľom oznámenú vadu,

15.5.9 ak Objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,

15.5.10 ak Zhotoviteľ poruší povinnosť alebo je v omeškaní so splnením povinnosti zložiť alebo doplniť výkonovú zábezpeku alebo poskytnúť bankovú/poistnú záruku v súlade s bodmi 6.9 až 6.14 tejto zmluvy,

- 15.5.11 ak Zhotoviteľ v lehote uvedenej v bode 1.4 písm. c) nepreukáže Objednávateľovi platné poistenie zodpovednosti za škodu.
- 15.5.12 ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností podľa bodu 4.1.3 zmluvy (predložiť harmonogram alebo zapracovať pripomienky) o viac ako 30 kalendárnych dní.
- 15.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a ustanovení, pri ktorých z povahy veci vyplýva, že majú trvať i po ukončení zmluvy (napríklad ochrana dôverných informácií). Po zániku zmluvy odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj:
- 15.6.1 podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby,
- 15.6.2 atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela.
- Objednávateľ rozostavané dielo v tomto stave prevezme.
- 15.7 O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:
- 15.7.1 zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,
- 15.7.2 súpis odovzdávaných dokladov,
- 15.7.3 súpis častí diela, na ktoré Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
- 15.7.4 dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- 15.7.5 ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy (pre zamedzenie pochybností neplatí pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 15.4):
- 15.8.1 časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- 15.8.2 pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na vyplatenie výkonnej zábezpeky v prípade odstúpenia od zmluvy Objednávateľom.

XVI. Záverečné ustanovenia

- 16.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., zákona č. 254/1998 Z. z. a ostatných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 16.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- a. Príloha č. 1 – Overenie IČ pre DPH ak je platiteľ DPH,
 - b. Príloha č. 2 – Položková kalkulácia diela – ocenený výkaz-výmer,
 - c. Príloha č. 3a – Zoznam subdodávateľov,
 - d. Príloha č. 3b – Zoznam expertov,

- 16.3 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné.
- 16.4 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, harmonogram, cenu a záručnú dobu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 16.5 Ak táto zmluva neustanovuje inak, zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve.
- 16.6 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno predčasne ukončiť kedykoľvek vzájomnou písomnou dohodou.
- 16.7 Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) pre Objednávateľa a 2 (dve) pre Zhotoviteľa.
- 16.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 16.9 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

V, dňa

V....., dňa.....

za Objednávateľa :

za Zhotoviteľa :

.....

.....

Príloha č. 1 – Overenie IČ pre DPH ak je platiteľ DPH



Slovenská republika

**Osvedčenie o registrácii
a pridelení daňového identifikačného čísla**

Danový subjekt

XENEX, s.r.o.

Pri Rajčianke 8913/25

010 01 Žilina

Danové identifikačné číslo **2021783104**

Registrovaný od **02.03.2004**

Vydal Daňový úrad **Žilina**

Evidenčné číslo/dňa **102256613/2018/15.11.2018**



pečiatka a podpis



Slovenská republika

**Osvedčenie o registrácii
pre daň z pridanej hodnoty**

Zdaniteľná osoba

XENEX, s.r.o.

Pri Rajčianke 8913/25

010 01 Žilina

Identifikačné číslo pre daň **SK2021783104**

Registrácia podľa §4 od **08.03.2004**

Platiteľom dane od **08.03.2004**

Vydal Daňový úrad **Žilina**

Evidenčné číslo/dňa **102256708/2018/15.11.2018**



pečiatka a podpis



Slovenská republika

Pridelené daňové identifikačné číslo je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku s daňovým úradom.

Pri zmenách skutočností uvedených v osvedčení je daňový subjekt povinný predložiť osvedčenie o registrácii daňovému úradu.

V prípade zrušenia registrácie je daňový subjekt povinný osvedčenie o registrácii vrátiť daňovému úradu.

Osobitné záznamy

Zmena identif. údajov DS



Slovenská republika

Pridelené identifikačné číslo pre daň je platiteľ dane povinný uvádzať na všetkých faktúrach a tiež pri styku so správcom dane.

Pri zmenách skutočností uvedených v osvedčení je platiteľ dane povinný predložiť osvedčenie o registrácii daňovému úradu.

V prípade zrušenia registrácie je platiteľ dane povinný osvedčenie o registrácii vrátiť daňovému úradu.

Osobitné záznamy

Zmena identif. údajov DS

Príloha č. 2 Výkaz -výmer (Cenová ponuka) / Návrh na plnenie kritérií

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ	
Predmet zákazky:	Modernizácia budovy Mestského súdu Bratislava II - stavebné práce
Obchodné meno hospodárskeho subjektu:	XENEX, s. r. o.
Adresa/sídlo hospodárskeho subjektu:	Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina
IČO hospodárskeho subjektu:	36 416 291
Platiteľ DPH (nehodiace sa prečiarknite):	áno

PČ	Predmet zákazky	Cena bez DPH	Sadzba DPH v %	Cena s DPH
1	Modernizácia budovy Mestského súdu Bratislava II	3 375 384,04 €	23	4 151 722,37 €

Uchádzač vyplňa bunky podfarbené žltou farbou

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 25012701
Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Mestský súd Bratislava III IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
XENEX, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: APLAN s. r. o. IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 375 384,04
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	3 375 384,04	776 338,33

Cena s DPH	v	EUR	4 151 722,37
------------	---	-----	--------------

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako **referenčné** v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 26.06.2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 25012701

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

Kód		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	typ investície	
					bežné investície (EUR)	zelené investície (EUR)
Náklady z rozpočtov			3 375 384,04	4 151 722,37	1 917 942,04	1 457 442,00
SO-201	HLAVNÝ OBJEKT		3 363 535,41	4 137 148,55		
01	Búracie a demontážne práce		147 129,93	180 969,81		
01/1	Búracie a demontážne práce - Stavebná časť		112 305,18	138 135,37	84 101,41	28 203,77
01/2	Vykurovanie - Demontáž jestvujúcej technológie		11 885,46	14 619,12	0,00	11 885,46
01/3	Búracie a demontážne práce - Zdravotechnika		13 792,95	16 965,33	11 186,32	2 606,63
01/4	Búracie a demontážne práce - Vzduchotechnika		9 146,34	11 250,00	0,00	9 146,34
02	Architektúra a stavebné konštrukcie		1 543 239,23	1 898 184,25	946 302,22	596 937,01
03	Zdravotechnika		106 574,60	131 086,76	79 416,31	27 158,29
04	Vykurovanie		82 613,81	101 614,99	19 569,05	63 044,76
05	Vzduchotechnika a chladenie		526 136,11	647 147,41	70 690,33	455 445,78
06	Elektrická silnopráúdová inštalácia		387 931,80	477 156,11	272 357,08	115 574,72
07	Elektrická slabopráúdová inštalácia		387 280,69	476 355,25		
07/1	Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)		70 883,87	87 187,16	70 883,87	0,00
07/2	Hlasová signalizácia požiaru (HSP)		73 286,05	90 141,84	73 286,05	0,00
07/3	Elektrický zabezpečovací systém a systém kontroly vstupu (EZS)		63 668,83	78 312,66	63 668,83	0,00
07/4	Štruktúrovaná kabeláž/univerzálny kabelážny systém (UKS)		78 077,81	96 035,71	78 077,81	0,00
07/5	Kamerový systém (CCTV)		97 109,75	119 444,99	97 109,75	0,00
07/6	Indukčná slučka		4 254,38	5 232,89	4 254,38	0,00
08	Meranie a regulácia		69 951,18	86 039,95	0,00	69 951,18
09	Fotovoltaické zariadenie		77 488,06	95 310,31	0,00	77 488,06
10	Výtah		35 190,00	43 283,70	35 190,00	0,00
SO-202	LOGO, VLAJKOVÉ STOŽIARE		5 903,17	7 260,90	5 903,17	0,00
SO-501	PRÍPOJKA NN		5 945,46	7 312,92	5 945,46	0,00
					percentuálne	
					56,82%	43,18%
					min. 30% z celkovej investície	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

01 - Búracie a demontážne práce

Úroveň 3:

01/1 - Búracie a demontážne práce - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06/2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

112 305,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	112 305,18	23,00%	25 830,19

Cena s DPH

v EUR

138 135,37

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako **referenčné** v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

01 - Búracie a demontážne práce

Úroveň 3:

01/1 - Búracie a demontážne práce - Stavebná časť

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	112 305,18
---------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	88 857,72
---------------------------	-----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	88 857,72
---	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	22 062,72
----------------------------------	------------------

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	29,93
---	-------

713 - Izolácie tepelné	68,36
------------------------	-------

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	105,05
---	--------

762 - Konštrukcie tesárske	72,19
----------------------------	-------

763 - Konštrukcie - drevostavby	2 077,15
---------------------------------	----------

764 - Konštrukcie klampiarske	1 535,62
-------------------------------	----------

766 - Konštrukcie stolárske	691,14
-----------------------------	--------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 929,35
------------------------------------	----------

775 - Podlahy vlysové a parketové	681,28
-----------------------------------	--------

776 - Podlahy povlakové	7 300,11
-------------------------	----------

783 - Nátery	572,54
--------------	--------

M - Práce a dodávky M	1 384,75
------------------------------	-----------------

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	1 384,75
---	----------

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 01 - Búracie a demontážne práce

Úroveň 3: 01/1 - Búracie a demontážne práce - Stavebná časť

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
Náklady z rozpočtu							112 305,181	28 203,77

D	HSV	Práce a dodávky HSV					88 857,715	
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					88 857,715	
1	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	573,127	4,300	2 464,446	
2	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	21,389	28,650	612,795	
3	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,973	114,600	340,706	
4	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t "pre hydrant"	m3	0,138	95,500	13,179	
5	K	971042651.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, akejkolvek hr., -2,20000t "parapet"	m3	1,965	238,750	469,144	
6	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t "stienky"	m2	36,351	3,820	138,861	
7	K	962052211.S1	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t - balkónové zábradlie	m3	6,535	133,700	873,730	
8	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	5,322	143,250	762,377	762,38
9	K	963051113.S1	Búranie železobetónovej podlahy balkóna, -2,40000t	m3	10,142	95,500	968,561	
10	K	1131071301.S	Odstránenie krytu z betónu prostého, hr. vrstvy do 75 mm, -0,11250t	m2	0,540	19,100	10,314	
11	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich podláh, príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón -0,00600t	m2	3 995,881	5,730	22 896,398	
12	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2 172,461	3,340	7 256,020	
13	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	12,433	7,640	94,988	
14	K	968071115.S1	Demontáž zasklenených stien v chodbách kov+sklo, 1 bm obvodu - 0,005t	m	204,280	3,820	780,350	780,35
15	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	133,000	0,960	127,680	
16	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	168,800	17,190	2 901,672	
17	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	20,100	19,100	383,910	
18	K	968072876.S1	Demontáž mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	m2	48,195	1,910	92,052	92,05
19	K	968072886.S1	Vybúranie a vybratie mrežových stien -0,00600t	m2	11,116	9,550	106,158	
20	K	968081115.S	Demontáž okien a dverí aj s rámom, 1 bm obvodu - 0,007t	m	1 935,410	4,780	9 251,260	9251,26
21	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	510,529	3,340	1 705,167	
22	K	978065001.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 30 do 80 mm, -0,01804t	m2	2 400,247	2,870	6 888,709	6888,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
23	K	978065045.S	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 30 do 40 mm -0,01766t	m2	323,144	3,820	1 234,410	1234,41
24	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	400,124	9,550	3 821,184	3821,18
25	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 200,372	4,780	5 737,778	
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	400,124	4,780	1 912,593	
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 601,116	0,480	1 728,536	
28	K	979089012.S	Poplatok za skládku (17 01) ostatné	t	400,124	38,200	15 284,737	3821,18
D PSV Práce a dodávky PSV								22 062,716
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny								29,926
29	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	44,665	0,670	29,926	
D 713 Izolácie tepelné								68,359
30	K	713000011.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t	m2	27,087	1,150	31,150	31,15
31	K	713000044.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,012t	m2	27,768	1,340	37,209	37,21
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod								105,050
32	K	7222208671	Demontáž hydrantov	ks	11,000	9,550	105,050	
D 762 Konštrukcie tesárske								72,188
33	K	762342811.S	Demontáž latovania striech -0,00700 t	m2	27,087	0,960	26,004	
34	K	762522812.S	Demontáž vyvýšenej podlahy z dosiek -0,03000 t	m2	12,090	3,820	46,184	
D 763 Konštrukcie - drevostavby								2 077,145
35	K	763129531.S	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s oceľovou konštrukciou so zdvojeným profilom, jednoduché opláštenie, -0,02461t	m2	205,224	2,870	588,993	
36	K	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	57,357	3,820	219,104	
37	K	7631395321.S	Demontáž, úprava, montáž kazetového podhľadu	m2	69,920	18,150	1 269,048	
D 764 Konštrukcie klampiarske								1 535,619
38	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl -0,00751t	m2	27,087	1,910	51,736	
39	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	574,715	1,430	821,842	821,84
40	K	764430810.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	102,170	1,240	126,691	126,69
41	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 500 mm, -0,00230t	m	288,430	1,430	412,455	412,46
42	K	764453801.S1	Demontáž chrlíča, -0,00263t	ks	5,000	4,780	23,900	23,90
43	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	103,120	0,960	98,995	99,00
D 766 Konštrukcie stolárske								691,144
44	K	766694980.S1	Demontáž parapetnej dosky interiérovej šírky do 300 mm, dĺžky á 1500 mm, -0,003t	ks	383,143	1,430	547,894	
45	K	766811802.S1	Demontáž kuchynskej linky drevenej -0,03000t	ks	3,000	47,750	143,250	
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové								8 929,352
46	K	767581801.S	Demontáž podhládov kaziet, -0,00500t	m2	239,750	1,910	457,923	
47	K	767581801.S1	Demontáž podhládov kaziet vrátane roštov, -0,00700t	m2	1 595,743	2,870	4 579,782	
48	K	7671348020.S1	Demontáž prekrytia rozvodov chladu -0,01800 t	m2	15,500	4,780	74,090	
49	K	767996803.S1	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t - podlahové rošty	kg	585,984	1,430	837,957	
50	K	767996805.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t - schodisko, pol.9	kg	1 560,000	1,910	2 979,600	
D 775 Podlahy vlysové a parketové								681,283

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
51	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	203,977	3,340	681,283	
D		776	Podlahy povlakové				7 300,108	
52	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	1 542,862	1,910	2 946,866	
53	K	776511810.S1	Odstránenie textilných podláh z nášľapnej plochy lepených, -0,00100t	m2	1 821,440	2,390	4 353,242	
D		783	Nátery				572,542	
54	K	783201821.S1	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií prebrúsenie + očistenie	m2	149,880	3,820	572,542	
D		M	Práce a dodávky M				1 384,750	
D		33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				1 384,750	
55	K	330530205.S	Demontáž výtahového stroja - výtah typ A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2 do nosnosti 500 kg	ks	1,000	1 384,750	1 384,750	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

01 - Búracie a demontážne práce

Úroveň 3:

01/2 - Vykurovanie - Demontáž jestvujúcej technológie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 885,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	11 885,46	23,00%	2 733,66

Cena s DPH

v EUR

14 619,12

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako **referenčné** v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

01 - Búracie a demontážne práce

Úroveň 3:

01/2 - Vykurovanie - Demontáž jestvujúcej technológie

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	11 885,46
---------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	1 523,15
---------------------------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 523,15
---	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	10 362,31
----------------------------------	------------------

713 - Izolácie tepelné	1 066,24
------------------------	----------

732 - Ústredné kúrenie - strojovne	1 326,22
------------------------------------	----------

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 474,63
--	----------

734 - Ústredné kúrenie - armatúry	2 114,79
-----------------------------------	----------

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2 960,43
---	----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	420,00
------------------------------------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Čast':

01 - Búracie a demontážne práce

Úroveň 3:

01/2 - Vykurovanie - Demontáž jestvujúcej technológie

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
Náklady z rozpočtu							11 885,459	11 885,46
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 523,150	
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 523,150	
1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,202	16,020	611,996	612,00
2	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	573,030	0,480	275,054	275,05
3	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	38,202	13,690	522,985	522,99
4	K	979089312.1	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu	t	33,988	0,960	32,628	32,63
5	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	4,214	19,100	80,487	80,49
D	PSV	Práce a dodávky PSV					10 362,309	
D	713	Izolácie tepelné					1 066,240	
6	K	713300832.S	Odstránenie tepelnej izolácie pevnej rohožami alebo matracom s povrchovou úpravou, -0,04300t	m2	98,000	10,880	1 066,240	1066,24
D	732	Ústredné kúrenie - strojovne					1 326,219	
7	K	732211813.S	Demontáž kompaktnej OST DANFOSS DSE výkon 250 kW	ks	1,000	1 146,000	1 146,000	1146,00
8	K	733193919.S	Zaslepenie potrubia HP priemer 60	ks	2,000	30,750	61,500	61,50
9	K	732293810.S	Rozrezanie podpernej konštrukcie nádrže a nádoby, - 0,02700t	súb.	2,000	12,010	24,020	24,02
10	K	732320814.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l	ks	1,000	22,990	22,990	22,99
11	K	732890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojvní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,876	81,860	71,709	71,71
D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					2 474,627	
12	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	602,000	1,070	644,140	644,14
13	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	260,000	2,230	579,800	579,80
14	K	733110810.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	294,000	2,630	773,220	773,22
15	K	733193820.S	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm, -0,00747t	ks	120,000	0,620	74,400	74,40
16	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	6,729	59,900	403,067	403,07
D	734	Ústredné kúrenie - armatúry					2 114,794	
17	K	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	12,000	12,100	145,200	145,20
18	K	734200824.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	234,000	8,160	1 909,440	1909,44
19	K	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	1,287	46,740	60,154	60,15
D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					2 960,429	
20	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t	m2	1 017,960	1,380	1 404,785	1404,79
21	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	388,000	0,520	201,760	201,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
22	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	24,518	55,220	1 353,884	1353,88
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				420,000	
23	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií nad 50 kg, -0,00100t	kg	200,000	2,100	420,000	420,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

01 - Búracie a demontážne práce

Úroveň 3:

01/3 - Búracie a demontážne práce - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06/2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 792,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	13 792,95	23,00%	3 172,38

Cena s DPH

v EUR

16 965,33

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako **referenčné** v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

01 - Búracie a demontážne práce

Úroveň 3:

01/3 - Búracie a demontážne práce - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 792,95

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE,BÚRANIE

401,29

96 - BÚRANIE KONŠTRUKCIÍ

3 315,00

99 - PRESUN HMÔT

15,27

993_1 - STAVEBNÉ PRESTUPY - ZDRAVOTECHNIKA

2 206,05

721 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

579,52

722 - VNÚTORNÝ VODOVOD

2 892,87

725 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

1 635,19

D96 - PRESUNY SUTE A VYBÚRANÝCH HMÔT

2 747,77

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 01 - Búracie a demontážne práce

Úroveň 3: 01/3 - Búracie a demontážne práce - Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
Náklady z rozpočtu							13 792,953	2 606,63
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE,BÚRANIE					401,290	
1	K	909 R00	Hzs-nezmeratelne stavebni prace búracie	kpl	1,000	401,290	401,290	
D	96	BÚRANIE KONŠTRUKCIÍ					3 315,000	
2	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	m	340,000	5,900	2 006,000	
3	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	m	175,000	7,480	1 309,000	
D	99	PRESUN HMÔT					15,268	
4	K	999281111	Presun hmôt pre rekonštrukciu do výšky 25 m	T	0,309	46,850	14,477	
5	K	999281194	Príplatek za zväčšený presun hmôt do 2000 m	T	0,309	2,560	0,791	
D	993_1	STAVEBNÉ PRESTUPY - ZDRAVOTECHNIKA					2 206,050	
6	K	9921001	U1 - úprava stropného prestupu po demontáži opraviť a po zrealizovaní nového rozvodu vyspraviť	ks	204,000	9,550	1 948,200	
7	K	9921002	U2 - úprava obv. stenového prestupu po demontáži opraviť a po zrealizovaní nového rozvodu vyspraviť	ks	7,000	9,550	66,850	
8	K	9921003	U3 - úprava stenového prestupu po demontáži opraviť a po zrealizovaní nového rozvodu vyspraviť	ks	20,000	9,550	191,000	
D	721	VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA					579,520	
9	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	44,000	7,020	308,880	
10	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	m	27,000	9,790	264,330	
11	K	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v obj. výšky do 24 m	kpl	1,000	6,310	6,310	
D	722	VNÚTORNÝ VODOVOD					2 892,870	
12	K	722130802	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 4 0	m	465,000	3,470	1 613,550	1613,55
13	K	722130803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 5 0	m	244,000	4,070	993,080	993,08
14	K	722220864	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 2	kus	45,000	1,950	87,750	
15	K	722254110	Demontáž hydrátových skříní	soubor	9,000	19,660	176,940	
16	K	998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	kpl	1,000	21,550	21,550	
D	725	ZARIAĐOVACIE PREDMETY					1 635,190	
17	K	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbor	27,000	9,330	251,910	
18	K	725111910	Opr. zariad. záchod. nádrží, odmontovanie splach. Rúrky	kus	27,000	2,160	58,320	
19	K	725130811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	súbor	15,000	12,660	189,900	
20	K	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	81,000	6,160	498,960	
21	K	725240811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	súbor	2,000	11,790	23,580	
22	K	725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatúr	súbor	2,000	6,520	13,040	
23	K	725310823	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. zostavách	súbor	3,000	7,920	23,760	
24	K	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	kus	42,000	1,950	81,900	
25	K	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbor	84,000	3,780	317,520	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
26	K	725840850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3 /4 x 1	kus	2,000	4,500	9,000	
27	K	725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre za r. predm.	kus	101,000	1,600	161,600	
28	K	998725203	Presun hmôt pre zariaden. predmety v obj. výšky do 24 m	kpl	1,000	5,700	5,700	
D D96 PRESUNY SUTE A VYBÚRANÝCH HMÔT							2 747,765	
29	K	979009001	Poplatok za skládku sute	t	31,421	44,690	1 404,204	
30	K	979081111	Odvoz sute a vybúr. hmôt na skládku do 1 km	t	31,421	16,020	503,364	
31	K	979081121	Príplatok k odvozu za každý ďalší 1 km	t	251,368	0,470	118,143	
32	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute do 10 m	t	31,421	13,690	430,153	
33	K	979094211	Nakladanie alebo prekladanie suti	T	31,421	9,290	291,901	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

01 - Búracie a demontážne práce

Úroveň 3:

01/4 - Búracie a demontážne práce - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06/2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 146,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 146,34	23,00%	2 103,66
zákl. prenesená	0,00	23,00%	0,00
zníž. prenesená	0,00	23,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

11 250,00

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako **referenčné** v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II
Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT
Časť: 01 - Búracie a demontážne práce
Úroveň 3: 01/4 - Búracie a demontážne práce - Vzduchotechnika

Miesto: Dátum: 06/2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	9 146,34
HSV - Práce a dodávky HSV	9 146,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 146,34

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 01 - Búracie a demontážne práce

Úroveň 3: 01/4 - Búracie a demontážne práce - Vzduchotechnika

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
Náklady z rozpočtu							9 146,340	9 146,34
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 146,340	
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 146,340	
1	K	961	Demontáž VZT zariadení	kpl	1,000	9 146,340	9 146,340	9 146,34

Veta	Pozice	Názov	Mj	Počet	Jednotková cena			Cena celkom	Cena celkom EUR
					Materiál	Montáž	Spolu		
		Demontáž, odvoz a ekologická likvidácia stávajúcich zariadení						9 146,34 €	9 146,34 €
		<i>Vodný chladiaci systém</i>							
		Vonkajšia jednotka	ks	1,00	761,02 €	- €	761,02 €	761,02 €	761,02 €
		Vnútorne jednotky 1.NP	ks	7,00	98,48 €	- €	98,48 €	689,36 €	689,36 €
		Vnútorne jednotky 2.NP	ks	10,00	98,48 €	- €	98,48 €	984,80 €	984,80 €
		Rozvody chladu	bm	110,00	3,76 €	- €	3,76 €	413,60 €	413,60 €
		<i>Chladienie serverovne</i>							
		Vonkajšia jednotka	ks	2,00	179,06 €	- €	179,06 €	358,12 €	358,12 €
		Vnútorná jednotka	ks	2,00	116,39 €	- €	116,39 €	232,78 €	232,78 €
		Cu potrubia	bm	15,00	3,76 €	- €	3,76 €	56,40 €	56,40 €
		<i>Splít systémy v pojednávacích miestnostiach 101, 102, 103, 104 a 113</i>							
		Vonkajšia jednotka	ks	5,00	179,06 €	- €	179,06 €	895,30 €	895,30 €
		Vnútorná jednotka	ks	5,00	116,39 €	- €	116,39 €	581,95 €	581,95 €
		Cu potrubia	bm	30,00	3,76 €	- €	3,76 €	112,80 €	112,80 €
		<i>Splít systém na chladienie podateľne</i>							
		Vonkajšia jednotka	ks	1,00	179,06 €	- €	179,06 €	179,06 €	179,06 €
		Vnútorná jednotka	ks	1,00	116,39 €	- €	116,39 €	116,39 €	116,39 €
		Cu potrubia	bm	6,00	3,76 €	- €	3,76 €	22,56 €	22,56 €
		<i>Podtlakové vetranie sociálnych priestorov</i>							
		Ventilátor bytový	ks	10,00	19,70 €	- €	19,70 €	197,00 €	197,00 €
1021-1206		KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO							
1021-1210		do průměru100 30% tvarovek	bm	30,00	5,37 €	- €	5,37 €	161,10 €	161,10 €
1020-1		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH							
1020-17		do obvodu 1050 30% tvarovek	bm	23,00	12,53 €	- €	12,53 €	288,19 €	288,19 €
		<i>Požiarné vetranie schodiska</i>							
		Ventilátor	ks	1,00	107,44 €	- €	107,44 €	107,44 €	107,44 €
1020-1		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH							
1020-17		do obvodu 1050 30% tvarovek	bm	159,00	12,53 €	- €	12,53 €	1 992,27 €	1 992,27 €
1020-50		do obvodu 2630 30% tvarovek	bm	7,00	25,43 €	- €	25,43 €	178,01 €	178,01 €
		<i>Vetranie priestorov na 1.PP</i>							
		Ventilátor	ks	4,00	107,44 €	- €	107,44 €	429,76 €	429,76 €
1020-1		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH							
1020-17		do obvodu 1050 30% tvarovek	bm	31,00	12,53 €	- €	12,53 €	388,43 €	388,43 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

02 - Architektúra a stavebné konštrukcie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06/2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 543 239,23

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
1 543 239,23

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
354 945,02

Cena s DPH

v EUR

1 898 184,25

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako referenčné v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

02 - Architektúra a stavebné konštrukcie

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 543 239,23

HSV - Práce a dodávky HSV

408 113,33

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

6 813,13

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

37 462,69

4 - Vodorovné konštrukcie

51,46

5 - Komunikácie

4 068,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

270 209,97

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

49 521,51

99 - Presun hmôt HSV

39 986,58

PSV - Práce a dodávky PSV

1 108 767,87

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

384,76

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

24 561,33

713 - Izolácie tepelné

7 251,13

714 - Akustické a protiotrasové opatrenie

35 696,42

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 386,77

725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety

8 197,09

762 - Konštrukcie tesárske

1 703,24

763 - Konštrukcie - drevostavby

123 759,12

764 - Konštrukcie klampiarske

34 453,40

766 - Konštrukcie stolárske

310 219,77

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

265 072,90

771 - Podlahy z dlaždíc

20 181,33

776 - Podlahy povlakové

205 814,40

777 - Podlahy syntetické

16 003,69

781 - Obklady

28 773,06

783 - Nátery

1 610,87

784 - Maľby

23 698,60

GDHIM - Gastro DHIM - technológia a gastro podľa DM

26 358,02

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 02 - Architektúra a stavebné konštrukcie

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
Náklady z rozpočtu							1 543 239,225	596 937,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				408 113,332	
D	1		Zemné práce				0,000	
D	2		Zakladanie				6 813,132	
1	K	273321411.S	Betón dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	41,869	124,150	5 198,036	
2	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,263	1 337,000	351,631	
3	K	273362021.S	Výstuž dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,945	1 337,000	1 263,465	
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				37 462,685	
4	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	7,560	152,800	1 155,168	
5	K	311391002.S1	Sanácia stien uhlíkovými lamelami lepených na povrch, modul pružnosti lamely nad 165 kN/mm2, rozmer 50/1,2 mm	m	587,400	42,980	25 246,452	
6	K	311391005.S1	Sanácia stien uhlíkovými lamelami lepených na povrch, modul pružnosti lamely nad 165 kN/mm2, rozmer 80/1,2 mm	m	62,200	52,530	3 267,366	
7	K	317160151.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,000	14,330	114,640	
8	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	9,000	13,370	120,330	
9	K	317160154.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	17,190	17,190	
10	K	319102822.S	Protihluková stena hrúbky 85 mm	m2	79,975	63,030	5 040,824	
11	K	340239222.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných hrúbky 120 mm	m2	4,112	26,740	109,955	
12	K	340239223.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 170 mm	m2	10,524	27,700	291,515	
13	K	340239226.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných hrúbky 140 mm	m2	19,190	27,220	522,352	
14	K	342240041.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na klasickú maltu	m2	17,045	24,830	423,227	
15	K	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	m2	41,940	26,740	1 121,476	
16	K	3462443531.S	Obmurovka odvetrania šachty plôch rovných z pórobetónových tvárnic hrúbky 50 mm	m2	1,348	23,880	32,190	
D	4		Vodorovné konštrukcie				51,462	
17	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,086	124,150	10,677	
18	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,220	28,650	34,953	
19	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,220	4,780	5,832	
D	5		Komunikácie				4 067,997	
20	K	564841112.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 0-260 mm	m2	46,807	10,510	491,942	
21	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	46,807	28,650	1 341,021	
22	K	581120115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií I a II, hr. 150 mm	m2	46,807	47,750	2 235,034	
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				270 209,968	
23	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	1 258,031	0,960	1 207,710	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
24	K	611421321.S	Oprava vnútorných omietok stropov, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	185,100	8,600	1 591,860	
25	K	611460383.S	Vnútorná stierka stropov, hr. 3 mm	m2	185,100	11,460	2 121,246	
26	K	612451320.S	Oprava vnútorných omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	7 425,878	3,820	28 366,854	
27	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	6 546,459	0,960	6 284,601	
28	K	612460228.S	Vnútorná stierka stien, hr. 3 mm	m2	6 546,459	10,980	71 880,120	
29	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	186,305	9,550	1 779,213	
30	K	620991121.S1111 1	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	1 025,374	0,480	492,180	
31	K	622255041.S	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie	m2	48,765	47,750	2 328,529	
32	M	5916100005001	Fasádna doska Aculobond, hr. 6mm, alebo ekvivalent	m2	51,203	191,000	9 779,773	
33	K	622466121.1	Príprava vonkajšieho podkladu stien adhéznyim mostikom, napr.Capatect Multiprimer alebo ekvivalent	m2	1 069,608	1,430	1 529,539	1529,54
34	K	783903811.S	Odmastenie stien chemickými rozpúšťadlami	m2	1 069,608	0,480	513,412	513,41
35	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 430,667	0,960	1 373,440	1373,44
36	K	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	565,000	1,430	807,950	807,95
37	K	622467666	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová vrátane penetrácie, napr. CarboPor K, roztieraná, hr. 1,5 mm alebo ekvivalent	m2	2 672,514	14,330	38 297,126	38297,13
38	K	6252513311	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy 6,6ks/m2, zapustená montáž	m2	14,720	31,520	463,974	463,97
39	K	6252513401	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy, 6,6ks/m2, zapustená montáž	m2	1 729,191	41,070	71 017,874	71017,87
40	K	6252513351	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy, 6,6ks/m2, zapustená montáž	m2	159,744	35,340	5 645,353	5645,35
41	K	6252513811	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm (XPS), skrutkovacie kotvy, 6,6ks/m2, zapustená montáž	m2	1,890	29,610	55,963	55,96
42	K	6252513881	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm (XPS), skrutkovacie kotvy, 6,6ks/m2, zapustená montáž	m2	55,385	44,890	2 486,233	2486,23
43	K	6252513821	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm (XPS), skrutkovacie kotvy, 6,6ks/m2, zapustená montáž	m2	96,568	33,430	3 228,268	3228,27
44	K	6252513841	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm (XPS), skrutkovacie kotvy, 6,6ks/m2, zapustená montáž	m2	467,250	36,290	16 956,503	16956,50
45	K	625250763.S1111 1	Doteplenie ostenia z minerálnej vlny hr. 80 mm	m2	10,383	34,380	356,968	356,97
46	K	625250763.S2	Doteplenie ostenia z minerálnej vlny hr. 50 mm	m2	25,694	32,470	834,284	834,28
47	K	938902071.S	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	42,300	1,430	60,489	
48	K	622467647	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetrácia napr. CAPAROL Optisilan alebo ekvivalent	m2	42,300	1,430	60,489	
49	K	622491363	Fasádna farba silikónová napr. CAPAROL AmphiSilan Plus, dvojnásobná alebo ekvivalent	m2	42,300	1,910	80,793	
50	K	632244311.S1	Dlažba vnútorná alebo vonkajšia z tvárnic hr.150mm, na plocho	m2	10,878	28,650	311,655	
51	K	632451621.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 5 mm	m2	12,461	19,100	238,005	
52	K	621481110.S1	Potiahnutie podlahy balkóna sklotextilnou mriežkou 160g/m2 s celoplošným prilepením	m2	12,461	4,780	59,564	
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					49 521,512	
53	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 951,006	1,530	4 515,039	4515,04
54	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	17 706,036	1,150	20 361,941	20361,94
55	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 951,006	0,960	2 832,966	2832,97
56	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	2 951,006	0,480	1 416,483	1416,48
57	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	2 951,006	0,190	560,691	560,69
58	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	4 305,885	1,430	6 157,416	6157,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
59	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	4 529,080	1,430	6 476,584	
60	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	9,000	2,390	21,510	
61	K	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	1,000	14,330	14,330	
62	M	4520	Hliníková ventilačná mriežka bez príruby so sieťovinou a pevnými žalúziami 300x300 mm	ks	1,000	10,510	10,510	
63	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	968,719	1,910	1 850,253	
64	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	575,855	2,100	1 209,296	
65	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	537,230	2,290	1 230,257	
66	K	971033341.S	Vybúranie otvoru v priečkach plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	45,000	5,730	257,850	
67	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v priečkach plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	7,000	11,460	80,220	
68	K	971042341.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 300 mm, -0,05900t	ks	14,000	19,100	267,400	
69	K	9710522411.S	Vybúranie otvoru v železobetónových stropoch plochy do 0,0225 m2, do 300 mm, -0,01700t	ks	66,000	17,190	1 134,540	
70	K	9710523411.S	Vybúranie otvoru v železobetónových stropoch plochy do 0,09 m2, do 300 mm, -0,05900t	ks	21,000	28,650	601,650	
71	K	9710524411.S	Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm, -0,18700t	ks	3,000	38,200	114,600	
72	K	972054491.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,886	191,000	169,226	
73	K	976071001.S1	Demontáž, skrátenie a spätná montáž zábradlia	ks	5,000	47,750	238,750	
D	99		Presun hmôt HSV				39 986,576	
74	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	697,846	57,300	39 986,576	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 108 767,873	
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				384,764	
75	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	5,133	0,190	0,975	
76	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	2 865,000	5,730	
77	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	5,133	3,820	19,608	
78	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	6,160	3,340	20,574	
79	K	711210230.S	Zhotovenie izolácie penetráciou vodorovných povrchov keramických obkladov a dlažieb	m2	12,461	0,960	11,963	
80	M	585520002100	Základový penetračný náter napr. PCI Gisogrund PGM, na savé podklady, na steny, stropy a podlahy alebo ekvivalent	kg	3,115	3,060	9,532	
81	K	711461103.S	Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami prilepenými na celej ploche	m2	12,461	3,820	47,601	
82	M	247710011400	Pás obojstranne kaširovaný polyetylénový napr. PCI PECILASTIC U, pod keramické dlažby na balkóny a terasy, hydroizolačný a oddeľovací alebo ekvivalent	m2	14,330	18,150	260,090	
83	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,091	95,500	8,691	
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				24 561,331	
84	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	26,829	0,960	25,756	25,76
85	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180 g/m2)	m2	30,853	2,100	64,791	64,79
86	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	85,753	0,960	82,323	82,32
87	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušťaďadiel	l	21,438	2,010	43,090	43,09
88	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	42,877	3,820	163,790	163,79
89	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	49,309	5,730	282,541	282,54
90	K	712370030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	85,462	12,420	1 061,438	1061,44
91	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	98,281	7,640	750,867	750,87
92	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	268,351	0,480	128,808	128,81
93	K	712391250.S	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE položenou voľne	m2	42,877	3,820	163,790	163,79
94	M	283230007650.S	Separačná fólia hliníková, vodivá, detekčná	m2	49,309	1,530	75,443	75,44
95	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 100 mm	m	218,500	9,550	2 086,675	2086,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
96	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 748,000	0,480	839,040	839,04
97	K	712973620.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm	m	183,500	10,510	1 928,585	1928,59
98	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 468,000	0,480	704,640	704,64
99	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3,154	0,960	3,028	3,03
100	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	3,627	2,480	8,995	9,00
101	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	39,431	0,960	37,854	37,85
102	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	45,346	1,430	64,845	64,85
103	K	712990400.S	Vykonanie kontroly tesnosti striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	1 096,819	0,380	416,791	416,79
104	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	178,200	11,460	2 042,172	2042,17
105	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 425,600	0,480	684,288	684,29
106	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	73,062	8,120	593,263	593,26
107	K	712000001.S	Dodávka a montáž záchytného systému záťažového, dĺžka 125,5m	ks	1,000	11 460,000	11 460,000	11460,00
108	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,777	477,500	848,518	848,52
D 713 Izolácie tepelné							7 251,130	
109	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	28,375	4,780	135,633	135,63
110	M	631440004100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky	m2	28,943	9,550	276,406	276,41
111	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	70,490	0,480	33,835	33,84
112	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm	m2	81,064	0,290	23,509	23,51
113	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	70,490	1,910	134,636	134,64
114	M	283750002300.S	Doska XPS 300 hr. 180 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	143,800	16,240	2 335,312	2335,31
115	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	12,461	2,390	29,782	29,78
116	M	283720008800.S 1	Doska EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech, hr.50-60mm	m2	12,710	8,600	109,306	109,31
117	K	713131134.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	4,855	1,910	9,273	9,27
118	M	631440042300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre nezatažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	4,952	8,600	42,587	42,59
119	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	0,424	3,820	1,620	1,62
120	M	283720022800.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 100 mm	m2	0,432	5,730	2,475	2,48
121	K	713132135.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v dvoch vrstvách	m2	102,400	2,390	244,736	244,74
122	M	283720023800.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 200 mm	m2	208,896	11,460	2 393,948	2393,95
123	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	3,154	1,430	4,510	4,51
124	M	631440025000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	3,217	34,380	110,600	110,60
125	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	34,379	1,910	65,664	65,66
126	M	283720009300	Doska EPS 150S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER alebo ekvivalent	m2	35,067	14,330	502,510	502,51
127	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	28,728	1,430	41,081	41,08
128	M	283760007001.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	1,172	76,400	89,541	89,54
129	K	713142160.S2	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	39,431	1,430	56,386	56,39
130	M	283760007001.S 2	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	5,631	76,400	430,208	430,21
131	K	713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie na striešky	m2	48,765	0,480	23,407	23,41
132	M	7450810101	Difúzna fólia	m2	56,080	0,760	42,621	42,62
133	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	2,336	47,750	111,544	111,54
D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie							35 696,420	
134	K	714111401.S1	Montáž akustických obkladov z drevených lamiel na rošt s vložením izolácie hr. 30mm	m2	203,760	47,750	9 729,540	
135	M	631440000001.S	Akustická tkanina, rošt z MDF, izolácia hr.30mm	m2	207,835	124,150	25 802,715	
136	K	998714103.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24m	t	1,719	95,500	164,165	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					1 386,770	
137	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	22,000	14,330	315,260	
138	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	22,000	47,750	1 050,500	
139	K	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,220	95,500	21,010	
D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					8 197,086	
140	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	52,965	28,650	1 517,447	
141	M	607930001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakového laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	m2	55,613	109,830	6 107,976	
142	K	725291114.S1	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov	ks	3,000	19,100	57,300	
143	M	49160	Nerezové madlo sklopné, dĺžka 800 mm	ks	3,000	137,520	412,560	
144	K	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,066	95,500	101,803	
D	762	Konštrukcie tesárske					1 703,242	
145	K	762421313.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	8,860	21,010	186,149	
146	K	762421314.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	39,431	22,920	903,759	
147	K	762421315.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	3,154	23,880	75,318	
148	K	762822110.S	Montáž stropníc z hnaného a polohraného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	32,000	4,780	152,960	
149	M	605710000500	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxv 80x80 mm	m3	0,498	573,000	285,354	
150	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,522	191,000	99,702	
D	763	Konštrukcie - drevostavby					123 759,120	
151	K	763126612.S1	Predsadená SDK stena pre sanitárne zariadenia, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou 12.5 mm, TI 50 mm "SK/1"	m2	60,686	31,080	1 886,121	
152	K	763115512.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm "SK/2"	m2	50,267	43,280	2 175,556	
153	K	763115512.S2	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou/impregnovanou 2x12,5 mm, TI 50 mm "SK/2-SKV/2"	m2	23,448	44,660	1 047,188	
154	K	763115712.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou 2x12,5 mm, TI 50 mm "SKV/2"	m2	5,537	44,660	247,282	
155	K	763115514.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou 2x12,5 mm, TI 100 mm "SK/3"	m2	85,968	45,400	3 902,947	
156	K	763115614	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RF 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100 "SKP/3" alebo ekvivalent	m2	30,842	47,210	1 456,051	
157	K	763115514.S2	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou/impregnovanou 2x12,5 mm, TI 100 mm "SK/3-SKV/3"	m2	8,145	45,730	372,471	
158	K	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou 2x12,5 mm, TI 100 mm "SKV/3"	m2	39,645	47,420	1 879,966	
159	K	763116512.S	Priečka SDK hr. 200 mm, kca 2xCW+2xUW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou 2x12,5 mm, TI 3x50 mm "SKV/4"	m2	22,194	55,940	1 241,532	
160	K	763126620.S	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm, TI 50mm "SK5"	m2	5,235	30,170	157,940	
161	K	763126622.S	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou 12x2.5 mm, TI 50 mm "SKV/5"	m2	12,368	31,720	392,313	
162	K	763126610.S1	Predsadená SDK stena, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou štandardnou A12.5 mm, TI 50 mm "SK/6"	m2	60,686	30,170	1 830,897	
163	K	7631266101	Predsadená SDK stena, opláštená doskou RB 12.5 mm s tep. izoláciou 50mm "SK/6"	m2	136,897	28,110	3 848,175	
164	K	763126612.1	Predsadená SDK stena, opláštená doskou RBI 12.5 mm s tep. izoláciou 50mm "SKV/6"	m2	27,626	30,450	841,212	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
165	K	763128511.S1	Stena šachtová hr. 75 mm, kca CW+UW 50, jednoducho opláštená doskou RF 12,5mm, TI 50 mm "SKP/7"	m2	8,532	33,850	288,808	
166	K	763115612	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RF 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50 "SKP/8"	m2	100,307	45,320	4 545,913	
167	K	763115614.1	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami MA 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100 "SK/9"	m2	59,149	51,770	3 062,144	
168	K	763115513.1	Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB 2x12,5 mm s tep. izoláciou hr.50mm "SK/10"	m2	86,517	45,630	3 947,771	
169	K	763115513.2	Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB+RBI 2x12,5 mm s tep. izoláciou hr.50mm "SK/10-SKV/10"	m2	33,651	46,300	1 558,041	
170	K	763115713.S.1	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou 2x12,5 mm, TI 50 mm "SKV/10"	m2	5,835	46,570	271,736	
171	K	763115513.3	Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB+RIGIDUR 2x12,5 mm s tep. izoláciou hr.60mm "SK/11" alebo ekvivalent	m2	7,500	53,950	404,625	
172	K	763122242.S	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, na oceľovej konštrukcii, jednoducho opláštená doskou impregnovanou 15 mm, TI 50 mm "SKP12	m2	16,911	31,720	536,417	
173	K	763135020	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela "ozn. 10" alebo ekvivalent	m2	93,240	25,550	2 382,282	
174	K	763135056	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska napr. Cosmos N hr. 15 mm "ozn.2" alebo ekvivalent	m2	1 112,962	37,140	41 335,409	
175	K	763135095.S	Montáž kaziet, konštrukcia viditeľná, hrany ostré SDK kazetový podhľad 600x600 mm "ozn. 8"	m2	239,750	9,220	2 210,495	
176	M	590130001100	Podhľad kazetový GYPTONE Quattro Nr. 20 Activ Air, hrana A, hr. 10,0 mm, šxl 600x600 mm, sadrokartónový, RIGIPS alebo ekvivalent	m2	251,738	31,300	7 879,399	
177	K	763137125.S	Kazetový podhľad 600 x 1200 mm, konštrukcia poloviditeľná, doska Harmony hr. 15 mm "ozn.3" alebo ekvivalent	m2	201,600	32,780	6 608,448	
178	K	763135055	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska napr. Gypstone Quattro 20 "ozn.9" alebo ekvivalent	m2	120,740	31,300	3 779,162	
179	K	763138201	Podhľad SDK RF 12.5 mm montovaný priamo, jednúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	1,295	32,880	42,580	
180	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	24,363	32,260	785,950	
181	K	763138250	Protipožiarňý podhľad SDK Rigips RF 15 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 40 mm alebo ekvivalent	m2	172,682	36,180	6 247,635	
182	K	7631382501	Protipožiarňý podhľad SDK Rigips RF 15 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 60 mm alebo ekvivalent	m2	14,884	37,990	565,443	
183	K	763161510.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	31,750	26,530	842,328	
184	M	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	16,193	1,790	28,985	
185	K	763161535.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 3x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	2,850	26,530	75,611	
186	M	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	2,907	1,790	5,204	
187	K	763170021.S	Montáž revíznych dvierok pre SDK podhlady veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	8,000	33,430	267,440	
188	M	590160003700.S	Dvierka revízne vývesné šxl 400x400 mm, do sadrokartónových stropov s požiarňou odolnosťou EI90	ks	8,000	85,510	684,080	
189	K	763170022.S	Montáž revíznych dvierok pre SDK podhlady veľkosti nad 0,26 m2	ks	2,000	33,430	66,860	
190	M	590160003900.S	Dvierka revízne vývesné šxl 600x600 mm, do sadrokartónových stropov s požiarňou odolnosťou	ks	2,000	94,140	188,280	
191	K	763170022.S1	Montáž ventilačnej mriežky pre SDK podhlady veľkosti nad 0,26 m2	ks	3,000	33,430	100,290	
192	M	5901600030001	Dekoratívna ventilačná mriežka 600x600	ks	3,000	120,120	360,360	
193	K	7631700301.S	Revízne dvierka s pevnými pántmi pre SDK 150x300 mm	ks	1,000	61,530	61,530	
194	K	7631700311.S	Revízne dvierka s pevnými pántmi pre SDK 200x250 mm	ks	32,000	64,690	2 070,080	
195	K	7631700312.S	Revízne dvierka s pevnými pántmi pre SDK 200x300 mm	ks	9,000	72,040	648,360	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
196	K	763170063.S1	Revízie dverka do SDK steny protipožiarne 600x800 mm	ks	4,000	107,690	430,760	
197	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	1 030,495	8,160	8 408,839	
198	K	763782212.S	Montáž stropnej konštrukcie z nosníkov plnostenných, prierez. plochy 50-150 cm2	m	5,600	4,300	24,080	
199	M	605710001100	Konštrukčné drevo - hranolý KVH, NSI priemyselná kvalita	m3	0,052	573,000	29,796	
200	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	36,321	47,750	1 734,328	
D		764	Konštrukcie klampiarske					34 453,398
201	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 250 mm	m	20,980	19,100	400,718	400,72
202	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 330 mm	m	56,540	23,880	1 350,175	1350,18
203	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 400 mm	m	55,860	33,430	1 867,400	1867,40
204	K	764410770.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 500 mm	m	343,790	42,980	14 776,094	14776,09
205	K	7644107801.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 700 mm	m	1,830	52,530	96,130	96,13
206	K	7644107802.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 800 mm	m	7,900	57,300	452,670	452,67
207	K	7644107803.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 900 mm	m	52,450	66,850	3 506,283	3506,28
208	K	7644107804.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 1000 mm	m	39,860	76,400	3 045,304	3045,30
209	K	7644215001.S	Oplechovanie steny z poplastovaného plechu, r.š. 70 mm	m	29,500	14,330	422,735	422,74
210	K	7644215202.S	Oplechovanie - ukončovací profil z poplastovaného plechu, r.š. 170 mm	m	29,500	23,880	704,460	704,46
211	K	764430410.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	7,500	23,880	179,100	179,10
212	K	7644304101.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 180 mm	m	5,000	14,330	71,650	71,65
213	K	7644304102.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 150 mm	m	25,000	12,420	310,500	310,50
214	K	764430430.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	32,600	30,560	996,256	996,26
215	K	764430500.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	185,900	23,880	4 439,292	4439,29
216	K	764441411.S	Montáž chrlíča z PVC	ks	1,000	19,100	19,100	19,10
217	M	241102	Strešný vtokTW 110 (PVC) S f110 / 210 mm, doplnky k strešným hydroizoláciám alebo ekvivalent	ks	1,000	66,850	66,850	66,85
218	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	116,640	11,460	1 336,694	1336,69
219	K	764359431.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 250x250x350 mm	ks	1,000	15,280	15,280	15,28
220	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,077	191,000	396,707	
D		766	Konštrukcie stolárske					310 219,768
221	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	kpl	1,000	6 685,000	6 685,000	6685,00
222	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	1 618,838	0,960	1 554,084	1554,08
223	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	1 618,838	0,960	1 554,084	1554,08
224	M	611410091040.S 1	O1 plastová výplň otvorov	ks	6,000	501,850	3 011,100	3011,10
225	M	611410091040.S 2	O2 plastová výplň otvorov	ks	1,000	234,440	234,440	234,44
226	M	611410091040.S 3	O3 plastová výplň otvorov	ks	7,000	262,650	1 838,550	1838,55
227	M	611410091040.S 4	O4 plastová výplň otvorov	ks	3,000	740,600	2 221,800	2221,80
228	M	611410091040.S 5	O5 plastová výplň otvorov	ks	1,000	414,950	414,950	414,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
229	M	611410091040.S 6	O6 plastová výplň otvorov	ks	8,000	740,600	5 924,800	5924,80
230	M	611410091040.S 7	O7 plastová výplň otvorov	ks	8,000	740,600	5 924,800	5924,80
231	M	611410091040.S 8	O8 plastová výplň otvorov	ks	1,000	1 903,320	1 903,320	1903,32
232	M	611410091040.S 9	O9 plastová výplň otvorov	ks	2,000	2 339,750	4 679,500	4679,50
233	M	611410091040.S 10	O10 plastová výplň otvorov	ks	1,000	619,800	619,800	619,80
234	M	611410091040.S 11	O11 plastová výplň otvorov	ks	1,000	1 203,300	1 203,300	1203,30
235	M	611410091040.S 12	O12 plastová výplň otvorov	ks	1,000	1 552,830	1 552,830	1552,83
236	M	611410091040.S 13	O13 plastová výplň otvorov	ks	1,000	1 911,910	1 911,910	1911,91
237	M	611410091040.S 14	O14 plastová výplň otvorov	ks	1,000	1 309,310	1 309,310	1309,31
238	M	611410091040.S 15	O15 plastová výplň otvorov	ks	1,000	514,750	514,750	514,75
239	M	611410091040.S 16	O16 plastová výplň otvorov	ks	2,000	2 227,060	4 454,120	4454,12
240	M	611410091040.S 17	O17 plastová výplň otvorov	ks	1,000	1 993,090	1 993,090	1993,09
241	M	611410091040.S 18	O18 plastová výplň otvorov	ks	5,000	1 898,540	9 492,700	9492,70
242	M	611410091040.S 19	O19 plastová výplň otvorov	ks	1,000	1 932,920	1 932,920	1932,92
243	M	611410091040.S 20	O20 plastová výplň otvorov	ks	1,000	5 139,810	5 139,810	5139,81
244	M	611410091040.S 21	O21 plastová výplň otvorov	ks	1,000	3 071,280	3 071,280	3071,28
245	M	611410091040.S 22	O22 plastová výplň otvorov	ks	1,000	404,920	404,920	404,92
246	M	611410091040.S 23	O23 plastová výplň otvorov	ks	4,000	604,520	2 418,080	2418,08
247	M	611410091040.S 24	O24 plastová výplň otvorov	ks	4,000	454,580	1 818,320	1818,32
248	M	611410091040.S 25	O25 plastová výplň otvorov	ks	1,000	2 734,170	2 734,170	2734,17
249	M	611410091040.S 26	O26 plastová výplň otvorov	ks	4,000	228,250	913,000	913,00
250	M	611410091040.S 27	O27 plastová výplň otvorov	ks	4,000	211,060	844,240	844,24
251	M	611410091040.S 28	O28 plastová výplň otvorov	ks	1,000	12 353,880	12 353,880	12353,88
252	M	611410091040.S 29	O29 plastová výplň otvorov	ks	1,000	3 577,430	3 577,430	3577,43
253	M	611410091040.S 30	O30 plastová výplň otvorov	ks	1,000	7 341,090	7 341,090	7341,09
254	M	611410091040.S 31	O31 plastová výplň otvorov	ks	1,000	1 951,070	1 951,070	1951,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
255	M	611410091040.S 32	O32 plastová výplň otvorov	ks	1,000	2 784,780	2 784,780	2784,78
256	M	611410091040.S 33	O33 plastová výplň otvorov	ks	1,000	8 736,340	8 736,340	8736,34
257	M	611410091040.S 34	O34 plastová výplň otvorov	ks	1,000	7 937,010	7 937,010	7937,01
258	M	611410091040.S 35	O35 plastová výplň otvorov	ks	1,000	7 363,050	7 363,050	7363,05
259	M	611410091040.S 36	O36 plastová výplň otvorov	ks	1,000	1 951,070	1 951,070	1951,07
260	M	611410091040.S 37	O37 plastová výplň otvorov	ks	1,000	2 784,780	2 784,780	2784,78
261	M	611410091040.S 38	O38 plastová výplň otvorov	ks	1,000	8 293,220	8 293,220	8293,22
262	M	611410091040.S 39	O39 plastová výplň otvorov	ks	1,000	7 338,220	7 338,220	7338,22
263	M	611410091040.S 40	O40 plastová výplň otvorov	ks	1,000	10 016,040	10 016,040	10016,04
264	M	611410091040.S 41	O41 plastová výplň otvorov	ks	1,000	2 784,780	2 784,780	2784,78
265	M	611410091040.S 42	O42 plastová výplň otvorov	ks	1,000	9 061,040	9 061,040	9061,04
266	M	611410091040.S 43	O43 plastová výplň otvorov	ks	1,000	7 341,090	7 341,090	7341,09
267	M	611410091040.S 44	O44 plastová výplň otvorov	ks	2,000	334,250	668,500	668,50
268	M	611410091040.S 45	O45 plastová výplň otvorov	ks	1,000	821,300	821,300	821,30
269	M	611410091040.S 46	O46 plastová výplň otvorov	ks	1,000	1 805,910	1 805,910	1805,91
270	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	93,000	23,880	2 220,840	
271	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	47,750	238,750	
272	K	763182291.S	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky výšky do 4,75 m jednokrídlových	ks	29,000	57,300	1 661,700	
273	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	48,000	94,550	4 538,400	
274	K	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	5,000	143,250	716,250	
275	K	642944221.S1	Montáž požiarnej rolety	ks	3,000	4 536,250	13 608,750	
276	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	119,000	4,780	568,820	
277	K	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	2,000	9,550	19,100	
278	M	611610000001.S	Dvere vnútorné jednokrídlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, 600x1970 mm	ks	2,000	534,800	1 069,600	
279	M	611610000002.S	Dvere vnútorné jednokrídlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, wc rozeta, 600x1970 mm	ks	2,000	541,490	1 082,980	
280	M	611610000003.S	Dvere vnútorné jednokrídlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, wc rozeta, 600x1970 mm	ks	2,000	548,170	1 096,340	
281	M	611610000004.S	Dvere vnútorné jednokrídlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, wc rozeta, 600x1970 mm	ks	1,000	551,040	551,040	
282	M	611610000005.S	Dvere vnútorné jednokrídlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, wc rozeta, 600x1970 mm	ks	6,000	551,040	3 306,240	
283	M	611610000006.S	Dvere vnútorné jednokrídlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, 800x1970 mm	ks	1,000	534,800	534,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
284	M	611610000007.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, oceľový prah 800x1970 mm	ks	1,000	542,440	542,440	
285	M	611610000008.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, 900x1970 mm	ks	1,000	550,080	550,080	
286	M	611610000009.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, wc rozeta, madlo, 900x1970 mm	ks	1,000	621,710	621,710	
287	M	611610000010.S	Dvere vnútorné akustické jednokridlové plné s tesnením, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, 1100x1970 mm	ks	3,000	668,500	2 005,500	
288	M	611610000011.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, samozatvárač, 600x1970 mm	ks	1,000	854,730	854,730	
289	M	611610000012.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, samozatvárač, 600x1970 mm	ks	1,000	711,480	711,480	
290	M	611610000013.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, samozatvárač, 700x1970 mm	ks	2,000	854,730	1 709,460	
291	M	611610000014.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, samozatvárač, 800x1970 mm	ks	2,000	711,480	1 422,960	
292	M	611610000015.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, samozatvárač, 800x1970 mm	ks	2,000	711,480	1 422,960	
293	M	611610000016.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, el. zámok+vložka, samozatvárač, 800x1970 mm	ks	1,000	711,480	711,480	
294	M	611610000017.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka 600x1970 mm	ks	6,000	541,490	3 248,940	
295	M	611610000018.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, wc rozeta, 600x1970 mm	ks	2,000	555,810	1 111,620	
296	M	611610000019.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, 600x1970 mm	ks	6,000	549,130	3 294,780	
297	M	611610000020.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, prah 800x1970 mm	ks	3,000	549,130	1 647,390	
298	M	611610000021.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, prah 800x1970 mm	ks	7,000	549,130	3 843,910	
299	M	611610000022.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, el. zámok+vložka, prah, samozatvárač 800x1970 mm	ks	1,000	711,480	711,480	
300	M	611610000023.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, prah, samozatvárač 800x1970 mm	ks	9,000	914,890	8 234,010	
301	M	611610000024.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, el. zámok+vložka, prah, samozatvárač 800x1970 mm	ks	2,000	711,480	1 422,960	
302	M	611610000025.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, samozatvárač 800x1970 mm	ks	3,000	1 128,810	3 386,430	
303	M	611610000026.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, samozatvárač 900x1970 mm	ks	1,000	2 483,000	2 483,000	
304	M	611610000027.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, samozatvárač 1450x1970 mm	ks	1,000	2 263,350	2 263,350	
305	M	611610000028.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, samozatvárač 1450x1970 mm	ks	2,000	2 263,350	4 526,700	
306	M	611610000029.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, samozatvárač 1350x1970 mm	ks	1,000	2 173,580	2 173,580	
307	M	611610000030.S	Dvere vnútorné akustické jednokridlové plné, striekané falcované, kľučka/kľučka, zámok+vložka, prah 800x1970 mm	ks	1,000	644,630	644,630	
308	M	611610000031.S	Dvere vnútorné akustické jednokridlové plné, striekané falcované, kľučka/kľučka, zámok+vložka, prah 800x1970 mm	ks	1,000	644,630	644,630	
309	M	611610000032.S	Dvere vnútorné akustické jednokridlové plné, striekané falcované, kľučka/kľučka, zámok+vložka, prah 1100x1970 mm	ks	3,000	668,500	2 005,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
310	M	611610000033.S	Dvere vnútorné akustické jednokridlové plné, striekané falcované, kľučka/kľučka, zámok+vložka, prah 1100x1970 mm	ks	6,000	668,500	4 011,000	
311	M	611610000034.S	Dvere vnútorné akustické jednokridlové plné, striekané falcované, kľučka/kľučka, zámok+vložka, prah 1100x1970 mm	ks	3,000	668,500	2 005,500	
312	M	611610000035.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, kľučka/kľučka, zámok+vložka 600x1970 mm	ks	1,000	345,710	345,710	
313	M	611610000036.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, prah 1500x1970 mm	ks	1,000	1 053,370	1 053,370	
314	M	611610000037.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, prah, samozatvárač 1100x1970 mm	ks	2,000	948,320	1 896,640	
315	M	611610000038.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, kľučka/kľučka, el. zámok+vložka, prah, 800x1970 mm	ks	1,000	1 077,240	1 077,240	
316	M	611610000039.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, samozatvárač, 800x1970 mm	ks	1,000	869,050	869,050	
317	M	611610000040.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, samozatvárač, 800x1970 mm	ks	1,000	886,240	886,240	
318	M	611610000044.S	Dvere akustické vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, guľa/kľučka, zámok+vložka, prah, 800x1970 mm	ks	1,000	281,680	281,680	
319	M	611610000045.S	Dvere akustické vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, prah, 800x1970 mm	ks	1,000	644,630	644,630	
320	M	611610000046.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, samozatvárač 600x1970 mm	ks	1,000	711,480	711,480	
321	M	611610000047.S	Dvere akustické vnútorné jednokridlové plné, striekané falcované, oceľová zárubňa, kľučka/kľučka, zámok+vložka, prah, samozatvárač 800x1970 mm	ks	1,000	969,330	969,330	
322	M	611610000048.S	Protipožiarna roleta 1000x1000	ks	3,000	1 910,000	5 730,000	
323	M	611610000000.S 1	Prah dverí k existujúcim dverám jednokridlovým	ks	72,000	9,550	687,600	
324	M	611610000000.S 2	Prah dverí k existujúcim dverám dvojkrídlovým	ks	1,000	19,100	19,100	
325	K	766694111.SR	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	232,310	14,330	3 329,002	
326	M	611550000100.S 1	Parapetná doska vnútorná, šírka do 200 mm, z drevotriesky laminovanej HPL, farba biela	m	140,300	23,880	3 350,364	
327	M	611550000100.S 2	Parapetná doska vnútorná, šírka nad 200 mm, z drevotriesky laminovanej HPL, farba biela	m	92,010	26,740	2 460,347	
328	K	766694121.S1	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, vrátane pomocnej konštrukcie	m	6,500	14,330	93,145	
329	M	611550000200.S 2	Parapetná doska vnútorná, šírka 250 mm, z drevotriesky laminovanej HPL+pomocná konštrukcia, farba biela	m	3,200	23,880	76,416	
330	M	611550000200.S 3	Parapetná doska vnútorná, šírka 100 mm, z drevotriesky laminovanej HPL+pomocná konštrukcia, farba biela	m	3,300	19,100	63,030	
331	K	766694121.SR	Montáž parapetnej a podparapetnej dosky drevenej ATYP šírky 510 mm+ 170mm	m	262,750	14,330	3 765,208	
332	M	611550000700.S 1	Parapetná doska vnútorná, šírka 510+170 mm, z drevotriesky laminovanej HPL, farba biela	m	262,750	28,650	7 527,788	
333	K	998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	37,089	47,750	1 771,000	
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				265 072,896	
334	K	767230075.S	Montáž madla na zábradlie balkóna	m	59,220	19,100	1 131,102	
335	M	553520000000.S	Madlo prídavné na zábradlie 50x50+nožičky 40x20mm, farebný pozink	m	59,220	47,750	2 827,755	
336	K	767590200.S	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	10,170	95,500	971,235	
337	M	697510001200.S	Hliníková rohož s vložkou z gumovej píľky, výška rohože 27 mm	m2	10,170	238,750	2 428,088	
338	K	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	21,310	4,780	101,862	
339	M	697590000100.S	Zápuštný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži	m	21,310	19,100	407,021	
340	K	767612100.S1	Montáž interiérových sklenených stien hliníkových, výplň sklo	kpl	1,000	1 910,000	1 910,000	
341	M	553410091090.S 1	AL 15 Hliníková výplň otvorov int.	ks	1,000	3 876,350	3 876,350	
342	M	553410091090.S 2	AL 16 Hliníková výplň otvorov int.	ks	6,000	5 428,220	32 569,320	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
343	M	553410091090.S 3	AL 17 Hliníková výplň otvorov int.	ks	1,000	3 684,390	3 684,390	
344	M	553410091090.S 4	AL 18 Hliníková výplň otvorov int.	ks	3,000	3 592,710	10 778,130	
345	M	553410091090.S 5	AL 19 Hliníková výplň otvorov int.	ks	3,000	3 987,130	11 961,390	
346	M	553410091090.S 6	AL 20 Hliníková výplň otvorov int.	ks	3,000	1 970,170	5 910,510	
347	M	553410091090.S 7	AL 21 Hliníková výplň otvorov int.	ks	2,000	5 251,550	10 503,100	
347	M	553410091090.S 8	AL 23 Hliníková výplň otvorov int.	ks	1,000	1 104,940	1 104,940	
348	M	553410091090.S 9	AL 24 Hliníková výplň otvorov int.	ks	2,000	955,000	1 910,000	
349	K	767612100.S2	Montáž okien a dverí exteriérových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	kpl	1,000	4 775,000	4 775,000	4775,00
350	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	283,332	1,910	541,164	541,16
351	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	283,332	1,910	541,164	541,16
352	M	553410091030.S 1	AL1 Hliníková výplň otvorov ext.	ks	1,000	2 325,430	2 325,430	2325,43
353	M	553410091030.S 2	AL2 Hliníková výplň otvorov ext.	ks	1,000	1 681,760	1 681,760	1681,76
354	M	553410091030.S 3	AL3 Hliníková výplň otvorov ext.	ks	1,000	5 358,510	5 358,510	5358,51
355	M	553410091030.S 4	AL4 Hliníková výplň otvorov ext.	ks	1,000	5 358,510	5 358,510	5358,51
356	M	553410091030.S 5	AL5 Hliníková výplň otvorov ext.	ks	1,000	1 681,760	1 681,760	1681,76
357	M	553410091030.S 6	AL6 Hliníková výplň otvorov ext.	ks	1,000	2 164,990	2 164,990	2164,99
358	M	553410091030.S 7	AL7 Hliníková výplň otvorov ext.	ks	1,000	15 276,180	15 276,180	15276,18
359	M	553410091030.S 8	AL8 Hliníková výplň otvorov ext.	ks	1,000	2 390,370	2 390,370	2390,37
360	M	553410091030.S 9	AL9 Hliníková výplň otvorov ext.	ks	1,000	1 494,580	1 494,580	1494,58
361	M	553410091030.S 10	AL10 Hliníková výplň otvorov ext.	ks	1,000	1 995,950	1 995,950	1995,95
362	M	553410091030.S 11	AL11 Hliníková výplň otvorov ext.	ks	1,000	1 995,950	1 995,950	1995,95
363	M	553410091030.S 12	AL12 Hliníková výplň otvorov ext.	ks	1,000	1 503,170	1 503,170	1503,17
364	M	553410091030.S 13	AL13 Hliníková výplň otvorov ext.	ks	1,000	2 937,580	2 937,580	2937,58
365	M	553410091030.S 14	AL14 Hliníková výplň otvorov ext.	ks	4,000	2 939,490	11 757,960	11757,96
366	M	553410091030.S 15	AL22 Garážová brána sekcionálna automatická	ks	1,000	2 693,100	2 693,100	2693,10
367	K	767660000.S1	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie na stenu alebo ostenie	m2	589,209	33,430	19 697,257	19697,26
368	M	611530010000.S 01	Žalúzie exteriérové hliníkové 1100 x 1900mm	ks	17,000	250,210	4 253,570	4253,57
369	M	611530010000.S 02	Žalúzie exteriérové hliníkové 3300 x 880mm	ks	6,000	340,940	2 045,640	2045,64
370	M	611530010000.S 03	Žalúzie exteriérové hliníkové 2720 x 1900mm	ks	4,000	463,180	1 852,720	1852,72
371	M	611530010000.S 04	Žalúzie exteriérové hliníkové 3420 x 1900mm	ks	1,000	550,080	550,080	550,08
372	M	611530010000.S 05	Žalúzie exteriérové hliníkové 1300 x 1400mm	ks	1,000	227,290	227,290	227,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
373	M	611530010000.S06	Žalúzie exteriérové hliníkové 1200 x 1400mm	ks	1,000	217,740	217,740	217,74
374	M	611530010000.S07	Žalúzie exteriérové hliníkové 2650 x 1400mm	ks	4,000	380,090	1 520,360	1520,36
375	M	611530010000.S08	Žalúzie exteriérové hliníkové 1500 x 1400mm	ks	1,000	259,760	259,760	259,76
376	M	611530010000.S09	Žalúzie exteriérové hliníkové 3800 x 1400mm	ks	1,000	502,330	502,330	502,33
377	M	611530010000.S10	Žalúzie exteriérové hliníkové 1450 x 880mm	ks	1,000	212,010	212,010	212,01
378	M	611530010000.S11	Žalúzie exteriérové hliníkové 1700 x 880mm	ks	1,000	226,340	226,340	226,34
379	M	611530010000.S12	Žalúzie exteriérové hliníkové 2800 x 1430mm	ks	47,000	408,740	19 210,780	19210,78
380	M	611530010000.S13	Žalúzie exteriérové hliníkové 2700 x 1430mm	ks	28,000	400,150	11 204,200	11204,20
381	M	611530010000.S14	Žalúzie exteriérové hliníkové 2750 x 1430mm	ks	32,000	248,300	7 945,600	7945,60
382	M	611530010000.S15	Žalúzie exteriérové hliníkové 1350 x 1430mm	ks	9,000	239,710	2 157,390	2157,39
383	M	611530010000.S16	Žalúzie exteriérové hliníkové 1250 x 1430mm	ks	1,000	248,300	248,300	248,30
384	M	611530010000.S17	Žalúzie exteriérové hliníkové 1400 x 1430mm	ks	2,000	239,710	479,420	479,42
385	M	611530010000.S18	Žalúzie exteriérové hliníkové 1300 x 1430mm	ks	3,000	189,090	567,270	567,27
386	M	611530010000.S19	Žalúzie exteriérové hliníkové 700 x 1430mm	ks	9,000	189,090	1 701,810	1701,81
387	M	611530010000.S20	Žalúzie exteriérové hliníkové 2150 x 1430mm	ks	2,000	338,070	676,140	676,14
388	M	611530010000.S21	Žalúzie exteriérové hliníkové 2000 x 1430mm	ks	1,000	319,930	319,930	319,93
389	M	611530010000.S22	Žalúzie exteriérové hliníkové 2850 x 1430mm	ks	1,000	418,290	418,290	418,29
390	M	611530010000.S23	Žalúzie exteriérové hliníkové 2650 x 1430mm	ks	2,000	400,150	800,300	800,30
391	K	767662120.S	Výroba a montáž mreží zvaraním	m2	8,672	11,460	99,381	
392	M	611530000000.S2	Mreže zvarané	m2	9,539	57,300	546,585	
393	K	767833511.S	Montáž rebrikov do muríva	m	3,800	47,750	181,450	
394	M	631260001135.S	Rebrík vrátane kotvenia	m	3,800	286,500	1 088,700	
395	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg - rám pre VZT	kg	600,610	2,390	1 435,458	1435,46
396	M	133510002001.S	Pororošť 30x3	m2	22,227	105,050	2 334,946	2334,95
397	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg "podlahová mreža"	kg	940,000	2,390	2 246,600	2246,60
398	M	133510000000.S1	Mreža podlahová vrátane práškovania	m2	18,800	105,050	1 974,940	1974,94
399	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - rám pre VZT	kg	6 981,000	2,390	16 684,590	16684,59
400	M	133510002000.S	Oceľová konštrukcia S235, vrátane náteru	t	6,981	3,820	26,667	26,67
401	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	18,225	143,250	2 610,731	
D 771 Podlahy z dlaždíc							20 181,334	
402	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	220,815	3,820	843,513	
403	M	597740003510.S	Dlaždice keramické, lxx 298x598 mm	m2	23,406	28,650	670,582	
404	K	771575530.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	323,930	24,830	8 043,182	
405	M	597740003510.S	Dlaždice keramické, lxx 298x598 mm	m2	343,366	28,650	9 837,436	
406	K	771541221.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 600 mm	m2	12,461	24,830	309,407	
407	M	597740002110.S	Dlaždice keramické, lxx 298x598mm, gresové	m2	13,209	28,650	378,438	
408	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	10,343	9,550	98,776	
D 776 Podlahy povlakové							205 814,395	
409	K	776420011.S1	Dodávka a lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	2 798,858	5,730	16 037,456	
410	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	3 999,632	0,290	1 159,893	
411	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	3 999,632	0,960	3 839,647	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
412	K	776992125.S1	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 2 mm	m2	3 999,632	9,450	37 796,522	
413	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh vinylových v dielcoch	m2	2 031,450	10,980	22 305,321	
414	M	284110004300.S	Podlaha PVC heterogénna, vinylové dielce, hrúbka 4,3 mm	m2	2 092,394	38,100	79 720,211	
415	K	776541300.S2	Lepenie povlakových podláh vinylových v dielcoch - protišmyková	m2	1 555,572	5,730	8 913,428	
416	M	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna s protišmykovou úpravou, vinylové dielce, hrúbka 2,6 mm	m2	1 602,239	21,580	34 576,318	
417	K	776541300.S3	Lepenie povlakových podláh vinylových v dielcoch - protišmyková, antistatická	m2	18,140	6,210	112,649	
418	M	284110004655.S1	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, antistatická, vinylové dielce, hrúbka 2,6 mm	m2	18,684	33,330	622,738	
419	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	38,231	19,100	730,212	
D 777 Podlahy syntetické							16 003,694	
420	K	777110010.S	Epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	m2	394,470	38,100	15 029,307	
421	K	777511300.S1	Vytvorenie sokla z epoxidovej stierky, penetrácia, 2x náter	m2	18,201	47,750	869,098	
422	K	998777103.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,205	47,750	105,289	
D 781 Obklady							28 773,056	
423	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	517,184	24,830	12 841,679	
424	M	597640001800.S	Obkladačky keramické 1xvxhr 298x598x10 mm	m2	548,215	28,650	15 706,360	
425	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	11,781	19,100	225,017	
D 783 Nátery							1 610,865	
426	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	89,880	4,780	429,626	
427	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	149,880	7,640	1 145,083	
428	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	12,598	2,870	36,156	
D 784 Maľby							23 698,604	
429	K	784410030.S	Oblepenie pôvodných kazetových stropov páskou	m	1 593,390	0,190	302,744	
430	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	9 789,063	0,960	9 397,500	
431	K	7844545001.S1111	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané, dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	9 789,063	1,430	13 998,360	
D GDHIM Gastro DHIM - technológia a gastro podľa DM							26 358,020	
432	K	GDHIM.01-01	Kuchynská linka DTD EGGER s nerezovými úchytkami, drez antracit, batéria chróm "ozn.K-01" alebo ekvivalent	ks	1,000	3 147,680	3 147,680	
433	K	GDHIM.02-02	Kuchynská linka DTD EGGER s nerezovými úchytkami, drez antracit, batéria chróm "ozn.K-02" alebo ekvivalent	ks	1,000	4 676,640	4 676,640	
434	K	GDHIM.03-03	Kuchynská linka DTD EGGER s nerezovými úchytkami, drez antracit, batéria chróm "ozn.K-03" alebo ekvivalent	ks	3,000	4 720,570	14 161,710	
435	K	GDHIM.04-04	Kuchynská linka DTD EGGER s nerezovými úchytkami, drez antracit, batéria chróm, umývačka riadu "ozn.K-04" alebo ekvivalent	ks	1,000	4 371,990	4 371,990	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

03 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06/2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

106 574,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	106 574,60	23,00%	24 512,16

Cena s DPH

v EUR

131 086,76

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako **referenčné** v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

03 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

106 574,60

713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ

3 621,21

720_P - PROTIPOŽIARNE PRESTUPY

3 342,50

721 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

26 707,76

721_4 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

777,91

722 - VNÚTORNÝ VODOVOD

34 068,90

725 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

38 056,32

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II
Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT
Časť: **03 - Zdravotechnika**

Miesto: _____ Dátum: 06/2025

Objednávateľ: _____ Projektant: _____

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ: _____

Strana 39 z 116

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
35	K	721273147	Montáž HL a uzáverok ostatných typov	kus	77,000	1,430	110,110	
36	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	760,000	1,130	858,800	
37	K	10500	ACO GalaPoint dvorná vpust 30 x 30 x 44 cm s liatin. rámom a roštom, B125 vr. Montáže alebo ekvivalent	ks	1,000	182,960	182,960	
38	M	55162150.A	HL21 Vtok so zápachovou uzáverkou DN 30 alebo ekvivalent	ks	7,000	24,410	170,870	
39	M	55162284.A	HL80.1 vpust podlahový zápach.uzáver DN 50/70 alebo ekvivalent	ks	1,000	72,840	72,840	
40	M	55162347.N	HL136N /40 uzáverka zápachová DN 40 alebo ekvivalent	ks	42,000	38,730	1 626,660	
41	M	55162348.B	HL138/40 uzáverka zápachová DN 40	ks	10,000	37,090	370,900	
42	M	55162500.A	HL610 uzáverka zápachová DN 100 alebo ekvivalent	ks	1,000	59,960	59,960	
43	M	55162536.A	HL807 hlavica vetracia strešná DN 70-súprava alebo ekvivalent	ks	1,000	39,830	39,830	
44	M	55162537.A	HL810 hlavica vetracia strešná DN 110-súprava alebo ekvivalent	ks	5,000	31,030	155,150	
45	M	55162545.B1	HL900N hlavica prívzdušňovacia DN50/70/100 alebo ekvivalent	ks	6,000	51,030	306,180	
46	M	55162550.D	HL905N Prívzdušňovacia hlavica - nízka podomietková alebo ekvivalent	ks	4,000	66,770	267,080	
47	K	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	kpl	1,000	281,880	281,880	
48	K	903990111T00	HZS - Stavebná výpomoc	kpl	1,000	802,200	802,200	
D		721_4	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA				777,910	
49	K	721140915.1	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	kus	8,000	31,320	250,560	
50	M	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	2,000	24,920	49,840	
51	M	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	15,000	31,270	469,050	
52	K	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	kpl	1,000	8,460	8,460	
D		722	VNÚTORNÝ VODOVOD				34 068,900	
53	K	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	kus	1,000	22,530	22,530	22,53
54	K	722131936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	kus	1,000	45,020	45,020	45,02
55	K	722131938	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 80	kus	1,000	76,430	76,430	76,43
56	M	722151112	Potrubie nerezové lisované 1.4401 D 15 x 1,0 voda	m	58,000	23,640	1 371,120	1371,12
57	M	722151113	Potrubie nerezové lisované 1.4401 D 18 x 1,0 voda	m	20,000	27,320	546,400	546,40
58	M	722151114	Potrubie nerezové lisované 1.4401 D 22 x 1,2 voda	m	27,000	30,910	834,570	834,57
59	M	722151115	Potrubie nerezové lisované 1.4401 D 28 x 1,2 voda	m	157,000	36,840	5 783,880	5783,88
60	M	722151116	Potrubie nerezové lisované 1.4401 D 35 x 1,5 voda	m	53,000	50,990	2 702,470	2702,47
61	M	722151117	Potrubie nerezové lisované 1.4401 D 42 x 1,5 voda	m	19,000	63,090	1 198,710	1198,71
62	M	722151118	Potrubie nerezové lisované 1.4401 D 54 x 1,5 voda	m	57,000	78,460	4 472,220	4472,22
63	M	722176733	Potrubie ALPEX - DUO 20x2 mm alebo ekvivalent	m	234,000	15,160	3 547,440	3547,44
64	M	722176734	Potrubie ALPEX - DUO 26x3 mm alebo ekvivalent	m	65,000	18,350	1 192,750	1192,75
65	K	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	17,000	2,930	49,810	
66	K	722229102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	kus	1,000	4,890	4,890	
67	K	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	18,000	2,930	52,740	
68	K	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	12,000	4,890	58,680	
69	K	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	29,000	5,400	156,600	
70	K	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	kus	5,000	9,900	49,500	
71	M	722254201	Hydrantový systém D25, box s plnými dvermi průměr 25/20, stálotvará hadice	kus	1,000	290,650	290,650	
72	M	722254201.1	Hydrantový systém D25, box s plnými dvermi průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	12,000	318,050	3 816,600	
73	K	722262204	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závit. G 5/4"	kus	1,000	30,060	30,060	
74	M	722262222	Vodomer pre vodu závit jednvtok suchob do 40 °C G 1/2 x110 mm Qn 1,5 m3/s horiz	kus	1,000	107,240	107,240	
75	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	690,000	1,640	1 131,600	
76	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	690,000	1,520	1 048,800	
77	K	7228501	Montáž expanznej nádoby do 18l	ks	2,000	25,590	51,180	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
78	M	0020170500	Expanzná nádoba 8 l pre okruh teplej vody Reflex Refix DD 8/10 alebo ekvivalent	ks	2,000	104,130	208,260	
79	M	0020170502	Flowjet 3/4" armatúra k expanzným nádobám alebo ekvivalent	ks	2,000	24,340	48,680	
80	K	0020170503	Cirkulačné čerpadlo s pripojovacím príslušenstvom vr. montáže Grundfoss UP15-14BPM alebo ekvivalent	ks	1,000	240,300	240,300	
81	M	I08003012	Záhradný guľový uzáver 1/2" FIV.08003	kus	1,000	9,420	9,420	
82	K	MR63010BB	Manometer axiálny - spodné napojenie 1/4"M; D63; 0 vr. montáže	ks	2,000	25,590	51,180	
83	K	RAMPAT200	Ochranná armatúra v zostave IVAR BRA.ECO 3T RAMPA 2" vr. Montáže alebo ekvivalent	ks	1,000	2 571,340	2 571,340	
84	M	3882A0435	Vodomer domový M-N XN QN 10 - DN - R 1 1/2"-88105 alebo ekvivalent	kus	1,000	137,310	137,310	
85	M	4223K0161	Uzáver guľový voda s odvodnením 1/2"- 8011012 alebo ekvivalent	kus	1,000	12,450	12,450	
86	M	4223K0162	Uzáver guľový voda s odvodnením 3/4"- 8011034 alebo ekvivalent	kus	3,000	15,930	47,790	
87	M	4223K0163	Uzáver guľový voda s odvodnením 1"- 8011100 alebo ekvivalent	kus	2,000	24,530	49,060	
88	M	4223K0203	Uzáver guľový voda EVOLUTION, FF páčka 1/2"-80001 alebo ekvivalent	kus	14,000	7,240	101,360	
89	M	4223K0204	Uzáver guľový voda EVOLUTION, FF páčka 3/4"-80001 alebo ekvivalent	kus	3,000	10,500	31,500	
90	M	4223K0205	Uzáver guľový voda EVOLUTION, FF páčka 1"-8000110 alebo ekvivalent	kus	11,000	18,310	201,410	
91	M	4223K0208	Uzáver guľový voda EVOLUTION, FF páčka 2"-8000120 alebo ekvivalent	kus	3,000	67,660	202,980	
92	M	4223K0225	Uzáver guľový voda EVOLUTION, FF motýľ 1"-8000110 alebo ekvivalent	kus	13,000	18,300	237,900	
93	M	4223K0402	Uzáver guľový so spätnou klapkou 3/4"- 323050 alebo ekvivalent	kus	1,000	40,400	40,400	
94	M	4223K0422	Kohút guľový vypúšťací s páčkou 1/2"- 301010102 alebo ekvivalent	kus	16,000	5,930	94,880	
95	M	4223K0423	Kohút guľový vypúšťací s páčkou 3/4"- 301000416 alebo ekvivalent	kus	1,000	9,860	9,860	
96	M	4228C0302	Klapka spätná EURA - SPRINT 1/2"- CIM30VA015 alebo ekvivalent	kus	3,000	20,180	60,540	
97	M	4228C0303	Klapka spätná EURA - SPRINT 3/4"- CIM30VA020 alebo ekvivalent	kus	3,000	28,690	86,070	
98	M	4228C0304	Klapka spätná EURA - SPRINT 1"- CIM30VA025 alebo ekvivalent	kus	3,000	41,380	124,140	
99	M	4228C0307	Klapka spätná EURA - SPRINT 2"- CIM30VA050 alebo ekvivalent	kus	2,000	124,850	249,700	
100	M	WF2311	Modul M-Bus Siemens WFZ311 alebo ekvivalent	ks	1,000	58,170	58,170	
101	K	998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	kpl	1,000	251,420	251,420	
102	K	907721111T00	HZS - Revízia požiarnych hydrantov + rev. správa	ks	13,000	14,330	186,290	
103	K	913730111T02	HZS - Označenie potrubí a armatúr - štítky	kpl	1,000	114,600	114,600	
D 725			ZARIAĎOVACIE PREDMETY				38 056,320	
104	K	H5897140030001	Montáž madiel k WC a UM imobilných	ks	4,000	21,250	85,000	
105	K	725119115	Montáž Duofix modulu pre WC alebo ekvivalent	kus	26,000	51,290	1 333,540	
106	K	725119115.1	Montáž Duofix modulu pre WC imobilné alebo ekvivalent	kus	1,000	51,290	51,290	
107	K	725119118	Montáž Duofix modulu pre umývadlo alebo ekvivalent	kus	16,000	44,260	708,160	
108	K	725119118T1	Montáž Duofix modulu pre umývadlo imobilné alebo ekvivalent	kus	1,000	44,260	44,260	
109	K	725119213	Montáž záchodových mís závesných	kus	27,000	24,490	661,230	
110	K	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	70,000	1,150	80,500	
111	K	725129201	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker(ditu r.) bez splach. nádr.	súbor	6,000	25,600	153,600	
112	K	725139102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	kus	3,000	1,150	3,450	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
113	K	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	29,000	37,270	1 080,830	
114	K	725229102	Montáž vaní oceľových so zápach. uzáv.	súbor	1,000	69,150	69,150	
115	K	725249102	Montáž sprchových mís	súbor	2,000	61,310	122,620	
116	K	725249107	Montáž sprchových stien ostatných typov	súbor	2,000	101,800	203,600	
117	K	725319101	Montáž drezov jednoduchých	súbor	1,000	17,890	17,890	
118	K	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	4,000	23,600	94,400	
119	K	725539102	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80 l	súbor	3,000	51,470	154,410	154,41
120	K	725539106	Montáž elektrických ohrievačov ostatných do 30l	súbor	3,000	47,740	143,220	143,22
121	K	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2 bez trubičky	súbor	62,000	6,120	379,440	
122	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovovej do 1 otvoru	kus	29,000	16,250	471,250	
123	K	725829801	Montáž batérie drezovej 1-pákovovej nástennej k výlevke	súbor	4,000	16,250	65,000	
124	K	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovovej do 1 otvoru	kus	1,000	16,250	16,250	
125	K	725839204	Montáž batérií vaňových nást. G 3/4	súbor	1,000	16,250	16,250	
126	K	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	2,000	9,740	19,480	
127	K	725869209	Montáž zápach. uzávierok vaňových DN 32	kus	1,000	9,740	9,740	
128	K	725869213	Montáž zápach. uzávierok drez. dvojdiel. D40	kus	1,000	9,740	9,740	
129	M	111.300.00.5	WC1 Inšalačný modul WC do sadrokartónu Geberit Duofix BH112, zadný úchyt alebo ekvivalent	ks	25,000	210,290	5 257,250	
130	M	111.355.00.5	WC2 Inšalačný modul WC do bytového jadra Geberit Jadrofix Special alebo ekvivalent	ks	1,000	228,050	228,050	
131	M	111.375.00.5	Inšalačný modu WC predstenový, zadný úchyt, výška 112-132cm, Duofix vr.bezbariérová úprava alebo ekvivalent	ks	1,000	306,770	306,770	
132	M	111.430.00.1	Inšalačný modu umývadlo predstenový, zadný úchyt, výška 112cm, Duofix pre umývadlo alebo ekvivalent	ks	16,000	208,250	3 332,000	
133	M	111.480.00.1	Inšalačný modu pre umývadlo, pre stojančekovú batériu, univerzálne pripojenie vody	ks	1,000	213,660	213,660	
134	M	111.686.00.1	MODUL pisoár predstenový, zadný úchyt, výška 112-130cm, Duofix pre splachovanie alebo ekvivalent	ks	4,000	198,670	794,680	
135	M	115.770.11.5	Geberit Sigma01 - Ovládacie tlačidlo splachovania, alpská biela alebo ekvivalent	ks	27,000	46,650	1 259,550	
136	M	400221	Ventil pračkový s hadicovou spojkou DN15 T212-15	ks	2,000	10,910	21,820	
137	M	42 854 05 XX	KLUDI L-INE S drezová jednopáková stojanková batéria DN10 alebo ekvivalent	kus	1,000	238,800	238,800	
138	M	42 854 05 YY	KLUDI LOGO-NEO drezová nástenná batéria k výlevke alebo ekvivalent	ks	4,000	82,320	329,280	
139	M	48 266 05 65	KLUDI ZENTA SL jednopáková umývadlová batéria 75 DN15 alebo ekvivalent	kus	28,000	89,930	2 518,040	
140	M	48 590 05 65	KLUDI ZENTA SL sprchová nástenná batéria DN 15 alebo ekvivalent	kus	2,000	105,990	211,980	
141	M	48 590 05 xx	KLUDI ZENTA SL vaňová nástenná batéria DN 15 alebo ekvivalent	kus	1,000	153,700	153,700	
142	M	52120699	Ventil rohový DN 15 SCHELL G 1/2 x G 3/8 x O 10 mm	ks	60,000	5,100	306,000	
143	M	67 090 05-00	KLUDI FRESHLINE Dual Shower System DN 15 67 090 05-00 alebo ekvivalent	kus	2,000	297,440	594,880	
144	M	8000302	SP2 Sprchová vanička mramorová 140x80 Roth PRESTOL alebo ekvivalent	ks	1,000	388,930	388,930	
145	M	9000000	Sprchový kút 90 štvorcový strieborný lesklý RothETC, LLS2 Roth alebo ekvivalent	ks	2,000	811,750	1 623,500	
146	M	9000302	SP1 Sprchová vanička mramorová 80x100 Roth Marmo NEO SQUARE alebo ekvivalent	ks	1,000	270,140	270,140	
147	M	92009/1,0	Vodovodná batéria umývadlová stojanková páková chrómová výška 12cm, iba na studenú vodu	ks	1,000	40,680	40,680	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
148	M	ALC M930	Mono tesnenie.k závesnému WC biele	ks	27,000	8,930	241,110	
149	M	APS3P	Sifón práčkový Alca APS3P s privetrávacou hlavickou 50 alebo ekvivalent	ks	1,000	16,640	16,640	
150	M	ARI 3100361	Ohrievač elektrický závesný 10 ANDRIS LUX Ariston alebo ekvivalent	ks	1,000	142,680	142,680	142,68
151	M	ARI 3100366	Ohrievač elektrický závesný 15 ANDRIS LUX Ariston alebo ekvivalent	ks	2,000	157,920	315,840	315,84
152	M	ARI 3626136	Ohrievač elektrický závesný 80 VELIS PRO Ariston alebo ekvivalent	ks	3,000	329,130	987,390	987,39
153	M	Alca400	Alca 400 uzáverka zápachová DN32 5/4 umývadlo nerez alebo ekvivalent	ks	28,000	32,180	901,040	
154	M	Bocchi 427	Umývadlielko 37x23 cm, otvor na batériu vpravo, biela lesklá Milano Mini Bocchi alebo ekvivalent	ks	3,000	48,160	144,480	
155	M	FXTWF14020VP K	Kermi sprchová Bočná stena Filia XP TWF 1400/2000 strieborná vys.lesk alebo ekvivalent	ks	1,000	811,750	811,750	
156	M	H3897140030001	UNIVERSUM H3897140030001 550MM DRŽADLO TOALETNÉ, PEVNÉ, NEREZ alebo ekvivalent	ks	1,000	121,480	121,480	
157	M	H3897150030001	UNIVERSUM H3897150030001 NEREZ 550mm DRŽADLO TOALETNÉ, SKLOPNÉ, DRŽIAK TOAL. PAPIERA alebo ekvivalent	ks	1,000	195,720	195,720	
158	M	H3897160030001	UNIVERSUM H3897160030001 NEREZ 834mm DRŽADLO TOALETNÉ, SKLOPNÉ, DRŽIAK TOAL. PAPIERA alebo ekvivalent	ks	1,000	259,680	259,680	
159	M	H3897240030001	UNIVERSUM H3897240030001 900MM DRŽADLO TOALETNÉ, PEVNÉ, NEREZ alebo ekvivalent	ks	1,000	206,530	206,530	
160	M	H812613	Umývadlo DEEP 60 OTV Jíka Dĺžka: 600 mm alebo ekvivalent	ks	25,000	64,860	1 621,500	
161	M	H813714	ZDRAVOTNÉ UMÝVADLO, BEZ PREPADU MIO alebo ekvivalent	kus	1,000	73,130	73,130	
162	M	H8206101	WC1 závesné DEEP Jíka H820610 alebo ekvivalent	ks	25,000	104,100	2 602,500	
163	M	H8206102	WC2 závesné DEEP Jíka H820610 alebo ekvivalent	ks	1,000	104,100	104,100	
164	M	H820642	WC závesné Jíka DEEP invalidné alebo ekvivalent	ks	1,000	202,540	202,540	
165	M	H851046	Výlevka keramická Jíka Mira s mriežkou alebo ekvivalent	ks	4,000	187,570	750,280	
166	M	H893282	WC doska bez poklopu, Duroplast, 2 typy úchytoV alebo ekvivalent	ks	1,000	19,160	19,160	
167	M	H893610	WC DOSKA S POKLOPOM, DUROPLAST, ODNÍMATELNÁ DEEP BY JÍKA H893610 alebo ekvivalent	ks	26,000	34,530	897,780	
168	M	PXEPL08020VPK	Kermi Rohový vstup Pasa XP EPL 800/2000 strieborná vys.lesk ESG alebo ekvivalent	ks	1,000	811,750	811,750	
169	M	SNL SLP 19RS	Pisoár Golem s radarovým splachovačom Sanela SLP 19RS alebo ekvivalent	ks	6,000	329,170	1 975,020	
170	M	55162321.A	HL100/50 uzáverka zápachová DN50 6/4 s prípojkou alebo ekvivalent	ks	2,000	13,780	27,560	
171	M	55162462.A	HL514 uzáverka zápach.DN40/50 sprchové kúty alebo ekvivalent	ks	1,000	17,930	17,930	
172	M	55162462.A	HL514 uzáverka zápach.DN40/50 sprchové kúty alebo ekvivalent	ks	2,000	17,930	35,860	
173	M	55162476.A	HL555 súpr.odpad.so zápach.uzáv.DN 40/50 alebo ekvivalent	ks	1,000	69,840	69,840	
174	M	5522H0402	Vaňa 1700 x 800 x 410 mm s protišmyk.úpr.Antislip	kus	1,000	249,090	249,090	
175	M	725314370	Drez jednoduchý nerez. kuchyn. štandardná kvalita	súbor	1,000	38,530	38,530	
176	K	998725203	Presun hmôt pre zariadení. predmety v objektoch výšky do 24 m	kpl	1,000	131,400	131,400	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

04 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06/2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

82 613,81

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	82 613,81	23,00%	19 001,18

Cena s DPH

v EUR

101 614,99

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako **referenčné** v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

04 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

82 613,81

HSV - Práce a dodávky HSV

835,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

835,15

PSV - Práce a dodávky PSV

78 674,91

713 - Izolácie tepelné

693,65

731 - Zdroj tepla

34 292,03

733 - Ústredné kúrenie, potrubie z uhlíkovej ocele

11 306,43

733.1 - Ústredné kúrenie - plastové potrubie UPONOR

247,90

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

3 173,19

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

28 961,71

Ostatné - Ostatné

3 103,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
30	M	7426463	príložený snímač teploty NTC. 2 l=5800	ks	2,000	65,080	130,160	130,16
31	K	731341045	Dopojenie chladiaceho okruhu	sub	2,000	486,820	973,640	973,64
32	K	732230003.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 250 do 400 l	ks	1,000	117,370	117,370	117,37
33	M	Z027080	Akumulačná nádoba Vitocell 100-E SVPB 400l alebo ekvivalent	ks	1,000	999,000	999,000	999,00
34	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	71,970	71,970	71,97
35	M	ZK01658	RMS so zmieš. M32 DN40 Magna3 40-80 F alebo ekvivalent	ks	1,000	2 966,560	2 966,560	2966,56
36	M	7568917	servomotor SR10, 24 V, 0-10 V výstup alebo ekvivalent	ks	1,000	191,010	191,010	191,01
37	K	732331021.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l	ks	2,000	24,850	49,700	49,70
38	M	7938083	membránová exp. nádoba H35 biela alebo ekvivalent	ks	2,000	51,560	103,120	103,12
39	M	9572213	uzatvárací ventil R3/4	ks	2,000	31,270	62,540	62,54
40	K	732342212	Montáž úpravy vody a uvedenie do prevádzky	sub	1,000	111,560	111,560	111,56
41	M	7938283	úpravňa vody Aquaset 500-N alebo ekvivalent	ks	1,000	1 085,200	1 085,200	1085,20
42	M	7419725	soľ pre obnovu 25kg	ks	1,000	30,430	30,430	30,43
43	M	7511789	filter pitnej vody I25-50 s náhr. vložk.	ks	1,000	48,800	48,800	48,80
44	K	732521201	Montáž impulzných vodomero do DN 40	súb	1,000	23,280	23,280	23,28
45	M	388240000800	Vodomer impulzný makrobežný závitový 1/2", Q3- 2,5 m3/h	ks	1,000	231,340	231,340	231,34
46	K	732521202.1	Montáž merača tepla do DN 25	súb	1,000	33,360	33,360	33,36
47	M	4849251095	Merač tepla ultrazvukový DANFOSS SONOMETER 40, DN 20, Qn=2,5 m3/hod, napájanie batéria, M-Bus modul, 187F2008 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 114,320	1 114,320	1114,32
48	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	kpl	1,000	1 095,490	1 095,490	1095,49
D 733 Ústredné kúrenie, potrubie z uhlíkovej ocele							11 306,430	
49	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	284,000	15,350	4 359,400	4359,40
50	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	46,000	17,230	792,580	792,58
51	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	92,000	21,360	1 965,120	1965,12
52	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	50,000	29,530	1 476,500	1476,50
53	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	26,000	34,620	900,120	900,12
54	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	498,000	0,890	443,220	443,22
55	M	3451411000	Závesný systém HILTI alebo ekvivalent	sub	1,000	401,100	401,100	401,10
56	M	286710007600	Pevné body HILTI DN 25 + montáž alebo ekvivalent	ks	4,000	31,130	124,520	124,52
57	K	721170962	Prepojenie PVC potrubia na TČ DN 20	ks	2,000	114,600	229,200	229,20
58	K	721173203.1	Potrubie z PVC - U pre odvod kondenzátu D 32 mm + tvarovky	m	16,000	19,900	318,400	318,40
59	K	721175015.S	Montáž a prepojenie na jestv. kanal. s vytvorením zápachového uzáveru	ks	1,000	114,600	114,600	114,60
60	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	súb.	5,000	3,520	17,600	17,60
61	M	548230000900.S	Štítok orientačný	ks	5,000	1,600	8,000	8,00
62	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	156,070	156,070	156,07
D 733.1 Ústredné kúrenie - plastové potrubie UPONOR							247,900	
63	K	733166154.S	Plastové potrubie v tyčiach UPONOR MLC UNI PIPE PLUS vrátane tvaroviek D 20x2,25 mm alebo ekvivalent	m	12,000	18,350	220,200	220,20
64	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	12,000	0,640	7,680	7,68
65	K	733113114.S	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky DN 20	ks	2,000	8,180	16,360	16,36
66	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	3,660	3,660	3,66
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							3 173,190	
67	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	15,000	1,260	18,900	18,90
68	M	243070	Kohút guľ. 1/2 páka M/M vypúšťací	ks	15,000	5,640	84,600	84,60
69	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	9,000	3,660	32,940	32,94
70	M	1210001	Kohút guľový DN15	ks	8,000	6,230	49,840	49,84
71	M	5518700426.1	Spätný ventil s prerušením toku Honeywell BA 295 - 1/2"A, DN 15 alebo ekvivalent	ks	1,000	294,570	294,570	294,57
72	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	4,510	4,510	4,51
73	M	1210002	Kohút guľový DN 20	ks	1,000	8,130	8,130	8,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
74	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	4,930	4,930	4,93
75	M	1210003	Kohút guľový, DN 25	ks	1,000	13,550	13,550	13,55
76	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	9,000	5,880	52,920	52,92
77	M	1210004	Kohút guľový, DN 32	ks	9,000	19,290	173,610	173,61
78	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6,000	7,590	45,540	45,54
79	M	1210005	Kohút guľový, DN40	ks	6,000	30,700	184,200	184,20
80	K	734213250	Montáž ventilu odvdzušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	2,870	11,480	11,48
81	M	551210010000	Ventil odvdzušňovací automatický, 1/2", PN 10,	ks	4,000	12,320	49,280	49,28
82	K	734223020	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	2,000	5,390	10,780	10,78
83	M	5517305750	1A SIAD DN 25 bez vypúšťania č. 52151-025 alebo ekvivalent	ks	2,000	93,660	187,320	187,32
84	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	62,000	3,830	237,460	237,46
85	M	5517302179	HEIMEIER termostatický ventil V-exakt II, priamy DN 15 mm č. 3718.15.000 alebo ekvivalent	ks	31,000	20,420	633,020	633,02
86	M	5517301429	HEIMEIER Regutec radiátorová spojka priama DN 15 mm č. 0342-15.000 alebo ekvivalent	ks	31,000	10,970	340,070	340,07
87	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	31,000	2,000	62,000	62,00
88	M	5517301820.1	HEIMEIER termostatická hlavica DX, č. 6000-09.500 alebo ekvivalent	ks	31,000	13,060	404,860	404,86
89	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	2,000	3,760	7,520	7,52
90	M	691520.15	Poistný ventil pre vykurovanie - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 1,5bar; KD15 DUCO alebo ekvivalent	ks	2,000	12,630	25,260	25,26
91	K	734240015.S	Montáž spätnej klapy závitovej G 5/4	ks	2,000	6,340	12,680	12,68
92	M	551110016700.S	Spätný ventil 5/4"	ks	2,000	17,780	35,560	35,56
93	K	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	8,220	8,220	8,22
94	M	422010003300	Filter závitový, 6/4"	ks	1,000	28,990	28,990	28,99
95	K	734424110.S	Montáž tlakomera- manometra priemer 50 mm + tlak. ventil a slučka	ks	1,000	47,740	47,740	47,74
96	M	3885001830.1	Tlakomer MDR 50/10 - 1/4" rozsah 0-1,0 Mpa alebo ekvivalent	ks	1,000	23,530	23,530	23,53
97	K	734424120.S	Montáž tlakomera - manometra priemer 63 mm + tlak. ventil a slučka	ks	1,000	47,740	47,740	47,74
98	M	388430003500.S	Manometer MHR d 63 mm, pripojenie 1/4" 0-600 kPa alebo ekvivalent	ks	1,000	23,530	23,530	23,53
99	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	7,910	7,910	7,91
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							28 961,710	
100	K	735122030.1	Montáž vykurovacieho telesa čl. hliníkových ORION 600 alebo ekvivalent	ks	31,000	24,710	766,010	766,01
101	K	735158120.S	Tlaková skúška čl. telies ORION alebo ekvivalent	ks	31,000	3,130	97,030	97,03
102	M	48406109016	Teleso vykurovacie ORION 600/10 čl. hliníkové farba biela RAL 9016, bočné pripoj. H=600 alebo ekvivalent	ks	14,000	312,770	4 378,780	4378,78
103	M	48406149016	Teleso vykurovacie ORION 600/12 čl. hliníkové farba biela RAL 9016, bočné pripoj. H=600 alebo ekvivalent	ks	17,000	359,330	6 108,610	6108,61
104	M	484510004101	Montážny balíček SMOB alebo ekvivalent	ks	31,000	21,980	681,380	681,38
105	M	484510004102	Bezpečnostná fixácia držiaka NLR proti nadvihnutiu FIX alebo ekvivalent	ks	62,000	3,250	201,500	201,50
106	K	735413090.S	Montáž konvektora nástenného výšky 600 mm šírky 60 mm dĺžky 1600-2000 mm	súb.	25,000	22,780	569,500	
107	M	484240001	Elektrický nástenný konvektro ADAX NEO NP 04 KDT, RAL 9016, pripojenie na zásuvku 230V alebo ekvivalent	ks	1,000	193,290	193,290	
108	M	484240002	Elektrický nástenný konvektro ADAX NEO NP 06 KDT, RAL 9016, pripojenie na zásuvku 230V alebo ekvivalent	ks	11,000	202,080	2 222,880	
109	M	484240003	Elektrický nástenný konvektro ADAX NEO NP 10 KDT, RAL 9016, pripojenie na zásuvku 230V alebo ekvivalent	ks	4,000	878,600	3 514,400	
110	M	484240004	Elektrický nástenný konvektro ADAX NEO NP 12 KDT, RAL 9016, pripojenie na zásuvku 230V alebo ekvivalent	ks	5,000	984,030	4 920,150	
127	M	484240005	Elektrický nástenný konvektro ADAX NEO NP 14 KDT, RAL 9016, pripojenie na zásuvku 230V alebo ekvivalent	ks	4,000	1 186,110	4 744,440	
111	K	735162240.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm s regul.	ks	1,000	24,300	24,300	
112	M	4845503692	Vykurovacie teleso ISAN GRENADA MELODY elektr. s regul. teploty 230 V ISAN MINI, Peľ 600 W, ľavý prítok el. vložky DGRE 1335/450 MK 01, farba biela alebo ekvivalent	ks	1,000	83,360	83,360	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
113	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	456,080	456,080	
D Ostatné Ostatné							3 103,750	
114	K	HZS-001	Kompletné vyskúšanie	kpl	1,000	477,500	477,500	477,50
115	K	HZS-003.1	Vyregulovanie systému	kpl	1,000	477,500	477,500	477,50
116	K	HZS-004	Preplach systému a napustenie upravenou vodou	sub	1,000	143,250	143,250	143,25
117	K	PC08	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie podľa § 5 ods.2 Vyhl. 508/2009 Z.z. PZ,EZ.TZ	sub	1,000	238,750	238,750	
118	K	PC09	Posúdenie konštrukčnej dokumentácie PZ,EZ.TZ Technickou inšpekciou	sub	1,000	477,500	477,500	
119	K	PC11	Detektor na kontrolu tesnosti	sub	1,000	114,600	114,600	
120	K	PC111	Orámovanie výkresov schém zapojenia	sub	1,000	238,750	238,750	
121	K	PC12	Lekárnička pre prvú pomoc	sub	1,000	47,750	47,750	
122	K	PC14	Baterkové svetidlo	sub	1,000	152,800	152,800	
123	K	PC4.1	Revízia TZ	sub	1,000	286,500	286,500	
124	K	PC6	Odborná prehliadka kotolne podľa § 5 Vyhl. 25/849 Z.z.	sub	1,000	210,100	210,100	
125	K	PC7	I úradná skúška PZ, EZ, TZ	sub	1,000	238,750	238,750	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

05 - Vzduchotechnika a chladenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06/2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

526 136,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	526 136,11	23,00%	121 011,30

Cena s DPH

v EUR

647 147,41

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako **referenčné** v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II
Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT
Časť: **05 - Vzduchotechnika a chladenie**

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	526 136,11
PSV - Práce a dodávky PSV	526 136,11
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	526 136,11

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Čast':

05 - Vzduchotechnika a chladenie

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
Náklady z rozpočtu							526 136,106	455 445,78
D	PSV		Práce a dodávky PSV				526 136,106	
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				526 136,106	
1	K	769	Montáž VZT, VRV a chladenia	kpl	1,000	526 136,106	526 136,106	455 445,78

Jednotková cena								Cena celkom	Cena celkom EUR
Veta	Pozice	Názov	Mj	Počet	Materiál	Montáž	Spolu		
		Náklady celkom						526 136,11	455 445,78
Veta	Pozice	Názov	Mj	Počet	Materiál	Montáž	Montáž celkom	Cena celkom	
		doprava, montáž, vedľajšie náklady						35 568,87	
		Doprava	kpl	1,00	5 968,75		5 968,75	5 968,75	
		Presuny	kpl	1,00	5 968,75		5 968,75	5 968,75	
		pomocné pracovné výkony	kpl	1,00	11 860,99		11 860,99	11 860,99	
		Murárske výpomoco	kpl	1,00	4 011,00		4 011,00	4 011,00	
		Prevádzkové náklady							
		- Komplexné skúšky	kpl	1,00	5 968,75		5 968,75	5 968,75	
		Kompletná činnosť	kpl	1,00	1 790,63		1 790,63	1 790,63	
Jednotková cena								Cena celkom	
Veta	Pozice	Názov	Mj	Počet	Materiál	Montáž	Spolu		
		Okruh č.1: CHL a VYK pobytových miestností							
		<i>Centrálny ovládač a príslušenstvo Daikin alebo ekvivalent</i>							
8145-7026	1.x	DCM601A51 Centrálny ovládač (max. 64 vnút. jednotiek) alebo ekvivalent	ks	1,00	3 747,28	29,84	3 777,12	3 777,12	3777,12
	1.xa	Príslušenstvo DGE601A52 - Dill-plus adapter(automatic) alebo ekvivalent	ks	1,00	866,29	35,81	902,10		902,10
	1.xb	DMS502A51 BACnet brána alebo ekvivalent	ks	1,00	5 819,88	29,84	5 849,72	5 849,72	5849,72
		<i>1.NP</i>							
8145-4000		VRV systém - vonkajšia jednotka VRV5							
8145-4000	1.60	REYA16A. Vrátnane pružných podložiek pod zariadenie. alebo ekvivalent	ks	1,00	14 358,93	775,94	15 134,87	15 134,87	15134,87
		VRV systém - BS box							
	1.65a	BS10A14AV1B. MULTI BS BOX 10-PORTOVÝ. Vrátnane vetracieho krytu. alebo ekvivalent	ks	1,00	3 376,10	596,88	3 972,98	3 972,98	3972,98
	1.65b	BS6A14AV1B. MULTI BS BOX 6-PORTOVÝ. Vrátnane vetracieho krytu. alebo ekvivalent	ks	1,00	2 134,76	477,50	2 612,26	2 612,26	2612,26
8145-1200		<i>Refnety</i>							
8145-1213	1.65c	KHRQ23M64T Cu rozbočka (refnet) alebo ekvivalent	ks	1,00	183,99	29,84	213,83	213,83	213,83
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4139	1.1.03,08,09	FXSA100A Vnútorná jednotka kanálová alebo ekvivalent	ks	1,00	1 591,04	214,88	1 805,92	1 805,92	1805,92
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.1.03,08,09a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
	1.1.04	FXFA20A Vnútorná jednotka kazetová alebo ekvivalent	ks	1,00	1 026,68	131,31	1 157,99	1 157,99	1157,99
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.1.04a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
	1.1.04b	BYCQ140E - DEKORAČNÝ PANEL alebo ekvivalent	ks	1,00	211,11	19,10	230,21	230,21	230,21
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.1.12	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.1.12a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4160	1.1.21	FXAA15 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	626,28	131,31	757,59	757,59	757,59
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.1.21a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4160	1.1.25	FXAA15 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	626,28	131,31	757,59	757,59	757,59
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.1.25a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4160	1.1.26	FXAA15 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	626,28	131,31	757,59	757,59	757,59
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.1.26a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4160	1.1.27	FXAA15 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	626,28	131,31	757,59	757,59	757,59
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.1.27a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.1.28a	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.1.28c	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.1.28b	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.1.28d	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4160	1.1.29	FXAA15 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	626,28	131,31	757,59	757,59	757,59
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.1.29a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.1.30	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.1.30a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4160	1.1.31	FXAA15 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	626,28	131,31	757,59	757,59	757,59
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.1.31a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4160	1.1.32	FXAA15 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	626,28	131,31	757,59	757,59	757,59
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.1.32a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4160	1.1.33	FXAA15 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	626,28	131,31	757,59	757,59	757,59
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.1.33a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4164	1.1.34	FXAA40 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	783,73	131,31	915,04	915,04	915,04
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.1.34a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8100-6250	1.60.99	<i>Cu potrubie + závesy + tepelná izolácia AF/Armaflex F s príslušenstvom, v exteriéri kryt v lište alebo inak opatritť ochranou proti UV žiareniu a mechanickému poškodeniu alebo ekvivalent</i>							
8100-6251		Cu 6,4 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	280,00	4,19	5,97	10,16	2 844,80	2844,80
8100-6252		Cu 9,5 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	290,00	6,94	5,97	12,91	3 743,90	3743,90
8100-6253		Cu 12,7 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	70,00	8,12	5,97	14,09	986,30	986,30
8100-6254		Cu 15,9 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	40,00	10,55	8,36	18,91	756,40	756,40
8100-6255		Cu 19,1 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	50,00	11,81	8,36	20,17	1 008,50	1008,50
8100-6256		Cu 22,2 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	40,00	14,25	13,13	27,38	1 095,20	1095,20
8100-6265		Jednotlivé dimenzie ako aj metráže potrubí sú uvedené v špecifikácii VRV systému. Vrátnane prepojovacieho komunikačného káblu medzi vnút. a vonk. jednotkami a centrálnymi ovládačmi.							
8100-6269		Vrátnane prepojovacieho káblu medzi vnút. jednotkami a rozdeľovacími boxami a medzi boxami a vonk. jednotkami.							
8100-7000		<i>Chladivo</i>							
8100-7005		R32	kg	15,00	41,78	11,94	53,72	805,80	805,80
8145-4000		2.NP							
8145-4000		VRV systém - vonkajšia jednotka VRV5							
8145-8034	1.50	REYA12 Vonkajšia jednotka. Vrátnane pružných podložiek pod zariadenie. alebo ekvivalent	ks	1,00	10 660,25	644,63	11 304,88	11 304,88	11304,88
8145-4000		VRV systém - BS box							
	1.55a	BS10A14AV1B. MULTI BS BOX 10-PORTOVÝ. Vrátnane vetracieho krytu. alebo ekvivalent	ks	1,00	3 376,10	596,88	3 972,98	3 972,98	3972,98

	1.55b	BS6A14AV1B. MULTI BS BOX 6-PORTOVÝ. Vratane vetracieho krytu alebo ekvivalent	ks	1,00	2 134,76	477,50	2 612,26	2 612,26	2612,26
8145-1200		Refnety							
8145-1213	1.55c	KHRQ23M64T Cu rozbočka (refnet)alebo ekvivalent	ks	1,00	183,99	29,84	213,83	213,83	213,83
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4160	1.2.11	FXAA15 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	626,28	131,31	757,59	757,59	757,59
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.2.11a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.2.13	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.2.13a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4160	1.2.14	FXAA15 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	626,28	131,31	757,59	757,59	757,59
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.2.14a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.2.15	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.2.15a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.2.16	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.2.16a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.2.17a	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-4161	1.2.17b	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.2.17c	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-1200		Refnety							
8145-1201	1.2.17d	KHRQ22M20T Cu rozbočka (refnet) alebo ekvivalent	ks	1,00	92,00	29,84	121,84	121,84	121,84
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.2.18	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.2.18a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.2.19	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.2.19a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.2.20	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.2.20a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.2.21	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.2.21a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.2.22	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.2.22a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.2.23	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.2.23a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.2.24	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.2.24a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.2.26	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.2.26a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.2.27a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4160	1.2.27	FXAA15 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	626,28	131,31	757,59	757,59	757,59
8100-6250	1.50.99	Cu potrubie + závesy + tepelná izolácia AF/Armaflex F s príslušenstvom, v exteriéri kryt' v liste alebo inak opatrit' ochranou proti UV žiareniu a mechanickému poškodeniu alebo ekvivalent							
8100-6251		Cu 6,4 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	220,00	4,19	5,97	10,16	2 235,20	2235,20
8100-6252		Cu 9,5 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	250,00	6,94	5,97	12,91	3 227,50	3227,50
8100-6253		Cu 12,7 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	90,00	8,12	5,97	14,09	1 268,10	1268,10
8100-6254		Cu 15,9 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	70,00	10,55	8,36	18,91	1 323,70	1323,70
8100-6255		Cu 19,1 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	30,00	11,81	8,36	20,17	605,10	605,10
8100-6256		Cu 22,2 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	25,00	14,25	13,13	27,38	684,50	684,50
8100-6265		Jednotlivé dimenzie ako aj metráže potrubí sú uvedené v špecifikácii VRV systému. Vratane prepájovacieho komunikačného káblu medzi vnút. jednotkami a centrálnymi ovládačmi.							
8100-6269		Vratane prepájovacieho káblu medzi vnút. jednotkami a rozdeľovacími boxami a medzi boxami a vonk. jednotkami.							
8100-7000		Chladivo							
8100-7005		R32	kg	14,00	41,78	11,94	53,72	752,08	752,08
8145-4000		3.NP - vpravo							
8145-4000		VRV systém - vonkajšia jednotka VRV5							
8145-8034	1.40	REYA12 Vonkajšia jednotka. Vratane pružných podložiek pod zariadenie. alebo ekvivalent	ks	1,00	10 660,25	644,63	11 304,88	11 304,88	11304,88
8145-4000		VRV systém - BS box							
8145-4000	1.45	BS8A14AV1B. MULTI BS BOX 8-PORTOVÝ. Vratane vetracieho krytu. alebo ekvivalent	ks	1,00	2 808,21	537,19	3 345,40	3 345,40	3345,40
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4163	1.3.24a	FXAA32 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	677,58	131,31	808,89	808,89	808,89
8145-4163	1.3.24b	FXAA32 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	677,58	131,31	808,89	808,89	808,89
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.24c	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-1200		Refnety							
8145-1201	1.3.24d	KHRQ22M20T Cu rozbočka (refnet) alebo ekvivalent	ks	1,00	92,00	29,84	121,84	121,84	121,84
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4165	1.3.25	FXAA50 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	799,06	155,19	954,25	954,25	954,25
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.25a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.3.26	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.26a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.3.27	FXAA25 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.27a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4165	1.3.28	FXAA50 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	799,06	155,19	954,25	954,25	954,25
8145-7000		Príslušenstvo							

8145-7057	1.3.28a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.3.30	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.30a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.3.31	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.31a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.3.32	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.32a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8100-6250	1.40.99	Cu potrubie + závesy + tepelná izolácia AF/Armaflex F s príslušenstvom, v exteriéri kryt' v liste alebo inak opatrit' ochranou proti UV žiareniu a mechanickému poškodeniu alebo ekvivalent							
8100-6251		Cu 6,4 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	90,00	4,19	5,97	10,16	914,40	914,40
8100-6252		Cu 9,5 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	90,00	6,94	5,97	12,91	1 161,90	1161,90
8100-6253		Cu 12,7 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	80,00	8,12	5,97	14,09	1 127,20	1127,20
8100-6254		Cu 15,9 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	30,00	10,55	8,36	18,91	567,30	567,30
8100-6255		Cu 19,1 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	40,00	11,81	8,36	20,17	806,80	806,80
8100-6256		Cu 22,2 mm + AF/Armaflex 2	bm	40,00	14,25	13,13	27,38	1 095,20	1095,20
8100-6265		Jednotlivé dimenzie ako aj metráže potrubí sú uvedené v špecifikácii VRV systému. Vráťane prepájovacieho komunikačného káblu medzi vnút. a vonk. jednotkami a centrálnymi ovládačmi.							
8100-6269		Vráťane prepájovacieho káblu medzi vnút. jednotkami a rozdeľovacími boxami a medzi boxami a vonk. jednotkami.							
8100-7000		Chladivo							
8100-7005		R32	kg	8,00	41,78	11,94	53,72	429,76	429,76
8145-4000		3.NP - vľavo							
8145-4000		VRV systém - vonkajšia jednotka VRV5							
8145-4000	1.30	REYA16A. Vráťane pružných podložiek pod zariadenie. alebo ekvivalent	ks	1,00	14 358,93	775,94	15 134,87	15 134,87	15134,87
8145-4000		VRV systém - BS box							
8145-4000	1.35	BS12A14AV1B. MULTI BS BOX 12-PORTOVÝ. Vráťane vetracieho krytu. alebo ekvivalent	ks	1,00	3 977,61	656,56	4 634,17	4 634,17	4634,17
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4160	1.3.11	FXAA15 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	626,28	131,31	757,59	757,59	757,59
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.11a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.3.12	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.12a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4164	1.3.14	FXAA40 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	783,73	131,31	915,04	915,04	915,04
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.14a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.3.15	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.15a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.3.16	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.16a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.3.17	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.17a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.3.18	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.18a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4164	1.3.19	FXAA40 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	783,73	131,31	915,04	915,04	915,04
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.19a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4165	1.3.20	FXAA50 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	799,06	155,19	954,25	954,25	954,25
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.20a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4165	1.3.21	FXAA50 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	799,06	155,19	954,25	954,25	954,25
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.21a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4165	1.3.22	FXAA50 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	799,06	155,19	954,25	954,25	954,25
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.22a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4163	1.3.23a	FXAA32 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	677,58	131,31	808,89	808,89	808,89
8145-4163	1.3.23b	FXAA32 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	677,58	131,31	808,89	808,89	808,89
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.3.23c	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-1200		Refnety							
8145-1201	1.3.23d	KHRQ22M20T Cu rozbočka (refnet) alebo ekvivalent	ks	1,00	92,00	29,84	121,84	121,84	121,84
8100-6250	1.30.99	Cu potrubie + závesy + tepelná izolácia AF/Armaflex F s príslušenstvom, v exteriéri kryt' v liste alebo inak opatrit' ochranou proti UV žiareniu a mechanickému poškodeniu alebo ekvivalent							
8100-6251		Cu 6,4 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	220,00	4,19	5,97	10,16	2 235,20	2235,20
8100-6252		Cu 9,5 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	120,00	6,94	5,97	12,91	1 549,20	1549,20
8100-6253		Cu 12,7 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	140,00	8,12	5,97	14,09	1 972,60	1972,60
8100-6254		Cu 15,9 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	5,00	10,55	8,36	18,91	94,55	94,55
8100-6255		Cu 19,1 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	30,00	11,81	8,36	20,17	605,10	605,10
8100-6256		Cu 22,2 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	30,00	14,25	13,13	27,38	821,40	821,40
8100-6265		Jednotlivé dimenzie ako aj metráže potrubí sú uvedené v špecifikácii VRV systému. Vráťane prepájovacieho komunikačného káblu medzi vnút. a vonk. jednotkami a centrálnymi ovládačmi.							
8100-6269		Vráťane prepájovacieho káblu medzi vnút. jednotkami a rozdeľovacími boxami a medzi boxami a vonk. jednotkami.							
8100-7000		Chladivo							
8100-7005		R32	kg	11,00	41,78	11,94	53,72	590,92	590,92
8145-4000		4.NP - vľavo							
8145-4000		VRV systém - vonkajšia jednotka VRV5							
8145-8038	1.20	REYA20 Vonkajšia jednotka. Vráťane pružných podložiek pod zariadenie. alebo ekvivalent	ks	1,00	18 152,54	644,63	18 797,17	18 797,17	18797,17
8145-4000		VRV systém - BS box							
8145-4000	1.25b	BS10A14AV1B. MULTI BS BOX 10-PORTOVÝ. Vráťane vetracieho krytu. alebo ekvivalent	ks	1,00	3 376,10	596,88	3 972,98	3 972,98	3972,98
8145-4000	1.25a	BS8A14AV1B. MULTI BS BOX 8-PORTOVÝ. Vráťane vetracieho krytu. alebo ekvivalent	ks	1,00	2 808,21	537,19	3 345,40	3 345,40	3345,40
8145-1200		Refnety							
8145-1213	1.20c	KHRQ23M64T Cu rozbočka (refnet) alebo ekvivalent	ks	1,00	183,99	29,84	213,83	213,83	213,83
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							

8145-4160	1.4.11	FXAA15 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	626,28	131,31	757,59	757,59	757,59
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.11a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4166	1.4.12	FXAA63 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	805,54	155,19	960,73	960,73	960,73
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.12a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4164	1.4.13	FXAA40 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	783,73	131,31	915,04	915,04	915,04
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.13a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.4.14	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.14a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.4.15	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.15a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4164	1.4.16	FXAA40 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	783,73	131,31	915,04	915,04	915,04
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.16a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.4.17	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.17a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.4.18	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.18a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4165	1.4.20	FXAA50 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	799,06	155,19	954,25	954,25	954,25
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.20a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.4.21	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.21a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.4.22	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.22a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.4.23	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.23a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.4.24	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.24a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.4.25	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.25a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.4.26	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.26a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.4.27	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.27a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.4.28	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.28a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.4.29	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.29a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8100-6250	1.20.99	Cu potrubie + závesy + tepelná izolácia AF/Armaflex F s príslušenstvom, v exteriéri kryt' v liste alebo inak opatrit' ochranou proti UV žiareniu a mechanickému poškodeniu alebo ekvivalent							
8100-6251		Cu 6,4 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	250,00	4,19	5,97	10,16	2 540,00	2540,00
8100-6252		Cu 9,5 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	200,00	6,94	5,97	12,91	2 582,00	2582,00
8100-6253		Cu 12,7 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	100,00	8,12	5,97	14,09	1 409,00	1409,00
8100-6254		Cu 15,9 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	8,00	10,55	8,36	18,91	151,28	151,28
8100-6255		Cu 19,1 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	8,00	11,81	8,36	20,17	161,36	161,36
8100-6256		Cu 22,2 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	35,00	14,25	13,13	27,38	958,30	958,30
8100-6258		Cu 28,6 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	35,00	18,37	19,10	37,47	1 311,45	1311,45
8100-6265		Jednotlivé dimenzie ako aj metráže potrubí sú uvedené v špecifikácii VRV systému. Vráťane prepojovacieho komunikačného káblu medzi vnút. a vonk. jednotkami a centrálnymi ovládačmi.							
8100-6269		Vráťane prepojovacieho káblu medzi vnút. jednotkami a rozdeľovacími boxami a medzi boxami a vonk. jednotkami.							
8100-7000		Chladivo							
8100-7005		R32	kg	11,00	41,78	11,94	53,72	590,92	590,92
8145-4000		4.NP a 5.NP - vpravo							
8145-8038	1.10	VRV systém - vonkajšia jednotka VRV5							
8145-1200		REYA20 Vonkajšia jednotka. Vráťane pružných podložiek pod zariadenie. alebo ekvivalent	ks	1,00	18 152,54	644,63	18 797,17	18 797,17	18797,17
8145-1213	1.10a	Refnety							
8145-4000		KHRQ23M64T Cu rozbočka (refnet) alebo ekvivalent	ks	1,00	183,99	29,84	213,83	213,83	213,83
		VRV systém - BS box							
	1.15a	BS8A14AV1B. MULTI BS BOX 8-PORTOVÝ. Vráťane vetracieho krytu. alebo ekvivalent	ks	1,00	2 808,21	537,19	3 345,40	3 345,40	3345,40
	1.15b	BS10A14AV1B. MULTI BS BOX 10-PORTOVÝ. Vráťane vetracieho krytu. alebo ekvivalent	ks	1,00	3 376,10	596,88	3 972,98	3 972,98	3972,98
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.4.30	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.30a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4165	1.4.31	FXAA50 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	799,06	155,19	954,25	954,25	954,25
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.31a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.4.32	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							

8145-7057	1.4.32a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.4.33	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.33a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.4.34	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.34a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.4.35	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.35a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.4.37	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.37a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.4.38	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.38a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.4.39	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.4.39a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4165	1.5.30	FXAA50 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	799,06	155,19	954,25	954,25	954,25
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.5.30a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4164	1.5.31	FXAA40 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	783,73	131,31	915,04	915,04	915,04
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.5.31a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.5.33	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.5.33a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.5.34	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.5.34a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4162	1.5.35	FXAA25 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.5.35a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.5.37	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.5.37a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.5.38	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.5.38a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.5.39	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.5.39a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8100-6250	1.10.99	Cu potrubie + závesy + tepelná izolácia AF/Armaflex F s príslušenstvom, v exteriéri kryt' v liste alebo inak opatrit' ochranou proti UV žiareniu a mechanickému poškodeniu alebo ekvivalent							
8100-6251		Cu 6,4 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	240,00	4,19	5,97	10,16	2 438,40	2438,40
8100-6252		Cu 9,5 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	240,00	6,94	5,97	12,91	3 098,40	3098,40
8100-6253		Cu 12,7 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	50,00	8,12	5,97	14,09	704,50	704,50
8100-6254		Cu 15,9 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	50,00	10,55	8,36	18,91	945,50	945,50
8100-6255		Cu 19,1 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	50,00	11,81	8,36	20,17	1 008,50	1008,50
8100-6256		Cu 22,2 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	15,00	14,25	13,13	27,38	410,70	410,70
8100-6258		Cu 28,6 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	15,00	18,37	19,10	37,47	562,05	562,05
8100-6265		Jednotlivé dimenzie ako aj metráže potrubí sú uvedené v špecifikácii VRV systému. Vráťane prepojovacieho komunikačného káblu medzi vnút. a vonk. jednotkami a centrálnymi ovládačmi.							
8100-6269		Vráťane prepojovacieho káblu medzi vnút. jednotkami a rozdeľovacími boxami a medzi boxami a vonk. jednotkami.							
8100-7000		Chladivo							
8100-7005		R32	kg	15,00	41,78	11,94	53,72	805,80	805,80
8145-4000		5.NP - vľavo							
8145-4000	1.1	REYA16A. Vráťane pružných podložiek pod zariadenie. alebo ekvivalent	ks	1,00	14 358,93	775,94	15 134,87	15 134,87	15134,87
8145-4000		VRV systém - BS box							
	1.5a	BS10A14AV1B. MULTI BS BOX 10-PORTOVÝ. Vráťane vetracieho krytu. alebo ekvivalent	ks	1,00	3 376,10	596,88	3 972,98	3 972,98	3972,98
	1.5b	BS10A14AV1B. MULTI BS BOX 10-PORTOVÝ. Vráťane vetracieho krytu. alebo ekvivalent	ks	1,00	3 376,10	596,88	3 972,98	3 972,98	3972,98
8145-1200		Refnety							
8145-1213	1.5c	KHRQ23M64T Cu rozbočka (refnet) alebo ekvivalent	ks	1,00	183,99	29,84	213,83	213,83	213,83
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.5.11	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.5.11a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4165	1.5.13	FXAA50 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	799,06	155,19	954,25	954,25	954,25
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.5.13a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.5.14	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.5.14a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.5.15	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.5.15a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.5.16	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.5.16a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.5.17	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12
8145-7000		Príslušenstvo							
8145-7057	1.5.17a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka							
8145-4161	1.5.18	FXAA20 Vnútorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12

8145-7000		Príslušenstvo								
8145-7057	1.5.18a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72	
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka								
8145-4161	1.5.19	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12	
8145-7000		Príslušenstvo								
8145-7057	1.5.19a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72	
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka								
8145-4161	1.5.20	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12	
8145-7000		Príslušenstvo								
8145-7057	1.5.20a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72	
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka								
8145-4162	1.5.21	FXAA25 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97	
8145-7000		Príslušenstvo								
8145-7057	1.5.21a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72	
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka								
8145-4161	1.5.22	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12	
8145-7000		Príslušenstvo								
8145-7057	1.5.22a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72	
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka								
8145-4162	1.5.23	FXAA25 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97	
8145-7000		Príslušenstvo								
8145-7057	1.5.23a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72	
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka								
8145-4162	1.5.24	FXAA25 Vnútnorná jednotka nástenná	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97	
8145-7000		Príslušenstvo								
8145-7057	1.5.24a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72	
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka								
8145-4162	1.5.25	FXAA25 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97	
8145-7000		Príslušenstvo								
8145-7057	1.5.25a	BRC1H52 Káblový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72	
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka								
8145-4161	1.5.26	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12	
8145-7000		Príslušenstvo								
8145-7057	1.5.26a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72	
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka								
8145-4162	1.5.27	FXAA25 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	661,66	131,31	792,97	792,97	792,97	
8145-7000		Príslušenstvo								
8145-7057	1.5.27a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72	
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka								
8145-4161	1.5.28	FXAA20 Vnútnorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	1,00	652,81	131,31	784,12	784,12	784,12	
8145-7000		Príslušenstvo								
8145-7057	1.5.28a	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72	
8145-4000		VRV systém - vnútorná jednotka								
8145-4160	1.5.29a	FXAA15 Vnútnorná jednotka nástenná	ks	1,00	626,28	131,31	757,59	757,59	757,59	
8145-4160	1.5.29b	FXAA15 Vnútnorná jednotka nástenná	ks	1,00	626,28	131,31	757,59	757,59	757,59	
8145-7000		Príslušenstvo								
8145-7057	1.5.29c	BRC1H52 Káblový diaľkový ovládač - farbu spresniť podľa interiéru alebo ekvivalent	ks	1,00	149,49	32,23	181,72	181,72	181,72	
8145-1200		Refnety								
8145-1201	1.5.29d	KHRQ22M20T Cu rozbočka (refnet) alebo ekvivalent	ks	1,00	92,00	29,84	121,84	121,84	121,84	
8100-6250	1.1.99	Cu potrubie + závesy + tepelná izolácia AF/Armaflex F s príslušenstvom, v exteriéri kryt' v lište alebo inak opatrit' ochranou proti UV žiareniu a mechanickému poškodeniu alebo ekvivalent								
8100-6251		Cu 6,4 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	320,00	4,19	5,97	10,16	3 251,20	3251,20	
8100-6252		Cu 9,5 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	320,00	6,94	5,97	12,91	4 131,20	4131,20	
8100-6253		Cu 12,7 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	40,00	8,12	5,97	14,09	563,60	563,60	
8100-6254		Cu 15,9 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	10,00	10,55	8,36	18,91	189,10	189,10	
8100-6255		Cu 19,1 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	40,00	11,81	8,36	20,17	806,80	806,80	
8100-6256		Cu 22,2 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	30,00	14,25	13,13	27,38	821,40	821,40	
8100-6265		Jednotlivé dimenzie ako aj metráže potrubí sú uvedené v špecifikácii VRV systému. Vráťane prepojovacieho komunikačného káblu medzi vnút. a vonk. jednotkami a centrálnymi ovládačmi.								
8100-6269		Vráťane prepojovacieho káblu medzi vnút. jednotkami a rozdeľovacími boxami a medzi boxami a vonk. jednotkami.								
8100-7000		Chladivo								
8100-7005		R32	kg	14,00	41,78	11,94	53,72	752,08	752,08	
		Čerpadlo na odvod kondenzátu Sauermann - patrí pre všetky nástenné jednotky alebo ekvivalent								
	1.80	SAUERMANN ASPEN MINI AQUA, vrátane hadičky na odvod kondenzu (1 meter/čerpadlielko) alebo ekvivalent	ks	117,00	130,24	17,91	148,15	17 333,55	17333,55	
8100-201	1.81-99	Neobsadené								
		Dopojenie kanálovej jednotky 1.1.03.08_09								
		POŽIARNE KLAPKY								
		HRANATÉ								
		Systemair FDS-3G-H2 alebo ekvivalent								
		S tavnou poistkou 74 °C								
		S indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy spínačmi 230V AC alebo 24V AC/DC.								
8102-163455		Zapustenie 145.								
		Pož odolnosť 3G (max. 120 min. podľa inštalácie).								
8102-164121	1.100	710x150	ks	1,00	135,37	53,72	189,09	189,09	189,09	
8100-201	1.101-109	Neobsadené								
		Timiaca vložka								
	1.110	Timičici vložka hranatá 1192x178 - 150	ks	1,00	69,57	38,65	108,22	108,22	108,22	
	1.111	Timičici vložka hranatá 1354x210 - 150	ks	1,00	74,23	41,24	115,47	115,47	115,47	
8100-201	1.112-114	Neobsadené								
		Pripojovacia komora								
		pre výustky ADQ, VVKR, VVKV a VVT								
		/štvorcová, pripojenie horizontálne, so sitom, netesné hrdlo s klapkou, s vnútornou izoláciou 14 mm/								
8102-19713										
8102-19721	1.115	PB-VVK-S-600-200-S-H-D1-I2 alebo ekvivalent	ks	4,00	66,61	23,88	90,49	361,96	361,96	
		VÍRIVÉ VÝUSTKY								
		S PREDSTAVITELNNÝMI LAMELAMI								
		IMOS-VVKR								
8102-19729		/iba čelná doska štvorcová, lamiely čierne/biele podľa architekta, farba dosky podľa architekta/ alebo ekvivalent								
8102-19741	1.115a	VVKR-A-S-600-40-B/W-RAL??? alebo ekvivalent	ks	4,00	43,69	11,94	55,63	222,52	222,52	
8100-201	1.116-119	Neobsadené								
		OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE								
		HLUKOVÉ IZOLOVANÁ								
1033-2692		ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent								
1033-3377	1.120	SONOFLEX MI 203 zvukové izol.hadice alebo ekvivalent	bm	4,50	10,03	3,28	13,31	59,90	59,90	
8100-201	1.121-129	Neobsadené								
		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.								
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH								
1020-1	1.130a									
1020-24		do obvodu 1050 100% tvarovek	bm	1,00	43,32	16,71	60,03	60,03	60,03	
1020-38		do obvodu 1890 20% tvarovek	bm	11,60	44,69	26,26	70,95	823,02	823,02	
1020-68		do obvodu 3500 100% tvarovek	bm	0,90	127,64	42,98	170,62	153,56	153,56	
		ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY								
		SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU								
1020-3450		do obvodu 1890	ks	1,00	22,40	12,45	34,85	34,85	34,85	
1021-1206	1.130b	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO								
1021-1230		do průměru200 10% tvarovek	bm	16,80	9,43	7,16	16,59	278,71	278,71	
		ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY								
		SPIRO								
1021-3993		do průměru400	ks	5,00	7,59	4,21	11,80	59,00	59,00	
8100-201	1.131-139	Neobsadené								
8143-20	1.140	Tepelná a zvuková izolácia hranatého potrubia								
8143-21		Klimafix hr. 20 mm samolepiaca s AL fóliou	m2	14,78	7,94	11,94	19,88	293,83	293,83	

8100-201	1.141-144	Neobsadené								
8140-1	1.145	Izolácie tepelné								
8140-13		K-flex H duct metal 20 mm samolepiace s metalickou fóliou alebo ekvivalent	m2	18,27	12,02	11,94	23,96	437,75	437,75	
8145-3000		Chladenie serverovne - záloha								
		Vonkajšia jednotka								
8145-3050	1.150	RZAG100NY1. Vráťane pružných podložiek pod zariadenie. alebo ekvivalent	ks	1,00	2 549,34	274,56	2 823,90	2 823,90	2 823,90	
8100-201	1.151-154	Neobsadené								
8145-3500		Vnúťorná jednotka								
8145-3767	1.155	FHA140 Vnúťorná jednotka podstropná alebo ekvivalent	ks	1,00	1 472,51	179,06	1 651,57	1 651,57	1 651,57	
8100-201	1.156-159	Neobsadené								
8100-6200	1.160	Dvojica Cu potrubia s tep. izoláciou a príslušenstvom								
8100-6204		Cu 15,9/9,5 mm + AF/Armaflex 2 v exteriéri kryť v lište alebo ekvivalent	bm	20,00	17,49	14,92	32,41	648,20	648,20	
8100-6267		Vráťane prepojovacieho káblu medzi vnút. a vonk. jednotkami.								
8100-201	1.161-199	Neobsadené								
8145-3000		Chladenie bytu								
		Vonkajšia jednotka								
8145-3099	1.200	5MXM90. Vráťane pružných podložiek pod zariadenie a vaničky na kondenzát. alebo ekvivalent	ks	1,00	2 402,30	274,56	2 676,86	2 676,86	2 676,86	
8100-201	1.201-209	Neobsadené								
8145-3500		Vnúťorná jednotka								
8145-3548	1.210	FTXM35 Vnúťorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	4,00	501,40	131,31	632,71	2 530,84	2 530,84	
		Čerpadlo na odvod kondenzátu Sauermann								
	1.210a	SAUERMANN ASPEN MINI AQUA alebo ekvivalent	ks	4,00	130,24	17,91	148,15	592,60	592,60	
		Príslušenstvo Daikin								
	1.210b	KRP928A2S - adaptée F1/F2 pre split jednotky pre pripojenie na centrálny ovládač alebo ekvivalent	ks	4,00	215,84	23,88	239,72	958,88	958,88	
	1.210c	EKRS21 - prepojovací káblik alebo ekvivalent	ks	4,00	9,44	2,39	11,83	47,32	47,32	
8100-201	1.211-19	Neobsadené								
8100-6200		Dvojica Cu potrubia s tep. izoláciou a príslušenstvom								
8100-6201	1.220	Cu 9,5/6,4 mm + AF/Armaflex 2 v exteriéri kryť v lište alebo ekvivalent	bm	60,00	11,14	11,94	23,08	1 384,80	1 384,80	
8100-6267		Vráťane prepojovacieho káblu medzi vnút. a vonk. jednotkami.								
8100-201	1.221-249	Neobsadené								
		Potrubný ventilátor Systemair alebo ekvivalent								
	1.250	K 160 EC SILEO alebo ekvivalent	ks	9,00	257,13	23,88	281,01	2 529,09	2 529,09	
1019-3626		PRÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ								
		KLAPKA ZPĚTNÁ								
		SYSTEMAIR								
1019-937	1.250a	RSK 160 alebo ekvivalent	ks	9,00	6,45	3,58	10,03	90,27	90,27	
8100-201	1.251-254	Neobsadené								
		POŽIARNE Klapky								
		KRUHOVÉ								
		Systemair FDR-3G-H2								
		S tavnou poistkou 74 °C								
		S indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy spínačmi 230V AC alebo 24V AC/DC. alebo ekvivalent								
8102-163145	1.255	160 Zapustenie 175. Pož.odolnost:	ks	12,00	20,77	41,78	62,55	750,60	750,60	
8100-201	1.256-259	Neobsadené								
		Protipožiarne izolácie kruhového potrubia. Vráťane potrebného prevedenia samotného potrubia a závesov v zmysle technického listu systému.								
8143-10										
8143-12	1.260	Systém Pyrorock EIS 45 s izoláciou z min. vlny Larock 65 ALS, hr. 40 mm odolnosť 45 min alebo ekvivalent	m2	12,00	12,06	14,33	26,39	316,68	316,68	
8100-201	1.261-269	Neobsadené								
		PRÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ								
		ŽALUZIE PEVNÁ								
		SYSTEMAIR alebo ekvivalent								
1019-3605										
1019-977	1.270	IGC 200	ks	9,00	11,75	3,52	15,27	137,43	137,43	
8100-201	1.271-298	Neobsadené								
1020-1	1.299a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.								
1020-14		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH								
		do obvodu 1050 rovné	bm	25,00	24,37	16,71	41,08	1 027,00	1 027,00	
		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.								
		POZINKOVANÝ PLECH								
1020-908	1.299b	PAJENÉ SPOJE								
1020-924		do obvodu 1050 30% tvarovek	bm	35,00	26,11	16,71	42,82	1 498,70	1 498,70	
		ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY								
1020-3497		SKUPINY I Z POZINKOVANÉHO PLECHU								
1020-3500		PAJENÉ SPOJE								
1021-1206	1.299c	do obvodu 1050	ks	1,00	13,05	7,25	20,30	20,30	20,30	
1021-1231		KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO alebo ekvivalent								
		do průměru200 20% tvarovek	bm	70,00	11,30	7,16	18,46	1 292,20	1 292,20	
		ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY								
1021-3993		SPIRO								
1021-3994		do průměru100	ks	1,00	1,65	0,92	2,57	2,57	2,57	
1021-3996		do průměru200	ks	1,00	2,47	1,37	3,84	3,84	3,84	
8143-20	1.300	Tepelná a zvuková izolácia hranatého potrubia								
8143-21		Klimaflx hr. 20 mm samolepiaca s AL fóliou alebo ekvivalent	m2	70,00	7,94	11,94	19,88	1 391,60	1 391,60	
8100-201	1.301-399	Neobsadené								
8145-3000		Chladenie miestn. 6.02 a 6.03								
		Vonkajšia jednotka								
8145-3009	1.400	RXM20. Vráťane pružných podložiek pod zariadenie. alebo ekvivalent	ks	2,00	721,97	220,84	942,81	1 885,62	1 885,62	
8100-201	1.401-409	Neobsadené								
8145-3500		Vnúťorná jednotka								
8145-3550	1.410	FTXM20 Vnúťorná jednotka nástenná alebo ekvivalent	ks	2,00	389,13	131,31	520,44	1 040,88	1 040,88	
		Príslušenstvo Daikin								
	1.410a	KRP928A2S - adaptér F1/F2 pre split jednotky pre pripojenie na centrálny ovládač alebo ekvivalent	ks	2,00	215,84	23,88	239,72	479,44	479,44	
	1.410b	EKRS21 - prepojovací káblik alebo ekvivalent	ks	2,00	9,44	2,39	11,83	23,66	23,66	
8100-201	1.411-419	Neobsadené								
8100-6200		Dvojica Cu potrubia s tep. izoláciou a príslušenstvom								
8100-6201	1.420	Cu 9,5/6,4 mm + AF/Armaflex 2 v exteriéri kryť v lište alebo ekvivalent	bm	10,00	11,14	11,94	23,08	230,80	230,80	
8100-6267		Vráťane prepojovacieho káblu medzi vnút. a vonk. jednotkami.								
8100-201	1.421-449	Neobsadené								
		PRV miestn. 6.02 a 6.03								
		REGULAČNÉ Klapky								
		IMOS-RK								
		/tesná,								
1225-20488		ovládanie pre servopohon/ alebo ekvivalent								
1225-20489	1.450	RKT-200x200-S alebo ekvivalent	ks	4,00	44,41	8,88	53,29	213,16	213,16	
8160-1		SERVOPOHONY BELIMO								
		LM24A AC/DC 24 V; IP54; 5 Nm; pripojovací kábel 1 m; do cca. 1 m2; ovl. on-off alebo 3-bodové alebo ekvivalent	ks	4,00	111,74	11,94	123,68	494,72	494,72	
8160-2	1.450a									
		PROTIDAŽDOVÉ ŽALUZIE								
		HLINIKOVÉ								
		IMOS-PZAL								
		/so sitom/ alebo ekvivalent								
1225-13084										
1225-13085	1.451	PZAL-200x200-S alebo ekvivalent	ks	4,00	37,25	14,33	51,58	206,32	206,32	
8100-201	1.452-498	Neobsadené								
1020-1	1.499	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.								
1020-14		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH								
		do obvodu 1050 rovné	bm	4,00	24,37	16,71	41,08	164,32	164,32	
		Okruh č.1: celkom								
		Okruh č.2: TVRCH pojednávacích miestností a zadacej miestnosti na 5.NP								
		Vzduchotechnická jednotka VTS								
	2.1	VVS055C s protiprúdym rekuperátorom, bližšie parametre pozri technický list jednotky. Vráťane pružných podložiek pod zariadenie. alebo ekvivalent	ks	1,00	20 775,87	1 969,69	22 745,56	22 745,56	22 745,56	22745,56
		Príslušenstvo VZT jednotky VTS								
	2.1a	Rozvádzač MaR PlugPlay alebo ekvivalent	ks	1,00	3 849,13	429,75	4 278,88	4 278,88	4 278,88	4278,88
8100-201	2.2-9	Neobsadené								
		Kondenzačná jednotka Clivet								
		MSAN8-X160T, bližšie parametre viď technický list jednotky. Vráťane pružných podložiek pod zariadenie. alebo ekvivalent	ks	2,00	3 462,69	322,31	3 785,00	7 570,00	7570,00	7570,00
		Príslušenstvo VZT jednotky VTS								
	2.10a	AHU-KZ-01F - Ahu box alebo ekvivalent	ks	2,00	350,10	29,84	379,94	759,88	759,88	759,88

		<i>Cu potrubie + závesy + tepelná izolácia AF/Armaflex F s príslušenstvom, v exteriéri kryt' v liste alebo inak opatrit' ochranou proti UV žiareniu a mechanickému poškodeniu alebo ekvivalent</i>								
8100-6250	2.10b									
8100-6252		Cu 9,5 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	30,00	6,94	5,97	12,91	387,30	387,30	
8100-6254		Cu 15,9 mm + AF/Armaflex 2 alebo ekvivalent	bm	30,00	10,55	8,36	18,91	567,30	567,30	
8100-201	2.11-19	Neobsadené								
		KRUHOVÝ VARIABILNÝ REGULÁTOR PRIETOKU VZDUCHU <i>Pre nízke prietoky</i> OPTIMA-LV-R-MOD <i>/Bus komunikačný port nastaviteľný pre protokol Modbus RTU alebo BACnet MS/TP. Ovládací vstup pre ovládanie analógovým signálom 2 V (0 V) ... 10 V/ alebo ekvivalent</i>								
8102-156000										
8102-157007	2.20	OPTIMA-LV-R-160-MOD-min.-max. S izoláciou alebo ekvivalent	ks	1,00	381,05	47,75	428,80	428,80	428,80	
8102-157008	2.21	OPTIMA-LV-R-180-MOD-min.-max. S izoláciou alebo ekvivalent	ks	35,00	383,91	47,75	431,66	15 108,10	15108,10	
8102-157009	2.22	OPTIMA-LV-R-1200-MOD-min.-max. S izoláciou alebo ekvivalent	ks	5,00	403,25	47,75	451,00	2 255,00	2255,00	
8102-157011	2.23	OPTIMA-LV-R-1315-MOD-min.-max. S izoláciou alebo ekvivalent	ks	2,00	451,95	47,75	499,70	999,40	999,40	
8100-201	2.24-50	Neobsadené								
		POŽIARNE KLAPKY HRANATÉ <i>Systemair FDS-3G-H2</i> <i>S tavnou poistkou 74 °C</i> <i>S indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy spínačmi 230V AC alebo 24V AC/DC</i> <i>Zapustenie 145</i> <i>Pož.odolnosť 3G (max. 120 min. podľa inštalácie). alebo ekvivalent</i>								
8102-163455										
8102-164010	2.51	500x300	ks	1,00	143,97	41,78	185,75	185,75	185,75	
8102-164014	2.52	500x400	ks	1,00	155,43	41,78	197,21	197,21	197,21	
8102-164008	2.53	500x200	ks	1,00	133,22	41,78	175,00	175,00	175,00	
8102-163916	2.54	300x500	ks	2,00	142,53	41,78	184,31	368,62	368,62	
8102-163898	2.55	250x250	ks	2,00	116,03	41,78	157,81	315,62	315,62	
8100-201	2.56-59	Neobsadené								
		<i>Protipožiarne izolácie hranatého potrubia. Vráťane potrebného prevedenia samotného potrubia a závesov v zmysle technického listu systému.</i>								
8143-1										
8143-3	2.60	Systém Pyrorock EIS 45 s doskou z min. vlny Techrock 60 ALS, hr. 40 mm odolnosť 45 min alebo ekvivalent	m2	8,00	22,02	14,33	36,35	290,80	290,80	
8100-201	2.61-69	Neobsadené								
		TLMIČE HLUKU RÚROVÉ IMOS-THR <i>/hrúbka izolácie 50 mm,</i> <i>nadstavec-nadstavec/ alebo ekvivalent</i>								
1225-22867										
1225-22877	2.70	THR-5-315-1000-NN	ks	2,00	93,14	66,53	159,67	319,34	319,34	
1225-22875	2.71	THR-5-250-1000-NN	ks	2,00	77,19	55,13	132,32	264,64	264,64	
1225-22874	2.72	THR-5-225-1000-NN	ks	1,00	67,30	48,07	115,37	115,37	115,37	
1225-22873	2.73	THR-5-200-1000-NN	ks	2,00	63,77	45,55	109,32	218,64	218,64	
1225-22872	2.74	THR-5-180-1000-NN	ks	35,00	61,12	43,66	104,78	3 667,30	3667,30	
1225-22871	2.75	THR-5-160-1000-NN	ks	1,00	51,87	37,05	88,92	88,92	88,92	
8100-201	2.76-79	Neobsadené								
		OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVÉ IZOLOVANÁ ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent								
1033-2692										
1033-3379	2.80	SONOFLEX MI 254 zvukové izol.hadice alebo ekvivalent	bm	1,00	12,42	3,28	15,70	15,70	15,70	
1033-3378	2.81	SONOFLEX MI 229 zvukové izol.hadice alebo ekvivalent	bm	1,00	11,20	3,28	14,48	14,48	14,48	
1033-3377	2.82	SONOFLEX MI 203 zvukové izol.hadice alebo ekvivalent	bm	1,00	10,03	3,28	13,31	13,31	13,31	
1033-3376	2.83	SONOFLEX MI 180 zvukové izol.hadice alebo ekvivalent	bm	7,00	9,30	2,63	11,93	83,51	83,51	
8100-201	2.84	Neobsadené								
		<i>Pripojovacia komora</i> <i>pre výustky ADQ, VVKR, VVKN a VVT</i> <i>/štvorcová, pripojenie horizontálne, bez síta, netesné hrdlo s klapkou/</i>								
8102-19101										
8102-25008	2.85	PB-VVK-S-600-250-E-H-D1 alebo ekvivalent	ks	2,00	52,29	23,88	76,17	152,34	152,34	
		VÍRIVÉ VÝUSTKY S PREDSTAVITELNNÝMI LAMELAMI IMOS-VVKR <i>/iba čelná doska štvorcová, farba podľa architekta, odvodná bez lamiel/</i> <i>alebo ekvivalent</i>								
8102-19100										
8102-27504	2.85a	VVKR-A-S-600-48-R-RAL??? alebo ekvivalent	ks	2,00	35,81	11,94	47,75	95,50	95,50	
		<i>Pripojovacia komora</i> <i>pre výustky ADQ, VVKR, VVKN a VVT</i> <i>/štvorcová, pripojenie horizontálne, so sitom, netesné hrdlo s klapkou, s vnútornou izoláciou 14 mm/</i>								
8102-19713										
8102-19721	2.86	PB-VVK-S-600-200-S-H-D1-I2 alebo ekvivalent	ks	1,00	66,61	23,88	90,49	90,49	90,49	
		VÍRIVÉ VÝUSTKY S PREDSTAVITELNNÝMI LAMELAMI IMOS-VVKR <i>/iba čelná doska štvorcová, lamieľy čierne/biele podľa architekta, farba dosky podľa architekta/ alebo ekvivalent</i>								
8102-19729										
8102-19737	2.86a	VVKR-A-S-600-16-B/W-RAL??? alebo ekvivalent	ks	1,00	54,44	11,94	66,38	66,38	66,38	
		<i>Pripojovacia komora</i> <i>pre výustky ADQ, VVKR, VVKN a VVT</i> <i>/kruhová, pripojenie horizontálne, so sitom, netesné hrdlo s klapkou, s vnútornou izoláciou 14 mm/</i>								
8102-19104										
8102-26264	2.87	PB-VVK-R-600-250-S-H-D1-I2 alebo ekvivalent	ks	1,00	98,84	23,88	122,72	122,72	122,72	
		VÍRIVÉ VÝUSTKY S PREDSTAVITELNNÝMI LAMELAMI IMOS-VVKR <i>/iba čelná doska kruhová, lamieľy čierne/biele podľa architekta, farba dosky podľa architekta/ alebo ekvivalent</i>								
8102-19103										
8102-40662	2.87a	VVKR-A-R-600-48-B/W-RAL??? alebo ekvivalent	ks	1,00	54,44	11,94	66,38	66,38	66,38	
8100-201	2.88-90	Neobsadené								
		VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE IMOS NOVA-A <i>/hliníková, dvojradová, upínanie pružinami, regulácia R1, montážny rámik, lamely horizontálne, povrchová úprava podľa architekta/ alebo ekvivalent</i>								
8102-11050										
8102-11579	2.91	NOVA-A-2-2-1200x100-R1-UR-H-?? alebo ekvivalent	ks	2,00	79,43	11,94	91,37	182,74	182,74	
8100-201	2.92	Neobsadené								
8102-11080	2.93	NOVA-A-2-2-825x75-R1-UR-H-?? alebo ekvivalent	ks	2,00	55,29	11,94	67,23	134,46	134,46	
8102-11067	2.94	NOVA-A-2-2-525x125-R1-UR-H-?? alebo ekvivalent	ks	16,00	43,48	11,94	55,42	886,72	886,72	
8102-11066	2.95	NOVA-A-2-2-525x75-R1-UR-H-?? alebo ekvivalent	ks	4,00	36,96	11,94	48,90	195,60	195,60	
8100-201	2.96-99	Neobsadené								
		VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE IMOS NOVA-A <i>/hliníková, jednoradová, upínanie pružinami, bez regulácie, montážny rámik, lamely horizontálne, povrchová úprava podľa architekta/ alebo ekvivalent</i>								
8102-11722										
8102-11783	2.100	NOVA-A-1-2-1200x100-0-UR-H-?? alebo ekvivalent	ks	1,00	31,73	11,94	43,67	43,67	43,67	
8102-11217	2.101	NOVA-A-1-2-525x125-0-UR-H-?? alebo ekvivalent	ks	1,00	20,06	11,94	32,00	32,00	32,00	
8102-11206	2.102	NOVA-A-1-2-325x125-0-UR-H-?? alebo ekvivalent	ks	17,00	17,26	11,94	29,20	496,40	496,40	
8100-201	2.103-109	Neobsadené								
		VÝFUKOVÁ HLAVICE IMOS-VH <i>/hranatá,</i> <i>výfuk so sitom/ alebo ekvivalent</i>								
1225-22224										
1225-22245	2.110	VHH-710x630-S alebo ekvivalent	ks	1,00	111,88	55,94	167,82	167,82	167,82	
8100-201	2.111-198	Neobsadené								
		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH								
1020-1	2.199a									
1020-12		do obvodu 650 90% tvarovek	bm	8,00	27,93	12,08	40,01	320,08	320,08	
1020-18		do obvodu 1050 40% tvarovek	bm	60,00	31,95	16,71	48,66	2 919,60	2919,60	
1020-27		do obvodu 1500 20% tvarovek	bm	60,00	35,76	21,01	56,77	3 406,20	3406,20	
1020-38		do obvodu 1890 20% tvarovek	bm	100,00	44,69	26,26	70,95	7 095,00	7095,00	
1020-49		do obvodu 2630 20% tvarovek	bm	60,00	66,51	33,90	100,41	6 024,60	6024,60	

1020-65		do obvodu 3500 70% tvarovek	bm	6,00	111,39	42,98	154,37	926,22	926,22
1020-79		do obvodu 4000 100% tvarovek	bm	6,00	141,82	53,72	195,54	1 173,24	1173,24
1020-3450		ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I Z POZINKOVANÉHO PLECHU							
1020-3451		do obvodu 650	ks	5,00	9,53	5,29	14,82	74,10	74,10
1020-3452		do obvodu 1050	ks	5,00	12,90	7,17	20,07	100,35	100,35
1020-3453		do obvodu 1500	ks	3,00	16,85	9,36	26,21	78,63	78,63
1020-3454		do obvodu 1890	ks	6,00	19,87	11,04	30,91	185,46	185,46
1020-3455		do obvodu 2630	ks	1,00	27,86	15,48	43,34	43,34	43,34
1021-1206	2.199b	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO							
1021-1231		do průměru200 20% tvarovek	bm	160,00	11,30	7,16	18,46	2 953,60	2953,60
1021-1241		do průměru280 10% tvarovek	bm	20,00	12,79	9,55	22,34	446,80	446,80
1021-1255		do průměru400 40% tvarovek	bm	4,00	27,05	11,94	38,99	155,96	155,96
1021-3993		ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO							
1021-3996		do průměru200	ks	30,00	2,47	1,37	3,84	115,20	115,20
1021-3997		do průměru280	ks	2,00	3,74	2,08	5,82	11,64	11,64
1021-3998		do průměru400	ks	26,00	7,59	4,21	11,80	306,80	306,80
8140-1		Izolácie tepelné							
8140-13	2.200	K-flex H duct metal 20 mm samolepiace s metalickou fóliou alebo ekvivalent K-flex H duct 30 mm + Al Clad ST 32 mm vrátane Al Clad pásky 100 mm. Vrchnú vrstvu nalepiť tak, aby spoje spodnej a vrchnej vrstvy neboli nad sebou. alebo ekvivalent	m2	300,00	12,02	11,94	23,96	7 188,00	7188,00
8140-60	2.201	K-flex Al Clad ST 25 mm samolepiace vrátane Al Clad pásky 100 mm alebo ekvivalent	m2	40,00	52,64	29,84	82,48	3 299,20	3299,20
8140-35	2.202	K-flex Al Clad ST 25 mm samolepiace vrátane Al Clad pásky 100 mm alebo ekvivalent	m2	7,00	33,60	17,91	51,51	360,57	360,57
		Okruh č.2: celkom						101 352,24	
8107-34		Okruh č.3: PoV soc. miestností a miestností 0.11 a 0.29 Ventilátor bytový							
8107-246880	3.1	BF 100TX radiálny, dvojrychlostný, el. krytie IP X4, ovládanie vypínačom + nastaviteľný dobeh 1-25 min., povrchová montáž alebo ekvivalent	ks	36,00	77,36	26,26	103,62	3 730,32	
8100-201	3.2-9	Neobsadené							
1033-2841		OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE TEPELNÉ IZOLOVANÁ ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent							
1033-2848	3.10	TERMOFLEX MI 102 tepelné izol.hadice alebo ekvivalent	bm	30,00	6,05	2,63	8,68	260,40	
8100-201	3.11-19	Neobsadené							
8185-550		KRUHOVÉ STRIEŠKY STR							
8185-556	3.20	STR 200	ks	1,00	25,27	12,64	37,91	37,91	
8185-557	3.21	STR 225	ks	1,00	26,00	13,00	39,00	39,00	
8100-201	3.22-29	Neobsadené							
1019-3605		PRÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ ŽALUZIE PEVNÁ SYSTEMAIR alebo ekvivalent							
1019-974	3.30	IGC 100	ks	2,00	4,15	2,39	6,54	13,08	
8100-201	3.31-98	Neobsadené							
1021-1206	3.99	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO							
1021-1208		do průměru100 10% tvarovek	bm	37,00	6,01	7,16	13,17	487,29	
1021-1219		do průměru140 10% tvarovek	bm	50,00	7,33	7,16	14,49	724,50	
1021-1230		do průměru200 10% tvarovek	bm	40,00	9,43	7,16	16,59	663,60	
1021-1241		do průměru280 10% tvarovek	bm	20,00	12,79	9,55	22,34	446,80	
1021-3993		ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO alebo ekvivalent							
1021-3994		do průměru100	ks	5,00	1,65	0,92	2,57	12,85	
1021-3995		do průměru140	ks	1,00	2,06	1,15	3,21	3,21	
1021-3996		do průměru200	ks	3,00	2,47	1,37	3,84	11,52	
8140-1	3.100	Izolácie tepelné							
8140-35		K-flex Al Clad ST 25 mm samolepiace vrátane Al Clad pásky 100 mm alebo ekvivalent	m2	5,00	33,60	17,91	51,51	257,55	
8143-20	3.101	Tepelná a zvuková izolácia hranatého potrubia							
8143-21		Klimafix hr. 20 mm samolepiaca s AL fóliou alebo ekvivalent	m2	5,00	7,94	11,94	19,88	99,40	
		Okruh č.3: celkom						6 787,43	
8107-34		Okruh č.4: PoV kuchyniek Ventilátor bytový							
8107-246880	4.1	BF 100TX radiálny, dvojrychlostný, el. krytie IP X4, ovládanie vypínačom + nastaviteľný dobeh 1-25 min., povrchová montáž alebo ekvivalent	ks	2,00	77,36	26,26	103,62	207,24	
8100-201	4.2-49	Neobsadené							
8102-163145		POŽIARNE KLAPKY KRUHOVÉ Systemair FDR-3G-H2 S tavnou poistkou 74 °C S indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy spínačmi 230V AC alebo 24V AC/DC. alebo ekvivalent							
8102-163170	4.50	100 Zapustenie 175. Pož.odolnost:	ks	1,00	83,09	41,78	124,87	124,87	
8100-201	4.51-59	Neobsadené							
8143-10		Protipožiarne izolácie kruhového potrubia. Vráťane potrebného prevedenia samotného potrubia a závesov v zmysle technického listu systému.							
8143-12	4.60	Systém Pyrorock EIS 45 s izoláciou z min. vlny Larock 65 ALS, hr. 40 mm odolnosť 45 min alebo ekvivalent	m2	0,50	12,06	14,33	26,39	13,20	
8100-201	4.61-69	Neobsadené							
1033-2841		OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE TEPELNÉ IZOLOVANÁ ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent							
1033-2848	4.70	TERMOFLEX MI 102 tepelné izol.hadice alebo ekvivalent	bm	2,00	6,05	2,63	8,68	17,36	
8100-201	4.71-74	Neobsadené							
8185-550		KRUHOVÉ STRIEŠKY STR							
8185-551	4.75	STR 100	ks	2,00	19,40	9,70	29,10	58,20	
8100-201	4.76-79	Neobsadené							
8156-4		Atrea komponenty alebo ekvivalent							
8156-28000000	4.80	NOK-P 100 Nástavec odtoku kondenzátu alebo ekvivalent	ks	1,00	11,70	5,85	17,55	17,55	
8100-201	4.81-98	Neobsadené							
1021-1206	4.99	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO alebo ekvivalent							
1021-1208		do průměru100 10% tvarovek	bm	36,00	6,01	7,16	13,17	474,12	
1021-3993		ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO alebo ekvivalent							
1021-3994		do průměru100	ks	1,00	1,65	0,92	2,57	2,57	
1021-3996		do průměru200	ks	1,00	2,47	1,37	3,84	3,84	
8140-1	4.100	Izolácie tepelné							
8140-35		K-flex Al Clad ST 25 mm samolepiace vrátane Al Clad pásky 100 mm alebo ekvivalent	m2	3,00	33,60	17,91	51,51	154,53	
		Okruh č.4: celkom					381,30	1 073,48	
		Okruh č.5: PRV výtahovej šachty							
1225-2872		KRYCIE MRIEŽKY IMOS-KM Kruhová, rámik do potrubia/ alebo ekvivalent							
1225-2877	5.1	KM-K-200-JR1 alebo ekvivalent	ks	2,00	11,75	9,79	21,54	43,08	
8100-201	5.2-89	Neobsadené							
8140-1		Izolácie tepelné							
8140-13	5.90	K-flex H duct metal 20 mm samolepiace s metalickou fóliou alebo ekvivalent	m2	2,00	12,02	11,94	23,96	47,92	
8100-201	5.91-98	Neobsadené							
1021-1206	5.99	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO alebo ekvivalent							
1021-1231		do průměru200 20% tvarovek	bm	3,00	11,30	7,16	18,46	55,38	
		Okruh č.5: celkom					63,96	146,38	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

06 - Elektrická silnoprúdová inštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06/2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

387 931,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	387 931,80	23,00%	89 224,31

Cena s DPH

v EUR

477 156,11

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako **referenčné** v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II
Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT
Časť: **06 - Elektrická silnoprúdová inštalácia**

Dátum: 06/2025

Projektant:

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu	387 931,80
M - Práce a dodávky M	387 931,80
21-M - Elektromontáže	387 931,80

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Čast':

06 - Elektrická silnoprúdová inštalácia

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
Náklady z rozpočtu							387 931,801	115 574,72
	D	M	Práce a dodávky M				387 931,801	
	D	21-M	Elektromontáže				387 931,801	
1	K	210	Elektroinštalácia	kpl	1,000	387 931,801	387 931,801	115 574,72

APLAN MODERNIZÁCIA MESTSKÉHO SÚDU BA II						
Investor: MESTSKÝ SÚD BA II, Bratislava						
Číslo revízie: 00						
Dátum, podpis: 27.02.2025						
		SO-201 HLAVNÝ OBJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE				
			Hlava III	Hlava XI.	Dodávka	Montáž
		REKAPITULÁCIA				
1		Rozvádzače-zostavovanie			66 515,75 €	114,60 €
2		Montáž základná				83 733,05 €
3		Nosný materiál				215 115,82 €
4		Zemné práce				1 287,73 €
5		Stavebné úpravy				8 294,89 €
6		HZS	6 662,46 €			
7		Odborné prehliadky a skúšky		6 207,50 €		
		CELKOM	6 662,46 €	6 207,50 €	66 515,75 €	308 546,09 €
		SÚČET SPOLU				387 931,80 €
		POZNAMKY :				
		Vo výkaze výmer nie sú vyšpecifikované ochrany SPD na prepojoyacích vedeniach, ktoré budú v dodávke MaR, FTV a SL				

APLAN	MODERNIZÁCIA MESTSKÉHO SÚDU BA II								
Investor: MESTSKÝ SÚD BA II, Bratislava									

Číslo revízie: 00									
Dátum, podpis: 27.02.2025									
Číslo					C e n a v E U R O (€)				
položky	TYP	Skrátený popis	M.J.	Počet	Jednotková			Spolu	

					dodávka	montáž	Spolu	dodávka	montáž	Spolu	Cena celkom EUR
		SO-201 HLAVNÝ OBJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE									115 574,72
		ROZVÁDZAČE - DODÁVKY									
1		Rozvádzač RH	ks	1,0	9 979,75 €	- €	9 979,75 €	9 979,75 €	- €	9 979,75 €	
2		Rozvádzač R0.1	ks	1,0	3 247,00 €	- €	3 247,00 €	3 247,00 €	- €	3 247,00 €	
3		Rozvádzač R0.2	ks	1,0	2 578,50 €	- €	2 578,50 €	2 578,50 €	- €	2 578,50 €	
4		Rozvádzač R1.1	ks	1,0	6 971,50 €	- €	6 971,50 €	6 971,50 €	- €	6 971,50 €	
5		Rozvádzač R1.2	ks	1,0	2 292,00 €	- €	2 292,00 €	2 292,00 €	- €	2 292,00 €	
6		Rozvádzač R1.3 existujúci bez zmeny	ks	1,0	- €	- €					
7		Rozvádzač R2.1	ks	1,0	7 449,00 €	- €	7 449,00 €	7 449,00 €	- €	7 449,00 €	
8		Rozvádzač R3.1	ks	1,0	7 592,25 €	- €	7 592,25 €	7 592,25 €	- €	7 592,25 €	
9		Rozvádzač R4.1	ks	1,0	7 496,75 €	- €	7 496,75 €	7 496,75 €	- €	7 496,75 €	
10		Rozvádzač R5.1	ks	1,0	7 735,50 €	- €	7 735,50 €	7 735,50 €	- €	7 735,50 €	
11		Rozvádzač RB	ks	1,0	2 483,00 €	- €	2 483,00 €	2 483,00 €	- €	2 483,00 €	
12		Rozvádzač R-UK	ks	1,0	2 483,00 €	- €	2 483,00 €	2 483,00 €	- €	2 483,00 €	
13		Rozvádzač RSL	ks	1,0	1 862,25 €	- €	1 862,25 €	1 862,25 €	- €	1 862,25 €	
14		Rozvádzač RCHL	ks	1,0	3 629,00 €	- €	3 629,00 €	3 629,00 €	- €	3 629,00 €	
15		Podružný materiál	kpl.	1,0	477,50 €	- €	477,50 €	477,50 €	- €	477,50 €	
		Doprava	kpl.	1,0	238,75 €	- €	238,75 €	238,75 €		238,75 €	
		Presun hmôt	kpl.	1,0	- €	114,60 €	114,60 €		114,60 €	114,60 €	
		ROZVÁDZAČE-ZOSTAVOVANIE						66 515,75 €	114,60 €	66 630,35 €	
		MONTÁŽ ZÁKLADNÁ, NOSNÝ MATERIÁL									
		ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL									
		Ovládače a zásuvky pod ometku MOSAIC alebo ekvivalent									
1	770 11	Prepínač 230V/10A rad.1(6) IP20 2moduly MOSAIC alebo ekvivalent	ks	70,0	4,26 €	3,34 €	7,60 €	298,20 €	233,80 €	532,00 €	
2	770 01	Prepínač 230V/10A rad.5(2xrad.6) IP20 1modul MOSAIC alebo ekvivalent	ks	220,0	3,16 €	3,34 €	6,50 €	695,20 €	734,80 €	1 430,00 €	
3	770 11	Prepínač 230V/10A rad.6 IP20 2moduly MOSAIC alebo ekvivalent	ks	22,0	4,26 €	3,34 €	7,60 €	93,72 €	73,48 €	167,20 €	
4	770 25	Ovládač na ovládanie roliet a žalúzií cez blok elektroniky1+0/1+0, 2 moduly MOSAIC alebo ekvivalent	ks	175,0	25,77 €	3,34 €	29,11 €	4 509,75 €	584,50 €	5 094,25 €	
5	784 51	automatický spínač 230V 2M nástenný pre zapustenú montáž	ks	2,0	81,35 €	3,34 €	84,69 €	162,70 €	6,68 €	169,38 €	
6	771 40	Zásuvka jednonásobná zapustená IP20 16A/230V 2 moduly MOSAIC alebo ekvivalent	ks	488,0	3,15 €	3,34 €	6,49 €	1 537,20 €	1 629,92 €	3 167,12 €	
		Krycie rámkiky a montážne dosky MOSAIC, farba biela alebo ekvivalent									
7	788 02	rámik jednonásobný 2 moduly	ks	428,0	1,19 €	0,48 €	1,67 €	509,32 €	205,44 €	714,76 €	
8	802 51	montážna doska pre 2 moduly	ks	428,0	1,08 €	0,48 €	1,56 €	462,24 €	205,44 €	667,68 €	
9	801 01	inštaláčna krabica batibox pre 2 moduly	ks	428,0	1,29 €	0,48 €	1,77 €	552,12 €	205,44 €	757,56 €	
10	788 04	rámik dvojnásobný vodorovný	ks	65,0	3,67 €	0,48 €	4,15 €	238,55 €	31,20 €	269,75 €	
11	802 52	montážna doska pre 2x2 moduly	ks	65,0	2,92 €	0,48 €	3,40 €	189,80 €	31,20 €	221,00 €	
12	801 02	inštaláčna krabica batibox pre 2x2 moduly	ks	65,0	2,85 €	0,48 €	3,33 €	185,25 €	31,20 €	216,45 €	
13	788 06	rámik trojnásobný vodorovný	ks	6,0	4,52 €	0,48 €	5,00 €	27,12 €	2,88 €	30,00 €	
14	802 53	montážna doska pre 3x2 moduly	ks	6,0	5,79 €	0,48 €	6,27 €	34,74 €	2,88 €	37,62 €	
15	801 03	inštaláčna krabica batibox pre 3x2 moduly	ks	6,0	4,14 €	0,48 €	4,62 €	24,84 €	2,88 €	27,72 €	
16	788 22	rámik dvojnásobný vertikálny	ks	83,0	3,74 €	0,48 €	4,22 €	310,42 €	39,84 €	350,26 €	
17	802 52	montážna doska pre 2x2 moduly	ks	83,0	2,92 €	0,48 €	3,40 €	242,36 €	39,84 €	282,20 €	
18	801 02	inštaláčna krabica batibox pre 2x2 moduly	ks	83,0	2,85 €	0,48 €	3,33 €	236,55 €	39,84 €	276,39 €	
19	788 23	rámik trojnásobný vertikálny	ks	45,0	4,52 €	0,48 €	5,00 €	203,40 €	21,60 €	225,00 €	
20	802 53	montážna doska pre 3x2 moduly	ks	45,0	5,79 €	0,48 €	6,27 €	260,55 €	21,60 €	282,15 €	
21	801 03	inštaláčna krabica batibox pre 3x2 moduly	ks	45,0	4,14 €	0,48 €	4,62 €	186,30 €	21,60 €	207,90 €	
		Ovládače a zásuvky pre montáž na povrch MOSAIC alebo ekvivalent									
22	770 11	Prepínač 230V/10A rad.1(6) IP20 2moduly MOSAIC	ks	1,0	4,26 €	3,34 €	7,60 €	4,26 €	3,34 €	7,60 €	
23	0770 60L	Prepínač 230V/20A rad.5(2xrad.6) IP20 1modul MOSAIC alebo ekvivalent	ks	14,0	8,08 €	3,34 €	11,42 €	113,12 €	46,76 €	159,88 €	
24	0770 60L	Prepínač 230V/20A rad.6 IP20 1modul MOSAIC alebo ekvivalent	ks	4,0	8,08 €	3,34 €	11,42 €	32,32 €	13,36 €	45,68 €	
25	771 40	Zásuvka jednonásobná zapustená IP20 16A/230V 2 moduly MOSAIC alebo ekvivalent	ks	9,0	3,15 €	4,01 €	7,16 €	28,35 €	36,09 €	64,44 €	
		Montážne dosky a krabice pre povrchovú montáž MOSAIC alebo ekvivalent									
26	802 51	montážna doska pre 2 moduly	ks	19,0	1,08 €	0,48 €	1,56 €	20,52 €	9,12 €	29,64 €	

27	802 81	inštalácia krabica na povrch pre 2 moduly	ks	19,0	2,63 €	0,48 €	3,11 €	49,97 €	9,12 €	59,09 €	
28	277802L	rámik jednonásobný 2 moduly	ks	19,0	1,19 €	0,48 €	1,67 €	22,61 €	9,12 €	31,73 €	
		PLEXO 55 - komplet alebo ekvivalent									
29	697 11E	Prepínač 230V/10A rad.1(6) IP55	ks	6,0	5,92 €	4,30 €	10,22 €	35,52 €	25,80 €	61,32 €	
30	697 11E	Prepínač striedavý 230V/10A rad.6 IP55	ks	3,0	5,92 €	4,30 €	10,22 €	17,76 €	12,90 €	30,66 €	
31	697 15	Prepínač striedavý dvojitý 230V/10A rad.5B IP55	ks	1,0	5,92 €	4,30 €	10,22 €	5,92 €	4,30 €	10,22 €	
32	697 31E	Zásuvka 230V/16A IP55	ks	18,0	6,16 €	4,97 €	11,13 €	110,88 €	89,46 €	200,34 €	
33		Zásuvka priemyslová IP44 16A/400V 5P	ks	2,0	6,78 €	6,21 €	12,99 €	13,56 €	12,42 €	25,98 €	
34		Tlačidlo "CENTRAL STOP" rozpinací kontakt, zapustené, so sklom proti náhodnému použitiu, rada Livorno Lucasystem 13183, IP55 alebo ekvivalent	ks	1,0	34,57 €	11,94 €	46,51 €	34,57 €	11,94 €	46,51 €	
35		Tlačidlo "TOTAL STOP" rozpinací+zapínací kontakt, zapustené, so sklom proti náhodnému použitiu, rada Livorno Lucasystem 13183, IP55 alebo ekvivalent	ks	1,0	34,57 €	11,94 €	46,51 €	34,57 €	11,94 €	46,51 €	
		Pohybové detektory B.E.G. LUXOMAT alebo ekvivalent									
36	92 196	snímač pohybu stropný pre zapustenú montáž, 1 spinaný kanálý PD3N-1C alebo ekvivalent	ks	95,0	33,52 €	6,69 €	40,21 €	3 184,40 €	635,55 €	3 819,95 €	3819,95
37	92 188	snímač pohybu stropný pre zapustenú montáž, 2 spinané kanálý PD3N-2C alebo ekvivalent	ks	19,0	54,16 €	9,55 €	63,71 €	1 029,04 €	181,45 €	1 210,49 €	1210,49
38	92 190	snímač pohybu stropný pre povrchovú montáž, 1 spinaný kanál PD3N-1C alebo ekvivalent	ks	7,0	34,77 €	9,55 €	44,32 €	243,39 €	66,85 €	310,24 €	310,24
39	91 121	snímač pohybu nástenný exteriérový LC-CLICK 140 alebo ekvivalent	ks	1,0	12,22 €	9,55 €	21,77 €	12,22 €	9,55 €	21,77 €	21,77
40		senzor súmrakového spínača / na stenu	ks	1,0	42,02 €	23,88 €	65,90 €	42,02 €	23,88 €	65,90 €	65,9
41	KOPOS	Krabica so svorkovnicou povrchová IP20	ks	660,0	4,11 €	3,34 €	7,45 €	2 712,60 €	2 204,40 €	4 917,00 €	
42	KOPOS	Krabicová rozvodka IP44	ks	20,0	3,34 €	3,34 €	6,68 €	66,80 €	66,80 €	133,60 €	
43	KOPOS	Montážna doska do zateplenia MDZ	ks	7,0	14,13 €	4,30 €	18,43 €	98,91 €	30,10 €	129,01 €	
44	OBO	držák zvázkový OBO GRIP malý / predbežná hodnota alebo ekvivalent	ks	300,0	0,46 €	1,43 €	1,89 €	138,00 €	429,00 €	567,00 €	
45	OBO	držák zvázkový OBO GRIP veľký / predbežná hodnota alebo ekvivalent	ks	200,0	0,77 €	1,43 €	2,20 €	154,00 €	286,00 €	440,00 €	
46		montáž rozvádzača do 50kg	ks	7,0	- €	57,30 €	57,30 €		401,10 €	401,10 €	
47		montáž rozvádzača do 100kg	ks	5,0	- €	76,40 €	76,40 €		382,00 €	382,00 €	
48		montáž skriňového rozvádzača / 1 pole	ks	1,0	- €	114,60 €	114,60 €		114,60 €	114,60 €	
49		Pomocná nosná konštrukcia do 2kg	ks	51,0	11,94 €	7,16 €	19,10 €	608,94 €	365,16 €	974,10 €	
50		Príslušenstvo ku elektroinštaláčnemu materiálu, úchytný materiál	ks	1,0	143,25 €	71,63 €	214,88 €	143,25 €	71,63 €	214,88 €	
		PODLAHOVÉ PRÍSTROJOVÉ KRABICE									
		Inštaláčn é prístrojové krabice LEGRAND zapustené do podlahy alebo ekvivalent									
1	088125	Mosaic podlahová krabica 16M bezrámečková vertikálna alebo ekvivalent	ks	22,0	129,80 €	30,56 €	160,36 €	2 855,60 €	672,32 €	3 527,92 €	
2	088104	Mosaic kryt bezrámečkovej krabice 12/18M INOX alebo ekvivalent	ks	22,0	69,39 €	3,82 €	73,21 €	1 526,58 €	84,04 €	1 610,62 €	
3	088146	Mosaic BRZ nerez doska pre 12/18M alebo ekvivalent	ks	22,0	33,79 €	11,46 €	45,25 €	743,38 €	252,12 €	995,50 €	
4	088091	Mosaic kovová inštalácia krabica do betónu 12/18M alebo ekvivalent	ks	22,0	37,73 €	30,56 €	68,29 €	830,06 €	672,32 €	1 502,38 €	
5	77140	zásuvka 230V/16A MOSAIC alebo ekvivalent	ks	88,0	3,15 €	3,34 €	6,49 €	277,20 €	293,92 €	571,12 €	
		PARAPETNÝ ŽLAB - DLP									
1	010453	parapetný žlab LEGRAND DLP prístrojový delený-2 oddelenia 195/65 - 2m alebo ekvivalent	ks	135,0	38,55 €	7,16 €	45,71 €	5 204,25 €	966,60 €	6 170,85 €	
2	010522	kryt žlabu DLP š.85 (2x) - 2m	ks	270,0	7,02 €	2,39 €	9,41 €	1 895,40 €	645,30 €	2 540,70 €	
3	010473	priehradka deliaca pre DLP - 2m	ks	135,0	8,42 €	1,43 €	9,85 €	1 136,70 €	193,05 €	1 329,75 €	
4	10994	montážny rámik 4M pre žlab DLP š.85mm	ks	187,0	3,07 €	0,96 €	4,03 €	574,09 €	179,52 €	753,61 €	
5	278164L	viacnásobná zásuvka DLP - 2 prístroje	ks	187,0	8,49 €	1,43 €	9,92 €	1 587,63 €	267,41 €	1 855,04 €	
		POZNÁMKA									
	108 02	- spojky krytu parapetného žlabu - potrebu upresní dodávateľ pri montáži									
		SVIETIDLÁ / PRÍSLUŠENSTVO									
1	L01	svietidlo pre zapustenú montáž do podhľadu 33W, 4320lm, 4000K, IP40/20 ref. produkt LEDVANCE Panel Comfort 600 UGR<19 PS 33W 840 U19 PS alebo ekvivalent	ks	478,0	35,03 €	9,55 €	44,58 €	16 744,34 €	4 564,90 €	21 309,24 €	21309,24
2	L01p	svietidlo pre zapustenú montáž do podhľadu 33W, 4320lm, 4000K, IP40/20 ref. produkt LEDVANCE Panel Comfort 600 UGR<19 PS 33W 840 U19 PS + prisadzovací montážny rám Surface mount kit value 600 alebo ekvivalent	ks	4,0	35,03 €	14,33 €	49,36 €	140,12 €	57,32 €	197,44 €	197,44
3	L02	svietidlo pre zapustenú montáž do podhľadu 25W, 2370lm, 4000K, IP44/20 ref. produkt LEDVANCE downlight ALU 200 25W 4000K IP44/20 WT alebo ekvivalent	ks	227,0	27,16 €	14,33 €	41,49 €	6 165,32 €	3 252,91 €	9 418,23 €	9418,23
4	L03	svietidlo prisadené nástenné D/I 28W, 1876+1368lm, IP40, ref. produkt HELIA Corridor NY W D 232.5720.3540.0825 alebo ekvivalent	ks	30,0	412,45 €	14,33 €	426,78 €	12 373,50 €	429,90 €	12 803,40 €	12803,4
5	L04	svietidlo prisadené nástenné 12W, 960lm, 80lm/W, IP44, ON/OFF, ref. produkt LED2 QUADRA 60, 4070755 alebo ekvivalent	ks	26,0	126,42 €	14,33 €	140,75 €	3 286,92 €	372,58 €	3 659,50 €	3659,5
6	L05	svietidlo prisadené stropné / nástenné 26W, 3500lm, IP65, ON/OFF, ref. produkt LEDVANCE Damp Proof 1500 26W 840 IP65 GY alebo ekvivalent	ks	31,0	49,21 €	14,33 €	63,54 €	1 525,51 €	444,23 €	1 969,74 €	1969,74
7	L06	svietidlo vsadené do lištového systému, 35W, 6000lm, 4000K, IP40, ref. produkt LEDVANCE TruSys FLEX WIDE 35W 840W CL WT alebo ekvivalent	ks	82,0	98,04 €	14,33 €	112,37 €	8 039,28 €	1 175,06 €	9 214,34 €	9214,34
		príslušenstvo lištového systému	kpl.	1,0	143,25 €	- €	143,25 €	143,25 €	- €	143,25 €	143,25
8		TruSys® FLEX P RAIL 1500 5P WT alebo ekvivalent	ks	5,0	21,14 €	30,56 €	51,70 €	105,70 €	152,80 €	258,50 €	258,5
9		TruSys® FLEX P RAIL 1500 5P END WT alebo ekvivalent	ks	13,0	21,14 €	30,56 €	51,70 €	274,82 €	397,28 €	672,10 €	672,1
10		TruSys® FLEX P RAIL 3000 5P WT alebo ekvivalent	ks	6,0	42,29 €	61,12 €	103,41 €	253,74 €	366,72 €	620,46 €	620,46
11		TruSys® FLEX P RAIL 4500 5P WT alebo ekvivalent	ks	19,0	54,72 €	36,29 €	91,01 €	1 039,68 €	689,51 €	1 729,19 €	1729,19
12		TruSys® FLEX BLIND COVER WT alebo ekvivalent	ks	5,0	9,93 €	3,82 €	13,75 €	49,65 €	19,10 €	68,75 €	68,75
13		TruSys® FLEX SUSPENSION KIT alebo ekvivalent	pár	64,0	17,18 €	3,34 €	20,52 €	1 099,52 €	213,76 €	1 313,28 €	1313,28
14		TruSys® FLEX END CAP RAIL WT alebo ekvivalent	ks	13,0	13,66 €	6,69 €	20,35 €	177,58 €	86,97 €	264,55 €	264,55

15		TruSys® FLEX END CAP LOW RAIL WT alebo ekvivalent	ks	13,0	13,66 €	11,94 €	25,60 €	177,58 €	155,22 €	332,80 €	332,8
16		TruSys® FLEX FEED IN 5P alebo ekvivalent	ks	13,0	2,98 €	6,69 €	9,67 €	38,74 €	86,97 €	125,71 €	125,71
17	L07	svietidlo prisadené stropné 29W, 2274lm, IP65, IK10+, ON/OFF, ref. produkt NORKA ROSTOCK DB, 319 680 34 02-SG1 alebo ekvivalent	ks	1,0	2 121,55 €	14,33 €	2 135,88 €	2 121,55 €	14,33 €	2 135,88 €	2135,88
18	L08	svietidlo prisadené stropné, 38W, 2410lm, IP44, IK11+, ON/OFF, ref. produkt NORKA PHALANX LINEAR 115 m 1200, 743 480 34 02 alebo ekvivalent	ks	4,0	2 222,57 €	14,33 €	2 236,90 €	8 890,28 €	57,32 €	8 947,60 €	8947,6
19	L09	svietidlo prisadené nástenné 19,3W, 2236lm, IP65, IK06, ref. produkt BEGA WALL WASHER 22386 alebo ekvivalent	ks	3,0	858,22 €	14,33 €	872,55 €	2 574,66 €	42,99 €	2 617,65 €	2617,65
20	L10	svietidlo prisadené stropné 15W, 1650W, IP65, IK06, ref. produkt LEDVANCE DL SURFACE IP65 DN 90P 15W 840 600 BK alebo ekvivalent	ks	6,0	42,45 €	14,33 €	56,78 €	254,70 €	85,98 €	340,68 €	340,68
21	L11	svietidlo stropné pre montáž na povrch 19W, 1660lm, 4000K, IP54, ref. produkt LEDVANCE SF FLAT RD 330P 19W CPS alebo ekvivalent	ks	18,0	50,19 €	14,33 €	64,52 €	903,42 €	257,94 €	1 161,36 €	1161,36
22	L12	svietidlo prisadené stropné 32W, 4384lm, 4000K, IP44, ON/OFF, ref. produkt LEDVANCE Linear Surface IP44 1200 P 32W 840 WT alebo ekvivalent	ks	3,0	83,69 €	14,33 €	98,02 €	251,07 €	42,99 €	294,06 €	294,06
23	L13	svietidlo prisadené nástenné so zabudovaným snímačom pohybu 8W, 1200lm, 4000K, IP65, IK05, ref. produkt LEDVANCE FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT alebo ekvivalent	ks	2,0	17,55 €	14,33 €	31,88 €	35,10 €	28,66 €	63,76 €	63,76
24		LED pás - pracovná plocha kuchynka									
25		AI lišta	ks	1,0	24,58 €	7,16 €	31,74 €	24,58 €	7,16 €	31,74 €	31,74
26		difúzor matný	ks	1,0	11,98 €	3,34 €	15,32 €	11,98 €	3,34 €	15,32 €	15,32
27		LED pás 500lm/m 4000K	ks	1,0	28,36 €	22,92 €	51,28 €	28,36 €	22,92 €	51,28 €	51,28
28		pripojenie LED pás letovaním	ks	1,0	- €	21,01 €	21,01 €		21,01 €	21,01 €	21,01
29		transformátor pre LED pás 20W	ks	1,0	40,34 €	30,56 €	70,90 €	40,34 €	30,56 €	70,90 €	70,9
30		Podložka nehorľavá pod transformátory	ks	1,0	26,79 €	6,69 €	33,48 €	26,79 €	6,69 €	33,48 €	33,48
		NÚDZOVÉ SVIETIDLÁ / PRÍSLUŠENSTVO									
		Núdzové svietidlá s autonómnym zdrojom, autotest, doba autonómnosti min.60 minút									
1	NO1	nástenné s piktogramom, 3W, IP20 ref. produkt SEC Lighting LEDLUX3-P-AT 3h 343-B-002-04-00-01 alebo ekvivalent	ks	48,0	65,05 €	11,46 €	76,51 €	3 122,40 €	550,08 €	3 672,48 €	3672,48
2		plexi s piktogramom	ks	48,0	17,05 €	6,69 €	23,74 €	818,40 €	321,12 €	1 139,52 €	1139,52
3		konzola 343-B-000-01-00-01 alebo ekvivalent	ks	48,0	8,60 €	7,16 €	15,76 €	412,80 €	343,68 €	756,48 €	756,48
4	N02A	stropné pre zapustenú montáž s piktogramom, 3W, IP20, ref. produkt SEC Lighting LEDLUX3-V-AT 3h 343-B-102-04-00-01 alebo ekvivalent	ks	25,0	65,05 €	11,46 €	76,51 €	1 626,25 €	286,50 €	1 912,75 €	1912,75
5		plexi s piktogramom - jednostranný	ks	25,0	17,05 €	6,69 €	23,74 €	426,25 €	167,25 €	593,50 €	593,5
6	N02B	stropné pre zapustenú montáž s piktogramom, 3W, IP20, ref. produkt SEC Lighting LEDLUX3-V-AT 3h 343-B-102-04-00-01 alebo ekvivalent	ks	10,0	65,05 €	11,46 €	76,51 €	650,50 €	114,60 €	765,10 €	765,1
7		plexi s piktogramom - obojstranný	ks	10,0	17,05 €	6,69 €	23,74 €	170,50 €	66,90 €	237,40 €	237,4
8	N03z	stropné pre zapustenú montáž, escape route corridor, 3W, 225lm, IP20, ref. produkt SEC Lighting LEDLUX-SPOT3-A-V 344-B-002-04-00-01 alebo ekvivalent	ks	23,0	72,70 €	11,46 €	84,16 €	1 672,10 €	263,58 €	1 935,68 €	1935,68
9	N03p	stropné prisadené, escape route corridor, 3W, 225lm, IP20, ref. produkt SEC Lighting LEDLUX-SPOT3-A-P 344-B-102-04-00-01 alebo ekvivalent	ks	4,0	75,08 €	11,46 €	86,54 €	300,32 €	45,84 €	346,16 €	346,16
10	N04z	stropné pre zapustenú montáž, antipanic, 3W, 225lm, IP20, ref. produkt SEC Lighting LEDLUX-SPOT3-B-V 344-B-004-04-00-01 alebo ekvivalent	ks	12,0	72,70 €	11,46 €	84,16 €	872,40 €	137,52 €	1 009,92 €	1009,92
11	N04p	stropné prisadené, antipanic, 3W, 225lm, IP20, ref. produkt SEC Lighting LEDLUX-SPOT3-B-P 344-B-104-04-00-01 alebo ekvivalent	ks	12,0	72,70 €	11,46 €	84,16 €	872,40 €	137,52 €	1 009,92 €	1009,92
12	N05z	stropné pre zapustenú montáž, pre fire equipment, 450lm, IP20, ref. produkt SEC Lighting MULTILED-SPOT2-C-V-AT 2xLED 182-B-335-04-00-01 alebo ekvivalent	ks	21,0	100,78 €	11,46 €	112,24 €	2 116,38 €	240,66 €	2 357,04 €	2357,04
13	N05p	stropné pre povrchovú montáž, pre fire equipment, 450lm, IP20, ref. produkt SEC Lighting MULTILED-SPOT2-C-V-AT 2xLED 182-B-248-04-00-01 alebo ekvivalent	ks	6,0	100,78 €	11,46 €	112,24 €	604,68 €	68,76 €	673,44 €	673,44
14	N06	nástenné s piktogramom, 3W, IP65 IK10 ref. produkt SEC Lighting TRENDLUX3-A-AT 3h 341-B-002-04-00-00 alebo ekvivalent	ks	5,0	83,57 €	11,46 €	95,03 €	417,85 €	57,30 €	475,15 €	475,15
15	N07p	stropné prisadené, 3W, IP65 IK10 ref. produkt SEC Lighting TRENDLUX3-B-AT 3h 341-B-102-04-00-00 alebo ekvivalent	ks	2,0	83,57 €	11,46 €	95,03 €	167,14 €	22,92 €	190,06 €	190,06
16	N08p	stropné prisadené antipanic open space, 3W, IP65, ref. produkt SEC Lighting LEDLUX SPOT3-B-P IP65 344-B-204-04-00-00 alebo ekvivalent	ks	2,0	89,24 €	11,46 €	100,70 €	178,48 €	22,92 €	201,40 €	201,4
		doprava	ks	1,0	- €	334,25 €	334,25 €	- €	334,25 €	334,25 €	
		POZNÁMKA									
		- Uvedené ceny svietidiel sú vrátane recyklačných poplatkov									
		SOMFY - centrálné ovládanie žalúzií									
1	1 870 475	IB+ 8 zone TBC BACnet centrálna jednotka so 7" dotykovým displejom pre riadenie 1-8 zón alebo ekvivalent	ks	1,0	2 164,97	45,84 €	2 210,81 €	2 164,97 €	45,84 €	2 210,81 €	2210,81
2	9019837	Touch BuCo-m, krabica pod omietku vrátane vysekania lôžka alebo ekvivalent	ks	1,0	74,63	7,16 €	81,79 €	74,63 €	7,16 €	81,79 €	81,79
3	1860049	IB+ MoCo 4AC WM riadiaca jednotka pre 4 pohony 230V/50Hz alebo ekvivalent	ks	51,0	163,23	11,46 €	174,69 €	8 324,73 €	584,46 €	8 909,19 €	8909,19
4	9015047	Kombinované čidlo pre pripojenie k Building Controlleru 24V IP65 alebo ekvivalent	ks	1,0	549,70	22,92 €	572,62 €	549,70 €	22,92 €	572,62 €	572,62
5	9027035	Stožiar meteostanice M8 /M13 s adaptérom pre meteostanicu alebo ekvivalent	ks	1,0	330,91	59,21	390,12 €	330,91 €	59,21 €	390,12 €	390,12
6	9017366	Oživenie systému / naprogramovanie funkcií a uvedenie do chodu	ks	1,0	274,38	546,26	820,64 €	274,38 €	546,26 €	820,64 €	820,64
		POZNÁMKA									
		- Ovládače sú zahrnuté v časti elektroinštalačný materiál									
		ELEKTRICKÉ VYKUROVANIE									
		Ohrev kondenz. časti ext. CHJ									
1		Samoregulačný kábel s vidlicovým zakončením - 2m	ks	1,0	140,39 €	26,74 €	167,13 €	140,39 €	26,74 €	167,13 €	
2		Termostat / do zásuvky	ks	1,0	70,67 €	6,69	77,36 €	70,67 €	6,69 €	77,36 €	

		POŽIARNE VETRANIE - GEZE								
1		Ústredňa požiarneho vetrania (RPV1 a RPV2) centrála GEZE THZ N4 s integrovaným záložným zdrojom alebo ekvivalent	ks	2,0	656,09 €	43,93	700,02 €	1 312,18 €		1 312,18 €
2		Motor GEZE RWA 100NT s uzamykaním alebo ekvivalent	ks	6,0	849,95 €	61,12	911,07 €	5 099,70 €		5 099,70 €
3		montáž zariadení GEZE komplet	ks	1,0	143,25	744,90 €	888,15 €		744,90 €	744,90 €
		KABLE								
		s triedou reakcie na oheň a1, s1, d1 požiadavky funkčnosti pri horení bez								
1		N2XH-O 2x1,5	m	77,0	0,61 €	0,62 €	1,23 €	46,97 €	47,74 €	94,71 €
2		N2XH-J 3x1,5	m	3 677,0	0,73 €	0,72 €	1,45 €	2 684,21 €	2 647,44 €	5 331,65 €
3		N2XH-O 3x1,5	m	541,0	0,73 €	0,72 €	1,45 €	394,93 €	389,52 €	784,45 €
4		N2XH-O 4x1,5	m	596,0	1,08 €	0,81 €	1,89 €	643,68 €	482,76 €	1 126,44 €
5		N2XH-J 5x1,5	m	174,0	1,17 €	0,91 €	2,08 €	203,58 €	158,34 €	361,92 €
6		N2XH-H 3x2,5	m	1 450,0	1,09 €	0,81 €	1,90 €	1 580,50 €	1 174,50 €	2 755,00 €
7		N2XH-J 5x2,5	m	42,0	1,70 €	1,05 €	2,75 €	71,40 €	44,10 €	115,50 €
8		N2XH-J 5x4	m	43,0	2,87 €	1,29 €	4,16 €	123,41 €	55,47 €	178,88 €
9		N2XH-H 5x6	m	49,0	4,19 €	1,72 €	5,91 €	205,31 €	84,28 €	289,59 €
10		J-H(S)H 2x2x0,8	m	60,0	0,69 €	0,81 €	1,50 €	41,40 €	48,60 €	90,00 €
		bez požiadavky na triedu reakcie na oheň								
11		CYKY-O 2x1,5	m	336,0	0,36 €	0,62 €	0,98 €	120,96 €	208,32 €	329,28 €
12		CYKY-O 3x1,5	m	1 628,0	0,48 €	0,72 €	1,20 €	781,44 €	1 172,16 €	1 953,60 €
13		CYKY-J 3x1,5	m	5 984,0	0,48 €	0,72 €	1,20 €	2 872,32 €	4 308,48 €	7 180,80 €
14		CYKY-O 4x1,5	m	596,0	0,73 €	0,81 €	1,54 €	435,08 €	482,76 €	917,84 €
15		CYKY-J 5x1,5	m	88,0	0,79 €	0,91 €	1,70 €	69,52 €	80,08 €	149,60 €
16		CYKY-O 2x2,5	m	82,0	0,57 €	0,72 €	1,29 €	46,74 €	59,04 €	105,78 €
17		CYKY-J 3x2,5	m	10 600,0	0,76 €	0,81 €	1,57 €	8 056,00 €	8 586,00 €	16 642,00 €
18		CYKY-J 3x4	m	16,0	1,34 €	1,10 €	2,44 €	21,44 €	17,60 €	39,04 €
19		CYKY-J 5x2,5	m	37,0	1,28 €	1,05 €	2,33 €	47,36 €	38,85 €	86,21 €
20		CYKY-J 5x4	m	22,0	2,04 €	1,29 €	3,33 €	44,88 €	28,38 €	73,26 €
21		CYKY-J 5x6	m	121,0	3,07 €	1,72 €	4,79 €	371,47 €	208,12 €	579,59 €
22		CYKY-J 5x10	m	111,0	5,00 €	2,29 €	7,29 €	555,00 €	254,19 €	809,19 €
23		CYKY-J 5x16	m	134,0	7,84 €	2,87 €	10,71 €	1 050,56 €	384,58 €	1 435,14 €
24		CYKY-J 4x50	m	90,0	21,09 €	3,34 €	24,43 €	1 898,10 €	300,60 €	2 198,70 €
25		CYKY-J 5x70	m	36,0	38,25 €	3,82 €	42,07 €	1 377,00 €	137,52 €	1 514,52 €
26		NAYY-J 4x185 voľne (vo výkope)	m	21,0	13,08 €	3,92 €	17,00 €	274,68 €	82,32 €	357,00 €
27		NAYY-J 4x185 pevne	m	21,0	13,08 €	4,78 €	17,86 €	274,68 €	100,38 €	375,06 €
28		H05VV-F4G0,75	m	2 894,0	0,38 €	0,72 €	1,10 €	1 099,72 €	2 083,68 €	3 183,40 €
29		J-Y(S)Y 2x2x0,8	m	2 806,0	0,34 €	0,81 €	1,15 €	954,04 €	2 272,86 €	3 226,90 €
30		J-Y(S)Y 3x2x0,8	m	847,0	0,64 €	0,91 €	1,55 €	542,08 €	770,77 €	1 312,85 €
31		S/FTP Cat.6A	m	36,0	0,45 €	0,72 €	1,17 €	16,20 €	25,92 €	42,12 €
		s triedou reakcie na oheň a1, s1, d1 požiadavkou funkčnosti pri horení FE180/E90 s								
32		NHXX-O 3x1,5	m	88,0	1,29 €	0,72 €	2,01 €	113,52 €	63,36 €	176,88 €
33		NHXX-H 3x1,5	m	331,0	1,25 €	0,72 €	1,97 €	413,75 €	238,32 €	652,07 €
34		NHXX-H 4x1,5	m	88,0	2,16 €	0,81 €	2,97 €	190,08 €	71,28 €	261,36 €
35		NHXX-H 3x2,5	m	211,0	1,64 €	0,81 €	2,45 €	346,04 €	170,91 €	516,95 €
36		příplatok za zaťahovanie káblov do hmotnosti 3kg/m	m	10,0	0,96 €	- €	0,96 €	9,60 €	- €	9,60 €
37		označovací štítok na kábel - celkom	ks	660,0	0,24 €	0,24 €	0,48 €	158,40 €	158,40 €	316,80 €
		POZNÁMKA								
		- Pre káble boblo započítané stratné vo výške 10%								
		UKONČENIE KÁBLOV V ROZVÁDZAČI								
		ukončenie káblov s Cu jadrom								
1		do 3x1,5	ks	239,0	2,58 €	- €	2,58 €	616,62 €	- €	616,62 €
2		do 3x2,5	ks	328,0	3,15 €	- €	3,15 €	1 033,20 €	- €	1 033,20 €
3		do 3x4	ks	1,0	3,72 €	- €	3,72 €	3,72 €	- €	3,72 €
4		do 4x1,5	ks	31,0	3,44 €	- €	3,44 €	106,64 €	- €	106,64 €
5		do 4x25	ks	12,0	10,70 €	- €	10,70 €	128,40 €	- €	128,40 €
6		do 4x50	ks	4,0	15,28 €	- €	15,28 €	61,12 €	- €	61,12 €
7		do 5x1,5	ks	2,0	4,30 €	- €	4,30 €	8,60 €	- €	8,60 €
8		do 5x2,5	ks	11,0	5,25 €	- €	5,25 €	57,75 €	- €	57,75 €
9		do 5x4	ks	2,0	6,21 €	- €	6,21 €	12,42 €	- €	12,42 €
10		do 5x6	ks	12,0	7,64 €	- €	7,64 €	91,68 €	- €	91,68 €
11		do 5x10	ks	5,0	9,07 €	- €	9,07 €	45,35 €	- €	45,35 €
12		do 5x16	ks	7,0	10,03 €	- €	10,03 €	70,21 €	- €	70,21 €
13		do 5x70	ks	2,0	23,40 €	- €	23,40 €	46,80 €	- €	46,80 €
		ukončenie káblov s Al jadrom - koncovka								
14		koncovka EPKT 0063 pre NAYY-J 4x185	ks	4,0	26,71 €	8,12 €	34,83 €	106,84 €	32,48 €	139,32 €
		TRUBKY, CHRÁNIČKY								
1		chránička ohybná D20mm - FX	m	500,0	0,24 €	0,86 €	1,10 €	120,00 €	430,00 €	550,00 €
2		chránička ohybná D25mm - FX (ZTI)	m	15,0	0,56 €	0,86 €	1,42 €	8,40 €	12,90 €	21,30 €
3		chránička pancier D25mm - FXP	m	125,0	0,56 €	0,86 €	1,42 €	70,00 €	107,50 €	177,50 €
4		chránička pevná D20mm vrátane spojok, odbočiek a úchytných prvkov	m	300,0	0,56 €	0,86 €	1,42 €	168,00 €	258,00 €	426,00 €
		ŽĽABY PERFOROVANÉ - komplet, vrátane nosných, odbočných a spojovacích dielov								
1		veľkosť 100/60mm	m	325,0	13,18 €	7,64 €	20,82 €	4 283,50 €	2 483,00 €	6 766,50 €
2		veľkosť 200/60mm	m	360,0	18,62 €	9,55 €	28,17 €	6 703,20 €	3 438,00 €	10 141,20 €
3		veľkosť 300/60mm	m	10,0	24,76 €	11,46 €	36,22 €	247,60 €	114,60 €	362,20 €
		POZNÁMKA								
		- Jednotlivé časti žľabov medzi sebou vodivo pospojované								
		ŽĽABY PLNÉ - tienené trasy, komplet, vrátane nosných, odbočných a spojovacích dielov								
		na streche, na betónových dlaždiciach								
1		veľkosť 150/60mm	m	8,0	15,66 €	7,64 €	23,30 €	125,28 €	61,12 €	186,40 €
2		veľkosť 200/60mm	m	7,0	21,11 €	9,55 €	30,66 €	147,77 €	66,85 €	214,62 €
3		veľkosť 300/60mm	m	17,0	26,74 €	11,46 €	38,20 €	454,58 €	194,82 €	649,40 €
		POZNÁMKA								
		- Jednotlivé časti žľabov medzi sebou vodivo pospojované								
		ŽĽABY S FUNKČNOSŤOU PRI POŽIARI s požiarnou odolnosťou 60 minút- certifikovaný								
1		kovový žľab+veko 50/50 komplet vrátane nosných a spojovacích dielov, certifikovaná trasa	m	15,0	8,50 €	7,64 €	16,14 €	127,50 €	114,60 €	242,10 €
		POZNÁMKA								
		- Požiarne oddelenie káblových trás v CHÚC je dodávkou stavby								
		- Jednotlivé časti žľabov medzi sebou vodivo pospojované								
		REBRÍKY KÁBLOVÉ								
1		káblový rebrik šírka 200mm vrátane príchytiek SONAP (stúpacie vedenia)	m	23,0	21,01 €	9,55 €	30,56 €	483,23 €	219,65 €	702,88 €
2		káblový rebrik šírka 300mm vrátane príchytiek SONAP (stúpacie vedenia)	m	23,0	24,83 €	11,46 €	36,29 €	571,09 €	263,58 €	834,67 €

3		kábový rebrik šírka 200mm vrátane príchytiek SONAP	m	10,0	21,01 €	9,55 €	30,56 €	210,10 €	95,50 €	305,60 €
		ZAPOJENIE SPOTREBIČOV								
1		elektrický pohon / žalúzie SOMFY	ks	175,0	- €	21,01 €	21,01 €	- €	3 676,75 €	3 676,75 €
2		nástenný ovládač FC	ks	105,0	- €	16,24 €	16,24 €	- €	1 705,20 €	1 705,20 €
3		nástenná vnútorná jednotka FC	ks	109,0	- €	21,01 €	21,01 €	- €	2 290,09 €	2 290,09 €
4		stropná kanálová CHL jednotka	ks	1,0	- €	30,56 €	30,56 €	- €	30,56 €	30,56 €
6		automatika pisaára / len prívod	ks	5,0	- €	23,88 €	23,88 €	- €	119,40 €	119,40 €
7		CHL jednotka ext. 230V do 5kW	ks	3,0	- €	30,56 €	30,56 €	- €	91,68 €	91,68 €
8		CHL jednotka ext. 400V do 5kW	ks	1,0	- €	30,56 €	30,56 €	- €	30,56 €	30,56 €
9		CHL jednotka ext. 400V do 20kW	ks	5,0	- €	30,56 €	30,56 €	- €	152,80 €	152,80 €
10		CHL jednotka ext. 400V do 30kW	ks	2,0	- €	30,56 €	30,56 €	- €	61,12 €	61,12 €
11		jednotka VZT exteriérová / riadiaca jednotka	ks	1,0	- €	42,98 €	42,98 €	- €	42,98 €	42,98 €
12		el. ohrev VZT jednotky	ks	1,0	- €	23,88 €	23,88 €	- €	23,88 €	23,88 €
13		centrálny ovládač CHJ	ks	3,0	- €	16,24 €	16,24 €	- €	48,72 €	48,72 €
14		el. pohon posuvných dverí 230V	ks	5,0	- €	16,24 €	16,24 €	- €	81,20 €	81,20 €
15		ohrievač TUV	ks	5,0	- €	16,24 €	16,24 €	- €	81,20 €	81,20 €
16		ventilátor 230V s dobehom	ks	38,0	- €	16,24 €	16,24 €	- €	617,12 €	617,12 €
17		BS BOX / zapojenie	ks	12,0	- €	21,01 €	21,01 €	- €	252,12 €	252,12 €
18		ventilátor potrubný pre BS BOX	ks	9,0	- €	16,24 €	16,24 €	- €	146,16 €	146,16 €
19		tepelné čerpadlo ext.jednotka	ks	2,0	- €	42,98 €	42,98 €	- €	85,96 €	85,96 €
20		tepelné čerp. int jednotka / riadiaca jednotka	ks	2,0	- €	30,56 €	30,56 €	- €	61,12 €	61,12 €
21		tepelné čerpadlo elektrický ohrev	ks	2,0	- €	30,56 €	30,56 €	- €	61,12 €	61,12 €
22		pomocný materiál	ks	1,0	143,25 €	- €	143,25 €	143,25 €	- €	143,25 €
		POZNÁMKA :								
		- Pripojenie jednotlivých zariadení bude realizované na základe dohody medzi časťou dodávky elektro a dodávkou konkrétneho zariadenia, vrátane dohody o preberaní záruk								
		ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ PODLAHA - pripojenie								
1	1	vodič CY 6 zelenožltý	m	26,0	0,64 €	0,72 €	1,36 €	16,64 €	18,72 €	35,36 €
2	2	Cu pásiak šírka 15mm	m	20,0	1,15 €	0,48 €	1,63 €	23,00 €	9,60 €	32,60 €
3	788 02	rámik jednonásobný 2 moduly	ks	2,0	1,19 €	0,48 €	1,67 €	2,38 €	0,96 €	3,34 €
4	802 51	montážna doska pre 2 moduly	ks	2,0	1,09 €	0,48 €	1,57 €	2,18 €	0,96 €	3,14 €
5	801 01	inštalčná krabica batibox pre 2 moduly	ks	2,0	1,29 €	3,34 €	4,63 €	2,58 €	6,68 €	9,26 €
6	787 21	záslepka pre 2 moduly	ks	2,0	3,07 €	0,96 €	4,03 €	6,14 €	1,92 €	8,06 €
7		svorkovnica v inštalčnej krabici pre pásiak/drôt	ks	2,0	2,39 €	3,34 €	5,73 €	4,78 €	6,68 €	11,46 €
8		lepidlo vodivé, pomocný materiál	ks	1,0	47,75 €	16,24 €	63,99 €	47,75 €	16,24 €	63,99 €
		VODIČE A SVORKOVNICE								
		ekvipotenciálového vyrovnania v objekte								
1		Vodič CY 4 zelenožltý	m	50,0	0,43 €	0,62 €	1,05 €	21,50 €	31,00 €	52,50 €
2		Vodič CY 6 zelenožltý	m	345,0	0,64 €	0,72 €	1,36 €	220,80 €	248,40 €	469,20 €
3		Vodič CY 10 zelenožltý	m	25,0	1,10 €	0,86 €	1,96 €	27,50 €	21,50 €	49,00 €
4		Vodič CY 16 zelenožltý	m	159,0	1,82 €	1,05 €	2,87 €	289,38 €	166,95 €	456,33 €
5		Vodič CY 25 zelenožltý	m	136,0	3,53 €	1,43 €	4,96 €	480,08 €	194,48 €	674,56 €
6		Vocič AlMgSi 8mm	m	320,0	0,96 €	2,39 €	3,35 €	307,20 €	764,80 €	1 072,00 €
7	253 015	podpera vedenia na ploché strechy	ks	153,0	1,74 €	2,39 €	4,13 €	266,22 €	365,67 €	631,89 €
8		Svorkovnica doplnkového pospojovania pre pospojovanie v kúpeľni	ks	2,0	4,30 €	2,39 €	6,69 €	8,60 €	4,78 €	13,38 €
9		Svorka pre pospojovanie vodovodných batérií	ks	4,0	0,81 €	2,39 €	3,20 €	3,24 €	9,56 €	12,80 €
10		Svorka pre pospojovanie v technických priestoroch	ks	30,0	4,30 €	2,39 €	6,69 €	129,00 €	71,70 €	200,70 €
11		Skúšobná svorka do rozvážača	ks	1,0	3,23 €	2,39 €	5,62 €	3,23 €	2,39 €	5,62 €
12	410 012	svorka na guľatú konštrukcie / stožiar meteo	ks	1,0	8,50 €	2,39 €	10,89 €	8,50 €	2,39 €	10,89 €
13		Ekvipotenciálová pripojnica UV stabilná pre pripojenie 10x kábel 2,5-90mm2, alebo D10, 1x svorka pásiak 30x4mm	ks	2,0	15,98 €	11,46 €	27,44 €	31,96 €	22,92 €	54,88 €
14		svorka spojovacia križová FeZn univerzálna s rozsahom 8-10/30mm	ks	1,0	0,95 €	2,39 €	3,34 €	0,95 €	2,39 €	3,34 €
15		svorka pripojovacia FeZn s rozsahom 6-10/18-35mm pre pripojenie k vodivým konštrukciám	ks	72,0	0,58 €	2,39 €	2,97 €	41,76 €	172,08 €	213,84 €
16		svorka univerzálna FeZn 8/10mm	ks	74,0	0,84 €	2,39 €	3,23 €	62,16 €	176,86 €	239,02 €
17		svorka pripojovacia FeZn s rozsahom 6-10/18-35mm pre pripojenie k stojanom zachytávačov bleskozvodu	ks	10,0	0,67 €	2,39 €	3,06 €	6,70 €	23,90 €	30,60 €
18		svorka pripojovacia FeZn s rozsahom 6-10/18-35mm pre pripojenie k VZT a chladiacim jednotkám na streche	ks	13,0	5,87 €	2,39 €	8,26 €	76,31 €	31,07 €	107,38 €
		UKONČENIE VODIČOV POSPOJOVANIA								
		Ukončenie vodičov na svorkovnici pospojovania, na ochrannnej svorke zariadenia, svorke								
1		CY 1x4zž	ks	10,0	- €	1,10 €	1,10 €	- €	11,00 €	11,00 €
2		CY 1x6zž	ks	12,0	- €	1,43 €	1,43 €	- €	17,16 €	17,16 €
3		CY 1x10zž	ks	24,0	- €	1,72 €	1,72 €	- €	41,28 €	41,28 €
4		CY 1x16zž	ks	14,0	- €	2,01 €	2,01 €	- €	28,14 €	28,14 €
5		CY 1x25zž	ks	6,0	- €	4,06 €	4,06 €	- €	24,36 €	24,36 €
		Bleskozvod a uzemnenie								
		<u>Pripojenie na jestvujúce uzemnenie</u>								
1	319 201	svorka spojovacia križová FeZn univerzálna s rozsahom 8-10/30mm	ks	6,0	5,38 €	2,39 €	7,77 €	32,28 €	14,34 €	46,62 €
2	800 110	drôt FeZn D10mm s izoláciou	m	18,0	10,03 €	2,39 €	12,42 €	180,54 €	43,02 €	223,56 €
3		pasívna antikórózna ochrana spojov v zemi	ks	6,0	14,33 €	2,39 €	16,72 €	85,98 €	14,34 €	100,32 €
		Nový zemnič								
4	800 110	drôt FeZn D10mm s izoláciou	m	5,0	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	800 010	drôt FeZn D10mm	m	6,0	6,47 €	2,39 €	8,86 €	38,82 €	14,34 €	53,16 €
6	319 201	svorka spojovacia križová FeZn univerzálna s rozsahom 8-10/30mm	ks	4,0	5,39 €	2,39 €	7,78 €	21,56 €	9,56 €	31,12 €
7	620 151	zemniaca tyč D20mm dĺžka 1,5m	ks	3,0	28,49 €	7,16 €	35,65 €	85,47 €	21,48 €	106,95 €
8		pasívna antikórózna ochrana spojov v zemi	ks	5,0	14,33 €	2,39 €	16,72 €	71,65 €	11,95 €	83,60 €
		Zvody								
9	819 136	vodič HVI D23 šedý	m	147,0	32,87 €	2,39 €	35,26 €	4 831,89 €	351,33 €	5 183,22 €
10	275 259	podpera pre HVI do steny	ks	294,0	5,22 €	1,43 €	6,65 €	1 534,68 €	420,42 €	1 955,10 €
11	ponuka	hmoždinka a skrutka pre podpory do steny	ks	294,0	0,48 €	0,48 €	0,96 €	141,12 €	141,12 €	282,24 €
12	819 147	sada pre ukončenie vodiča HVI D23mm	ks	7,0	56,93 €	16,24 €	73,17 €	398,51 €	113,68 €	512,19 €
13	476 010	krabica so skúšobnou svorkou / plast	ks	7,0	44,49 €	6,69 €	51,18 €	311,43 €	46,83 €	358,26 €
14	480 003	číselná štítok Al na označie zvodu	ks	7,0	2,35 €	0,48 €	2,83 €	16,45 €	3,36 €	19,81 €
15	275 113	podpera vedenia pre vodič s izoláciou D13	ks	14,0	2,82 €	1,43 €	4,25 €	39,48 €	20,02 €	59,50 €
		Zachytávače 11ks								
16	105 331	izolovaný zachytávač / HVI výška 3,20+2,50m	ks	11,0	304,36 €	16,24 €	320,60 €	3 347,96 €	178,64 €	3 526,60 €
17	819 148	sada pripojovacích prvkov pre HVI D23mm	ks	32,0	61,11 €	6,69 €	67,80 €	1 955,52 €	214,08 €	2 169,60 €
18	819 294	sada pre upevnenie vodičov HVI	ks	11,0	95,25 €	6,69 €	101,94 €	1 047,75 €	73,59 €	1 121,34 €
19	107 490	stojan štvorramenný	ks	11,0	466,31 €	11,46 €	477,77 €	5 129,41 €	126,06 €	5 255,47 €
20	102 010	betónový podstavec s klinom 17kg	ks	132,0	13,23 €	2,39 €	15,62 €	1 746,36 €	315,48 €	2 061,84 €
21	102 050	plastová podložka pod betónový podstavec	ks	44,0	4,65 €	1,43 €	6,08 €	204,60 €	62,92 €	267,52 €
		Prepoje na streche								
22	819 136	vodič HVI D23 šedý	m	304,0	32,87 €	2,39 €	35,26 €	9 992,48 €	726,56 €	10 719,04 €
23	253 015	podpera vedenia na ploché strechy	ks	191,0	1,72 €	1,43 €	3,15 €	328,52 €	273,13 €	601,65 €

24	253 027	adaptér pre HVI D23mm	ks	191,0	1,36 €	3,34 €	4,70 €	259,76 €	637,94 €	897,70 €
25		Príslušenstvo, pomocný materiál	kpl	1,0	238,75 €	- €	238,75 €	238,75 €	- €	238,75 €
		Montáž základná							83 589,80 €	83 589,80 €
		PPV	kpl	1,0	0,00	143,25	143,25 €		143,25 €	
		Montáž základná							83 733,05 €	83 733,05 €
		nosný materiál						#####	#####	
		podružný materiál	kpl	1,0	334,25	0,00	334,25 €	334,25 €		334,25 €
		nosný materiál						#####	#####	
		PPV	kpl	1,0	143,25	0,00	143,25 €	143,25 €		143,25 €
		Nosný materiál						#####	#####	
		Zemné práce								
		Zemné práce - uzemnenie bleskozvodu								
1		zemné práce spojené s realizáciou dopĺňovaných zemničov	kpl	1,00	0,00	334,25	334,25 €	- €	334,25 €	334,25 €
		Zemné práce - hlavný prívod do objektu								
2		Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,01	14 325,00	0,00	14 325,00 €	143,25 €	- €	143,25 €
		BÚRANIE ŽIVIČNÝCH POVRCHOV								
3		hrúbka vrstvy od 3-5cm	m2	4,0	0,00	14,33	14,33 €	- €	57,32 €	57,32 €
4		rezanie škáry v asfalte	m	12,0	0,00	7,64	7,64 €	- €	91,68 €	91,68 €
		BÚRANIE BETÓNOVÝCH POVRCHOV								
5		hrúbka vrstvy od 5-10cm	m2	4,00	0,00	23,88	23,88 €	- €	95,52 €	95,52 €
6		rezanie škáry v betóne	m	12,00	0,00	4,99	4,99 €	- €	59,88 €	59,88 €
		HLBENIE KÁBELOVEJ RYHY - ručné								
7		65/100 zemina tr.4	m	6,0	0,00	23,88	23,88 €	- €	143,28 €	143,28 €
		ZRIADENIE KÁBLOVÉHO LÔŽKA Z PIESKU SO ZAKRYTÍM								
8		ochrannými platňami	m	6,0	2,87	3,34	6,21 €	17,22 €	20,04 €	37,26 €
		FÓLIA VÝSTRAŽNÁ PVC								
9		šírka 33cm / NN	m	6,0	1,48	0,53	2,01 €	8,88 €	3,18 €	12,06 €
		ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY - ručné								
10		65/80 zemina tr.4	m	6,0	0,00	6,21	6,21 €	- €	37,26 €	37,26 €
		PRECHODY STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI								
11	68-0045p	prierez v základe z betónu hrúbky 50cm	ks	2,0	0,00	81,18	81,18 €	- €	162,36 €	162,36 €
12		chránička pevná dvojplášťová D100	ks	2,0	3,25 €	3,34 €	6,59 €	6,50 €	6,68 €	13,18 €
		VOZOVKY, CHODNÍKY								
13		betón B20	m3	0,8	0,00	21,01	21,01 €	- €	16,39 €	16,39 €
14		asfalt liaty	m2	4,0	0,00	21,01	21,01 €	- €	84,04 €	84,04 €
		Zemné práce						175,85 €	1 111,88 €	1 287,73 €
		Stavebné úpravy								
1		sekanie lôžok pre inštalačné krabice / tehla	ks	739,0	0,00	2,39 €	2,39 €	- €	1 766,21 €	1 766,21 €
2		drážka šírky 50mm / tehla	m	1 000,0	0,00	2,10 €	2,10 €	- €	2 100,00 €	2 100,00 €
3		drážka šírky 50mm / podlaha	m	100,0	0,00	3,06 €	3,06 €	- €	306,00 €	306,00 €
4		úprava podlahy pre podlahovú krabicu	ks	22,0	0,00	3,34 €	3,34 €	- €	73,48 €	73,48 €
5		požiarny prestup s certifikátom	ks	53,0	28,65 €	47,75 €	76,40 €	1 518,45 €	2 530,75 €	4 049,20 €
		Stavebné úpravy						1 518,45 €	6 776,44 €	8 294,89 €
		HSZ								
1		Demontáže jestvujúcich zariadení s odvozom na recykláciu (paušál na m2 podlahovej plochy)	m2	4 529,1	0,00	0,48 €	0,48 €	- €	2 173,96 €	2 173,96 €
1		Skúšky a uvedenie do prevádzky	kpl	1,0	0,00	429,75 €	429,75 €	- €	429,75 €	429,75 €
2		Nepredvídané práce, pomocné práce	kpl	1,0	0,00	1 146,00 €	1 146,00 €	- €	1 146,00 €	1 146,00 €
3		Priplatok za práce vo výške nad 2,5m	kpl	1,0	0,00	238,75 €	238,75 €	- €	238,75 €	238,75 €
4		Úpravy SDK podhládov pre svetidlá	kpl	1,0	0,00	2 578,50 €	2 578,50 €	- €	2 578,50 €	2 578,50 €
5		Foto-videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,0	0,00	95,50 €	95,50 €	- €	95,50 €	95,50 €
		HZS						- €	6 662,46 €	6 662,46 €
		Odborné prehliadky a skúšky								
1		Revízia a vypracovanie revíznej správy EL	kpl	1,0	0,00	6 207,50 €	6 207,50 €		6 207,50 €	6 207,50 €
		Odborné prehliadky a skúšky							6 207,50 €	6 207,50 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia

Úroveň 3:

07/1 - Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06/2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

70 883,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	70 883,87	23,00%	16 303,29

Cena s DPH

v EUR

87 187,16

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako referenčné v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia

Úroveň 3: 07/1 - Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	70 883,87
M - Práce a dodávky M	70 883,87
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	70 883,87

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia

Úroveň 3: 07/1 - Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
Náklady z rozpočtu							70 883,870	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				70 883,870	
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				70 883,870	
1	K	220	Elektrická požiarňa signalizácia	kpl	1,000	70 883,870	70 883,870	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia

Úroveň 3:

07/2 - Hlasová signalizácia požiaru (HSP)

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06/2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

73 286,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	73 286,05	23,00%	16 855,79

Cena s DPH

v EUR

90 141,84

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako referenčné v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia

Úroveň 3: 07/2 - Hlasová signalizácia požiaru (HSP)

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	73 286,05
M - Práce a dodávky M	73 286,05
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	73 286,05

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 07 - Elektrická slabopráúdová inštalácia

Úroveň 3:

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu							73 286,050	0,00
D		M	Práce a dodávky M				73 286,050	
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				73 286,050	
1	K	220	Elektrická požiarňa signalizácia	kpl	1,000	73 286,050	73 286,050	0,00

HSP - - Mestský súd Bratislava II - referenčné výrobky

Cena celkom
EUR

0,00

Položka	Názov položky /skrátенý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Cena v EUR / bez DPH /			
				Jednotková cena			Celkom spolu
				Dodávka	Montáž	Spolu dodávka a montáž	
A: KONCOVÉ ZARIADENIA							
ÚSTREDŇA HSP LDA NEO alebo ekvivalent							
1	LDANEO8060S03 - Riadiaca jednotka systému HSP NEO+, 8x120W, 960W alebo ekvivalent	ks	1	3 699,22	181,99	3 881,21	3 881,21
2	LDANEO4250ES03 - Rozšiřovacia jednotka systému NEO+, 4x250W, 1000W alebo ekvivalent	ks	1	2 539,81	126,84	2 666,65	2 666,65
3	EQ241977 - Napájací zdroj, nabíjač, 150A, 3600W alebo ekvivalent	ks	1	1 745,32	13,24	1 758,56	1 758,56
4	NEXO - IP audio rozhranie AES67 alebo ekvivalent	ks	2	825,31	27,57	852,88	1 705,76
5	LDAVAP1S02 - Požiarny evakuačný mikrofón pre systém LDA alebo ekvivalent	ks	1	547,02	11,03	558,05	558,05
6	LDAMPS8ZS03 - Stanica hlásateľa k systémom LDA, 8 tl. ACSI v2 alebo ekvivalent	ks	18	569,75	11,03	580,78	10 454,04
7	LDATFL2S01 - Zakončovací člen linky pre systémy LDA alebo ekvivalent	ks	18	40,65	5,51	46,16	830,88
8	ST1100 - Akumulátor ACEDIS, 12V/111Ah, životnosť 10-12rokov alebo ekvivalent	ks	2	258,85	7,72	266,57	533,14
9	Rack rozvádzač ústredne HSP 42U 800x600mm vrátane výbavy a komplet príslušenstva (ventilačnej jednotky, káblových rozvodov komponentov ústredne, káblových organizérov, svorkovnic, prepäťových ochrán, uzemňovacích a napájacích vedení)	ks	1	861,98	89,56	951,54	951,54
10	vypnutie od TOTAL STOP, výkonové relé, cievka na 12VDC, pracovný kontakt pre 18 zón, montáž na DIN lištu, pracovné kontakty pripojené na reproduktorové linky, inštalovať v rozbočovacej krabici vedľa rozhlasovej ústredni, ovládací kábel privedie profesia silnoprád, pomocné napájanie relé zo zdroja rozhlasovej ústredne	kpl	1	188,01	110,30	298,31	298,31

REPRODUKTORY A PRÍSLUŠENSTVO							
11	označenie reproduktora / nalepovací štítok	ks	218	0,33	0,24	0,57	124,26
12	LDACH42TNS02 - stropný reproduktor 6W do podlahu, okrúhla kovová mriežka + požiarny kryt do podlahu EN54 alebo ekvivalent	ks	171	22,63	13,24	35,87	6 133,77
13	LDACH32TNS01 - stropný reproduktor mini / 6W do výťahu, okrúhla kovová mriežka EN54 alebo ekvivalent	ks	2	24,19	13,24	37,43	74,86
14	WA 06-165/T-EN54 - Biela reproduktorová skrinka, IP54, 6W, EN54 alebo ekvivalent	ks	24	25,54	11,57	37,11	890,64
15	DL-A 10-165/T-EN54 - Stropný kovový povrchový reproduktor, 10W, EN54 alebo ekvivalent	ks	20	53,49	13,24	66,73	1 334,60
16	LDAPCP20TNS01 - Zvukový projektor, plastový, IP66, 20W, EN54 alebo ekvivalent	ks	1	66,18	17,65	83,83	83,83
17	Svorková krabica, keram.svorkovnica E60 (ak nie sú súčasťou reproduktorov)	ks	218	25,45	3,30	28,75	6 267,50

B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE

18	JE-H/ST/H FE180/PS560 4x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, požiarny mikrofón B2ca - a1, d1, s1	m	15	1,38	1,21	2,59	38,85
19	kábel FTP Cat 5e bezhalogénový, stanica hlásateľa B2ca - a1, d1, s1	m	500	0,53	0,99	1,52	760,00
20	N2XH-O FE180/PS60 2x1,5 kábel, požiarne odolný, B2ca - a1, d1, s1 audio zóny HSP	m	3900	1,00	0,99	1,99	7 761,00
21	značenie hlavných tras	kpl	1	0,00	389,36	389,36	389,36
22	označenie káblov - štítky	kpl	1	136,62	96,18	232,80	232,80
23	E90 - kovový káblový žlab OBO PTZ šírka 300 x výška 60, hrúbka plechu 1,6mm požiarne odolný PS90, vrátane prepážky, požiarne odolných výložníkov, upevňovacích kotiev, spájacieho materiálu, uhlových a T spajacích profilov a krytu - dodávka EPS	m					

24	E90 - kovový káblový rebrík OBO PTZ šírka 200 x výška 60, požiarne odolný PS90, vr. Sonap príchytiek, upevňovacích kotiev, spájacieho materiálu a odľahčenia ťahu - dodávka EPS	m					
25	OPCIA - drážke v stene resp. v konštrukcii stropu v prípade, ak nebude dostatočná výška krycej omietky	m	180	0,00	4,97	4,97	894,60
26	príchytka pre pevnú inštalačnú rúrku 20/25mm / pre samostatný kábel 9/11mm vrátane upevňovacej kotvy	ks	1000	0,88	0,62	1,50	1 500,00
27	kovová príchytka pre jeden kábel vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS90, úchyt kábla každých 30cm	ks	13000	0,48	0,62	1,10	14 300,00
28	protipožiarna upchávka HILTI alebo ekvivalent	kpl	1	195,03	661,82	856,85	856,85
29	Stavebné prípomocné práce: - kompletná dodávka a realizácia potrebných stavebných prípomocných prác	kpl	1	0,00	975,58	975,58	975,58
30	Pomocné a montážne materiály: - popisné štítky hlavných zariadení, označovanie trás, rozmery a prev. podľa platných STN - upevňovací materiál, spojovací materiál, spony, príchytky, vývodky, spojky, spojníky, odmastňovače a izolačné hmoty...	kpl	1	468,46	257,69	726,15	726,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Modernizácia mestského súdu Bratislava II
Objekt:
SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT
Časť:
07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia
Úroveň 3:

07/3 - Elektrický zabezpečovací systém a systém kontroly vstupu (EZS)

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 06/2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH63 668,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	63 668,83	23,00%	14 643,83

Cena s DPHv EUR78 312,66

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako **referenčné** v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia

Úroveň 3:

07/3 - Elektrický zabezpečovací systém a systém kontroly vstupu (EZS)

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	63 668,83
M - Práce a dodávky M	63 668,83
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	63 668,83

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia

Úroveň 3:

07/3 - Elektrický zabezpečovací systém a systém kontroly vstupu (EZS)

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
Náklady z rozpočtu							63 668,830	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				63 668,830	
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				63 668,830	
1	K	220	Zabezpečovací systém	kpl	1,000	63 668,830	63 668,830	0,00

ELEKTRICKÁ ZABEPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA										Cena celkom EUR
										0,00
ref.výrobok	POPIS	MJ	množstvo	Jednotková cena			Cena spolu			
				dodávka	montáž	Spolu	dodávka	montáž	spolu	
ATS4500A-IP-MM	ATS Advanced s 1 x Ethernet portom, usb, 8 - 512 zón, 64 oblastí (2 x čiast. zap./obl.), max. 32 x kláv./čítačka, max. 30 x DGP, 1000 + 1000 užívateľov (multijazyčná), zdroj max. 2,5 A, stredný kov. kryt, 315 x 388 x 85 mm, IP31, EN stupeň 3 (ak ATS-TK-MM) alebo ekvivalent	ks	1	914,63	88,24	1 002,87	914,63	88,24	1 002,87	
ATS7700	Doska rozšírenia o PSTN linku pre ATS Advanced ATsx500A, s príslušenstvom alebo ekvivalent	ks	1	85,62	16,54	102,16	85,62	16,54	102,16	
ATS624	Doska rozšírenia 4 x relé výstupov do ústredne ATS Advanced, kontakty C/NO/NC 30V / 1A, 4 x LED, max 1 x do ústredne, vrátane príslušenstva alebo ekvivalent	ks	1	78,96	16,54	95,50	78,96	16,54	95,50	
ATS1810	Karta 4 x relé výstupov pre ústredne ATS 2/3/4000/4500 a DGP, nekaskádovateľná, kontakty C/NO/NC 30V / 1A, 4 x LED, max 1 x na ústrední / max 2 x na DGP, 80 x 52 mm, EN stupeň 3 alebo ekvivalent	ks	1	71,44	16,54	87,98	71,44	16,54	87,98	
ATS1136	Režidenčná LCD klávesnica pre ATS Advanced, 2 x 16 znakov, veľký displej, čítačka MIFARE (Classic, DESFire EV1/EV2) kariet, podpora šifrovania, N x 8 oblastí na LCD - symboly, 3 x prg. funkčné klávesy, 1 x OC výstup, 1 x RTE vstup, IP30, -10 - 50 °C alebo ekvivalent	ks	4	126,73	22,06	148,79	506,92	88,24	595,16	
ATS1180	Čítačka Secure ATS kariet - úzka, na zbernicu ATS, 13,56 MHz, Mifare DESFire EV1/EV2, šifrovaná AES komunikácia s ATsx500, plast, 1 x OC výstup, 1 x RTE výstup, 3x LED, kábel 2 m, komunikácia RS485, čierna, plast, IP67, IK-09, -40 – +55 °C alebo ekvivalent	ks	22	209,20	22,06	231,26	4 602,40	485,32	5 087,72	
ATS1455K	Secure ATS karta, Mifare EV2 šifrovanie, údaje karty šifrované AES, 13,56 MHz, pamäť 2K, pvc, 86 x 54 x 0,9 mm, biela, -10 – +50°C, IP68, 1 kus - ekvivalent	ks	107	6,40	1,65	8,05	684,80	176,55	861,35	
ATS1204E	Modul DGP 8 - 32 vstupov (max. 3 x ATS1202), 8 - 32 výstupov (8 x OC výstup alebo max. 2 x ATS1810 alebo 4 x ATS1811), 1 x OC 1 A výstup, zdroj 13,8 V / 2,1 A, v kovovom kryte ATS1642, 475 x 460 x 160 mm, IP30, EN stupeň 3 alebo ekvivalent	ks	2	526,44	44,12	570,56	1 052,88	88,24	1 141,12	
CDC4-EN	Intelig. DCP 4/8 dveri/výťahov + 4 wieg. rozhr. Ethernet, 16-32 vst., 5 x relé (možn. navýš) výst., 2 x RS485 (32 x ATSRAS/OSDP2/bezdr. zámky), 65k užív., 2 režimy STD/ROZŠ., zdroj 13,8 Vjs/3A, rozmery/zdroj ako ATS1250, 465 x 480 x 160 mm, EN50131 st.3 alebo ekvivalent	ks	7	1243,29	44,12	1 287,41	8 703,03	308,84	9 011,87	
BS131N	Akumulátor 12V/18 Ah, 181 x 76 x 167 mm, VdS	ks	10	61,04	7,72	68,76	610,40	77,20	687,60	
ATS1811	Karta 8 x relé výstupov pre ústredne ATS 2/3/4000/4500 a DGP, kaskádovateľná, kontakty C/NO/NC 30V / 1A, 8 x LED, max 32 x na ústrední / max 2/4 x na DGP, 176 x 52 mm, EN stupeň 3 alebo ekvivalent	ks	4	135,75	16,54	152,29	543,00	66,16	609,16	
ATS1202	Doska rozšírenia o 8 vstupov, vrátane prepriovacieho kábla, kaskádovateľná, do ústredne ATS Classic ústredne a ATS120x(E), ATS121xE, ATS125x, 80 x 52 mm, EN stupeň 3 alebo ekvivalent	ks	13	64,30	16,54	80,84	835,90	215,02	1 050,92	
ATS7340	4G/3G/2G GSM/GPRS/SMS modul pre Advanced x500, SMS hlásenie/ovládanie, Cat-1 LTE pripojenie so spätnou konektivitou 3G/2G, diaľkový upload/download/upgrade ústrední, anténa, 86,5 x 50 mm, EN50131 stupeň 3 alebo ekvivalent	ks	1	269,23	55,15	324,38	269,23	55,15	324,38	
DD1012	Duálny PIR/MW detektor, patentovaná zrkadlová optika s plávajúcím ohniskom, vypínanie MW časti pri vypnutom systéme, 12 m - 9 zácon (MW -12,9,6,4 m), IP30 IK04, EN stupeň 2	ks	57	46,87	11,03	57,90	2 671,59	628,71	3 300,30	
DD1012AM	Duálny PIR/MW detektor + antimasking IR+MW, patentovaná zrkadlová optika s plávajúcím ohniskom, vypínateľná MW časť, 12 m - 9 zácon (MW -12,9,6,4 m), IP30 IK04, EN stupeň 3, NBÚ "tápné" alebo ekvivalent	ks	1	90,37	11,03	101,40	90,37	11,03	101,40	
S801	Univerzálna konzola na detektory série EV/VE/DD1000 a starších, natáčanie +/- 45°, sklápanie -5°, kábel vedený konzolou, možnosť doplniť o tamper ST400, biela alebo ekvivalent	ks	58	8,15	5,51	13,66	472,70	319,58	792,28	
DD669	Duálny stropný 360° PIR/MW detektor, 4D spracovanie, patentovaná zrkadlová optika s plávajúcím ohniskom, priemer 20/12 m - 18 zácon, EN stupeň 2 alebo ekvivalent	ks	6	145,90	11,03	156,93	875,40	66,18	941,58	
SSH781	Pridavná sonda teploty, 0 až 148°C, pre detektor EA200 a EA400, možno umiestniť až do vzdialenosti 300m alebo ekvivalent	ks	1	105,91	11,03	116,94	105,91	11,03	116,94	
EA400	Kombinovaný elektronický detektor, 4x vstup pre sondu snímača teploty alebo prekročenia relatívnej vlhkosti alebo detekcie zaplavenia, 12 Vjs/200mA, 4x prep. kontakt a jeden NC pomocný výstup, rozmery 122 x 152 x 31mm. alebo ekvivalent	ks	1	470,22	33,09	503,31	470,22	33,09	503,31	
WB800SUP	Pridavná sonda zaplavenia pre detektor EA200 a EA400, možno umiestniť až do vzdialenosti 300m. alebo ekvivalent	ks	1	59,91	11,03	70,94	59,91	11,03	70,94	
S815NT	Akustický detektor rozbitia skla ShutterPro 3 s techn. rozpoznania vzoriek, digitálny filter, dosah 360° @ 7,6 m, typy skla: tabuľové, drôtené, tvrdené, vrstvené; obdĺžnikový tvar, 9,5 - 16 Vjs / 15 - 25 mA, biela alebo ekvivalent	ks	35	47,87	11,03	58,90	1 675,45	386,05	2 061,50	
DC103	Magnetický vyvážený kontakt, pre vyššie riziká, povrchový, NC + tamper, medzera min 15 - max 31 mm, 2 m kábel, 51 x 9 x 9 mm, biela, NBÚ "T", EN stupeň 2 alebo ekvivalent	ks	1	42,75	8,82	51,57	42,75	8,82	51,57	
DC128	Magnetický priemyselný kontakt, zápusťný zatláčací, pre vyššie riziká, NC + tamper, medzera 15 +/- 4 mm max., 2 m kábel, 8 x 32 / 6 x 30 mm, biela, IP67, EN stupeň 3, VdS tr. C alebo ekvivalent	ks	12	42,50	8,82	51,32	510,00	105,84	615,84	
NC-MC-0-G	Tlačidlóvy konvenčný hlásič (piktogram bežiackej osoby), bez LED signalizácie, Typ A - priamy, plast. reset element, test. kľúč, bez krabice na omietku, zelený, 87 x 87 x 26 mm, IP41, 1 x NO v sérii s 0 Ω rezist. + 1 x NC/NO kontakt alebo ekvivalent	ks	14	22,94	12,68	35,62	321,16	177,52	498,68	
N-MC-BB-G	Krabica pre povrchový montáž, možnosť montáže aj na elektro zapustené krabice, s uzemňovacou svorkou, rožteč otvorov 61 mm (okružle) a 57,5 x 57,5 mm (štvorcové), 87 x 87 x 35 m. zelená alebo ekvivalent	ks	14	5,26	7,16	12,42	73,64	100,24	173,88	
ISC-PB1-100	Tiesňové tlačidlo ND100-GLT s konvenčnou technológiou - reléovým výstupom	ks	23	17,89	12,68	30,57	411,47	291,64	703,11	
AS271	Vnúťorná siréna s bilkačom, jednotónová, 108 dB, 13 - 14,2 Vjs / 120 + 110 mA, plast, biela, IP31, NBÚ alebo ekvivalent	ks	2	38,85	9,93	48,78	77,70	19,86	97,56	
AS630	Vonkajšia nerezová siréna s 1 x oranžový maják, samodetekcia prerušenia káblov, 120 dB, bez aku (doplňkovo BS121N), 13 - 14,2 Vjs / 25 - 600 +110 mA, nerez. biela alebo ekvivalent	ks	1	134,00	9,93	143,93	134,00	9,93	143,93	
ES070W	Prepojovacia krabica 8 svorkov, jazyčkový kontakt samoochrany, 90 x 105 x 25 mm	ks	14	12,66	7,16	19,82	177,24	100,24	277,48	
tiahlo	Tiahlo pre WC invalidi	ks	1	99,87	11,57	111,44	99,87	11,57	111,44	
TABLO	Indikačné tablo pre PANIC tlačidlá atyp/ alebo 18x LED so bzučiakom alebo ekvivalent	ks	1	306,26	44,12	350,38	306,26	44,12	350,38	
	Licencia pre jednu ústrediu na pripojenie do integračného bezpečnostného systému C4, umožňuje monitorovanie riadiacej jednotke alebo ekvivalent	ks	1	744,54	165,45	909,99	744,54	165,45	909,99	
C4	Integrácia C4	ks	1	0,00	838,84	838,84	0,00	838,84	838,84	
Komunikátor Dunaj	Komunikátor Dunaj - pripojenie na PCO KR PZ BA alebo ekvivalent	ks	1	88,38	441,21	529,59	88,38	441,21	529,59	
							28 367,77 €	5 480,56 €	33 848,33 €	
FTP CAT5E	Kabel FTP CAT5E B2ca s1,d1,a1	m	6300	0,53	0,99	1,52	3339,00	6237,00	9 576,00	
príchytká	rebrick - vykázaný v štrukturovanej kabeláži									
	kovová príchytká pre jeden kábel vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarma odolnosť, úchyt kábla každých 50cm	ks	12000	0,48	0,61	1,09	5760,00	7320,00	13 080,00	
							9 099,00 €	13 557,00 €	22 656,00 €	
	protipožiarny tmel	ks	1,00	133,24	330,91	464,15	133,24	330,91	464,15	
	úprava káblovej trasy podľa HIP	ks	1,00	0,00	176,48	176,48	0,00	176,48	176,48	
	Prierez stenou / stropom	ks	1,00	0,00	330,91	330,91	0,00	330,91	330,91	
	programovanie, oživenie a preskúšanie systému	ks	1,00	0,00	1 657,55	1 657,55	0,00	1 657,55	1 657,55	
	vstupná odborná prehliadka a skúška	ks	1,00	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00	
	školenie obsluhy	ks	1,00	0,00	465,28	465,28	0,00	465,28	465,28	
	vytvorenie správ o odbornej prehliadke	ks	1,00	0,00	1 047,87	1 047,87	0,00	1 047,87	1 047,87	
	Pomocné a montážne materiály: - popisné štítky hlavných zariadení, označovanie trás, rozmery a prev. podľa platných STN - upevňovací materiál, spojovací materiál, spony, príchytky, vývody, spojky, sponovník, odmasťovače a izolačné hmoty...	ks	1,00	660,79	262,72	923,51	660,79	262,72	923,51	
	Pridružené výkony	ks	1,00	0,00	419,15	419,15	0,00	419,15	419,15	
	Dopravné náklady	ks	1,00	0,00	1 313,60	1 313,60	0,00	1 313,60	1 313,60	
							794,03 €	6 370,47 €	7 164,50 €	
	EZS SPOLU						38 260,80 €	25 408,03 €	63 668,83 €	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia

Úroveň 3:

07/4 - Štruktúrovaná kabeláž/univerzálny kabelážny systém (UKS)

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06/2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

78 077,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	78 077,81	23,00%	17 957,90

Cena s DPH

v EUR

96 035,71

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako **referenčné** v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II
Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT
Časť: 07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia
Úroveň 3:

07/4 - Štruktúrovaná kabeláž/univerzálny kabelážny systém (UKS)

Miesto: Dátum: 06/2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	78 077,81
M - Práce a dodávky M	78 077,81
21-M - Elektromontáže	78 077,81

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia

Úroveň 3:

07/4 - Štruktúrovaná kabeláž/univerzálny kabelážny systém (UKS)

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
Náklady z rozpočtu							78 077,810	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				78 077,810	
	D	21-M	Elektromontáže				78 077,810	
1	K	210	Eektroinštalácia	kpl	1,000	78 077,810	78 077,810	0,00

Rozpočet - Mestský súd Bratislava II

Profesia: Štruktúrovaná kabeláž - Referenčné výrobky

Poznámka: Rozpočet neuvažuje žiadne rezervy v zmysle projekčného minima

Cena celkom

0.00

Položka		Názov položky / skrátený popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Cena v EUR / bez DPH /			
					Jednotková cena			Celkom spolu
					Dodávka	Montáž	Spolu dodávka a montáž	
		Rozvádzač -19", 42U, 800x1000 ,s montovaným skeletom, nosnosť 1 000 kg. Predné a zadne dvojkrídlové dvere so 63 % perforáciou a 3-bodovým zámkom, odnímateľné bočnice aj zadná stena vybavené zámkom a 2 plastovými západkami. Zemniace káble súčasťou balenia. Plynulo nastaviteľné 19" vertikálne lišty s dvojítm značením U. Vrchné a spodné káblové vstupy osadené kefou s dodatočným vylamovacím káblovým vstupom na zadnej stene. Nivelačné nožičky súčasťou rozvádzača	ks	2	1 004,16	56,65	1 060,81	2 121,62
		Záložný zdroj napájania Legrand Daker DK Plus 4U 230VAC 32A alebo ekvivalent	ks	2	2 501,56	13,59	2 515,15	5 030,30
		Kovový podstavec zadná stena obsahuje káblový vstup s kefou	ks	2	75,32	11,33	86,65	173,30
		Vertikálny vyvážovací žlab - DR 42U	ks	4	128,82	11,33	140,15	560,60
		Vertikálny napájací modul 24x C13, 3m privodný kábel s vidlicou IEC 60309 32A	ks	4	211,77	9,06	220,83	883,32
		Stropná ventilačná doska, 4x 230 VA ventilátor 1U	ks	2	137,85	9,06	146,91	293,82
		Základný napájací blok PDU, beznástrojová montáž, 9x 230V	ks	2	26,52	9,06	35,58	71,16
		Horizontálny organizátor 1U s kovovými okami	ks	30	5,63	5,66	11,29	338,70
		Modulárny patch panel 1U 24 portov Cat 6A plne osadený	ks	26	79,15	84,98	164,13	4 267,38
		Keline optický patch panel pre 24 x SC-SC, LC-LC Duplex alebo LSH-LSH adaptérov, výsuvný s odnímateľným čelom alebo ekvivalent	ks	2	26,40	5,66	32,06	64,12
		Keline optický adaptér SC-SC, OS2 alebo ekvivalent	ks	48	0,24	3,40	3,64	174,72
		Keline pigtail SC, OS2 9/125µm (ITU-T G.652.D) alebo ekvivalent	ks	48	1,15	10,19	11,34	544,32
		Kazeta pre 2x12 zvarov, komplet	ks	4	4,56	5,66	10,22	40,88
		Ochrana zvaru, 40 mm	ks	48	0,19	0,57	0,76	36,48
		patch kábel 5m - CAT6A	ks	16	7,84	0,24	8,08	129,28
		patch kábel 0,5m - CAT6A	ks	479	4,24	0,24	4,48	2 145,92
		optický patch kábel OS2 - 5m - vnútorné priame prepojenie ODF v rozvádzačoch, bez zvarov	ks	16	10,04	0,24	10,28	164,48
		optický patch kábel OS2 - 0,5m	ks	16	7,55	0,24	7,79	124,64
		optický patch kábel HDMI - 15m	ks	17	29,67	22,66	52,33	889,61
		Dátová zásuvka Cat. 6A STP dizajn dla elektro (mozaic), krabice a rámčeky dodávka časti elektro 1x RJ-45 alebo ekvivalent	ks	25	6,88	7,36	14,24	356,00
		Dátová zásuvka Cat. 6A STP dizajn dla elektro(mozaic), krabice a rámčeky dodávka časti elektro 2xRJ45 alebo ekvivalent	ks	60	9,61	10,76	20,37	1 222,20
		HDMI zásuvka dizajn dla elektro (mozaic), krabice a rámčeky dodávka časti elektro alebo ekvivalent	ks	17	10,83	10,19	21,02	357,34
		Dátová zásuvka do podlahovej krabice/DLP žlabu typ MOSAIC Cat. 6A STP dizajn dla elektro, krabice a rámčeky dodávka časti elektro 2xRJ45 alebo ekvivalent	ks	141	6,82	6,80	13,62	1 920,42
		HDMI zásuvka do podlahovej krabice/DLP žlabu typ MOSAIC, dizajn dla elektro, krabice a rámčeky dodávka časti elektro alebo ekvivalent	ks	17	8,04	10,19	18,23	309,91
		Dátová zásuvka povrchová Cat. 6A STP dizajn dla elektro (Mosaic), krabice a rámčeky dodávka časti elektro 2xRJ45 alebo ekvivalent	ks	37	12,89	10,76	23,65	875,05
		merací protokol - meranie metalického kábla-port vr.wifi...	ks	495	0,00	3,40	3,40	1 683,00
		merací protokol - meranie optického vlákna	ks	16	0,00	11,33	11,33	181,28
		<i>Poznámka: Káble prechádzajúce cez CHUC, zhromažďovacie priestory, komunikácie musia mať podľa STN 92 0203 triedu reakcie na ohen podľa prílohy B - B2ca s1d1 a1 a v ostatných priestoroch podľa EN 50 575 bezhalogenové s min triedou reakcie na ohen Eca. Týka sa to kabeláže vedenej len na povrchu-príchytky, žlaby, rošty, rúrky</i>						
		STP CAT.6A Bca s1 d1 a1	m	26000	0,52	0,72	1,24	32 240,00
		kovový káblový rebřík OBO LG 630VS3FS so sonapkami BS-U1-M-XY t.j. vrátane príslušenstva a riešenia odľahčenia ťahu. Montáž na stenu / strop priamo alebo ekvivalent	m	26	13,10	7,93	21,03	546,78
		DLP káblový žlab dizajn dla elektro, vrátane lišt, upevňovacích kotiev, spájacieho materiálu, uhlových a T spajacích profilov, ich krytov a dilatáčnych prvkov alebo ekvivalent	m	355	21,64	5,66	27,30	9 691,50
		zväzkový držiak káblov - OBO GRIP 2031F10 (alt.F20) vrátane kotviaceho materiálu, odporúčaný rozstup každých 30cm s ohľadom na únosnosť kotveného a nosného materiálu alebo ekvivalent	ks	561	1,69	1,02	2,71	1 520,31
		zväzkový držiak káblov - OBO GRIP 2031F40 vrátane kotviaceho materiálu, odporúčaný rozstup každých 30cm s ohľadom na únosnosť kotveného a nosného materiálu alebo ekvivalent	ks	494	1,50	1,02	2,52	1 244,88
		protipožiarne upchávky	kpl	1	194,00	475,30	669,30	669,30
		prieraz murívom	kpl	1	0,00	360,99	360,99	360,99
		drobný montážny materiál	kpl	1	854,87	371,53	1 226,40	1 226,40
		značenie trasy vedenia	kpl	1	0,00	1 178,43	1 178,43	1 178,43
		úprava káblovej trasy v strope alt. Stene	kpl	1	0,00	725,19	725,19	725,19
		oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		školenie obsluhy	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		vystavenie správy o odbornej prehliadke	kpl	1	0,00	1 243,41	1 243,41	1 243,41
		PPV	kpl	1	0,00	395,08	395,08	395,08
		dopravné	kpl	1	0,00	2 075,69	2 075,69	2 075,69
SPOLU BEZ DPH:								78 077,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Modernizácia mestského súdu Bratislava II
Objekt:
SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT
Časť:
07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia
Úroveň 3:
07/5 - Kamerový systém (CCTV)

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 06/2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH97 109,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	97 109,75	23,00%	22 335,24

Cena s DPHv EUR119 444,99

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako referenčné v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia

Úroveň 3: 07/5 - Kameraný systém (CCTV)

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	97 109,75
M - Práce a dodávky M	97 109,75
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	97 109,75

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Čast':

07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia

Úroveň 3:

07/5 - Kamerový systém (CCTV)

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR	
Náklady z rozpočtu								97 109,750	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				97 109,750		
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				97 109,750		
1	K	220	Kamerový systém	kpl	1,000	97 109,750	97 109,750	0,00	

Rozpočet - Mestský súd Bratislava II

Profesia: Kamerový systém, Videovrátny systém, rozvod MaR - Referenčné výrobky
Poznámka: Rozpočet neuvažuje žiadne rezervy v zmysle projekčného minima

Cena celkom
EUR
0,00

Položka		Názov položky / skrátený popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstv o	Cena v EUR / bez DPH /			
					Jednotková cena			Celkom spolu
					Dodávka	Montáž	Spolu dodávka a montáž	
		Rozvádzač -19", 42U, 800x1000 ,s montovaným skeletom, nosnosť 1 000 kg. Predné a zadne dvojkrídlové dvere so 63 % perforáciou a 3-bodovým zámkom, odnímateľné bočnice aj zadná stena vybavené zámkom a 2 plastovými západkami. Zemniace káble súčasťou balenia. Plynulo nastaviteľné 19" vertikálne lišty s dvojíťým značením U. Vrchné a spodné káblové vstupy osadené kefou s dodatočným vylamovacím káblovým vstupom na zadnej stene. Nivelačné nožičky súčasťou rozvádzača	ks	1	965,53	55,15	1 020,68	1 020,68
		Záložný zdroj napájania Legrand Daker DK Plus 4U 230VAC 32A alebo ekvivalent	ks	1	2 405,35	13,24	2 418,59	2 418,59
		Kovový podstavec zadná stena obsahuje káblový vstup s kefou	ks	1	72,43	11,03	83,46	83,46
		Vertikálny vyvážovací žľab - DR 42U	ks	2	123,86	11,03	134,89	269,78
		Vertikálny napájací modul 24x C13, 3m privodný kábel s vidlicou IEC 60309 32A	ks	2	203,63	8,83	212,46	424,92
		Stropná ventilačná doska, 4x 230 VA ventilátor 1U	ks	1	132,55	8,83	141,38	141,38
		Základný napájací blok PDU, beznástrojová montáž, 9x 230V	ks	1	25,50	8,83	34,33	34,33
		Horizontálny organizátor 1U s kovovými okami	ks	5	5,41	5,51	10,92	54,60
		Perforovaná výsuvná polica pre rozvádzače hĺbky 1 000 mm. Sada skrutiek a matíc súčasťou balenia. Nosnosť 65 kg.	ks	2	68,25	5,51	73,76	147,52
		Perforovaná výsuvná polica pre rozvádzače hĺbky 600 mm. Sada skrutiek a matíc súčasťou balenia. Nosnosť 65 kg.	ks	2	62,61	5,51	68,12	136,24
		Modulárny patch panel 1U 24 portov Cat 6A plne osadený	ks	4	76,11	82,72	158,83	635,32
		Keline optický patch panel pre 24 x SC-SC, LC-LC Duplex alebo LSH-LSH adaptérov, výsuvný s odnímateľným celom alebo ekvivalent	ks	1	25,36	5,51	30,87	30,87
		Keline optický adaptér SC-SC, OS2 alebo ekvivalent	ks	24	0,24	3,30	3,54	84,96
		Keline pigtail SC, OS2 9/125µm (ITU-T G.652.D) alebo ekvivalent	ks	24	1,10	9,45	10,55	253,20
		Kazeta pre 2x12 zvarov, komplet	ks	2	9,92	5,51	15,43	30,86
		Ochrana zvaru, 40 mm	ks	24	0,19	0,55	0,74	17,76
		patch kábel 3m - CAT6A	ks	8	6,00	0,24	6,24	49,92
		patch kábel 0,5m - CAT6A	ks	48	4,08	0,24	4,32	207,36
		optický patch kábel OS2 - 5m - vnútorné priame prepojenie ODF v rozvádzačoch, bez zvarov	ks	8	9,65	0,24	9,89	79,12
		optický patch kábel OS2 - 0,5m	ks	8	7,27	0,24	7,51	60,08
		Keline keystone Cat. 6A STP beznástrojový, 1x RJ-45 alebo ekvivalent	ks	44	2,64	3,30	5,94	261,36
		Dátová zásuvka do podlahovej krabice/DLP žľabu typ MOSAIC Cat. 6A STP dizajn dla elektro, krabice a rámčeky dodávka časti elektro 2xRJ45 - pre MaR	ks	2	6,56	6,62	13,18	26,36
	AINVR2-STD-FORM-D-48TB-EU	Video server, Avigilon, Recording Rate: 900 (800) Mbps, Recording Channels: 130 (120) kanálov, Livestream Rate: 900 (800) Mbps, Livestream Channels: 130 (120) kanálov, Playback Rate: do 600 Mbps, Playback Channels: 80 kanálov (pre maximálny výkon je potreba dokúpiť NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE kit); RAID 6 Hot Swap 48 TB, do 10x 3,5" SATA; procesor Intel Xeon 8 Core, pamäť 32 GB DDR5, 2x 480 GB M.2 SSD RAID 1 pre OS; 6x Gbit RJ-45 (rozšíriteľné o NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE kit); napájanie 100-240 VAC 50/60 Hz; Single zdroj 1400 W (voliteľne redundantné NVR6-AINVR2-FORM-D-PSU-1400W), spotreba do 782 W; rozmery 721,6 x 482,0 x 86,8 mm, 2U Rack Mount Form D Chassis, hmotnosť max. 28,6 kg alebo ekvivalent	ks	1	22 944,49	165,45	23 109,94	23 109,94
	5.0C-H6SL-D1-IR	5 Mpx dome IP kamera, interiérová, Day/Night, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 2592 x 1944 px @ 30 fps, citlivosť 0,04 lx (F1.6) Color, 0,01 lx (F1.6) Monochrome, 0 lx (F1.6), Smart IR, IR LED dosvit 30 m, motor zoom objektív 3,4–10,5 mm, uhol záberu H: 95°-28°, V: 69°-21°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 130 dB, LightCatcher, 64 privátných zón, objektová analýza, kompresie H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, ONVIF kompatibilné, multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 1 TB, možnosť prídavného Wi-Fi adaptéra, napájanie PoE, 416 mA, pracovná teplota od -10 °C do +60 °C, rozmery 156 x 116 mm, hmotnosť 0,81 kg alebo ekvivalent	ks	35	664,20	27,57	691,77	24 211,95
	5.0C-H6SL-BO1-IR	5 Mpx kompaktná IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR, IR LED dosvit 40 m, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 2592 x 1944 px @ 30 fps, citlivosť 0,015 lx (F1.6) Color, 0,007 lx (F1.6) Monochrome, 0 lx (F1.6) IR, motor zoom objektív 3,4–10,5 mm, uhol záberu H: 95° - 28°, V: 69° - 21°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 130 dB, LightCatcher, 64 privátných zón, objektová analýza, kompresie H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, ONVIF kompatibilné, multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 1 TB, možnosť prídavného Wi-Fi adaptéra, napájanie PoE, IP 67, IK 10, pracovná teplota od -40 °C do +60 °C, rozmery 296 x 126 x 106 mm, hmotnosť 1,31 kg alebo ekvivalent	ks	7	835,73	27,57	863,30	6 043,10

RM7-WKS-4MN-EU	Avigilon klientský PC určený pre monitorovanie na 4 monitoroch. Enkódovacia kapacita 4x 22 Full HD (30 fps) obrazov, procesor Intel® Core™ i5 (12th Gen), 32 GB DDR4 RAM, NVIDIA T1000 / (8GB), 256 GB M.2 SSD Class 35, 2x 1Gbit ethernet RJ-45, 4x Display port a 4x mini Display port (pre zabezpečenie stabilného výkonu sa odporúča používať mDP pre pripojenie monitorov), súčasťou balenia sú HDMI a DP adaptéry, Windows 10 IoT Enterprise, spotreba 300 W, rozmery 292,8 x 92,6 x 290,0 mm, hmotnosť 5,95 kg alebo ekvivalent	ks	1	3 127,64	55,15	3 182,79	3 182,79
UNITY8-ENT	Profesionálny softvér Avigilon Unity Video 8 - edícia Enterprise pre monitorovanie 1 kamery, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov, vyhľadávanie osôb podľa vzoru, oblasť záujmu, možnosť prídavných modulov, podpora ďalších značiek, klientský softvér zadarmo, neobmedzený počet klientov, podpora ďalších značiek kamier alebo ekvivalent	ks	42	260,50	165,45	425,95	17 889,90
	Dahua LM27-F400 27" UHD CCTV monitor	ks	4	249,31	11,03	260,34	1 041,36
	Držiak na 4 monitory o veľkosti 10–27", monitory možné uchytiť pomocou VESA, držiak je určený na inštaláciu na dosku stola s hrúbkou 20–120 mm, materiál letecký hliník, každé rameno má nosnosť 9 kg, uhol natočenia ± 90°, rotácia ± 180°, vstavaný USB 3.0 hub - dva porty, rozmery max. výška 812 mm max. rozpätie 1074 mm	ks	1	199,29	22,06	221,35	221,35
	TL-SG2428LP Omada	ks	4	365,64	44,12	409,76	1 639,04
	2N IP Base s kamerou, čierny rám	ks	2	671,56	88,24	759,80	1 519,60
	2N IP Base - montážna podložka	ks	2	70,34	11,03	81,37	162,74
	2N Clip	ks	2	278,26	16,54	294,80	589,60
	Stoľný stojan na videotelefón 2N Clip	ks	1	27,57	0,00	27,57	27,57
	SW-CUAVL	ks	42	56,40	1,65	58,05	2 438,10
	patch kábel 0,2m - CAT6A	ks	42	3,84	0,24	4,08	171,36
	merací protokol - meranie metalického kábla-port vr.wifi...	ks	56	0,00	3,30	3,30	184,80
	merací protokol - meranie optického vlákna	ks	8	0,00	11,03	11,03	88,24
	Poznámka: Káble prechádzajúce cez CHUC, zhromažďovacie priestory, komunikácie musia mať podľa STN 92 0203 triedu reakcie na ohen podľa prílohy B - B2ca s1d1 a1 a v ostatných priestoroch podľa EN 50 575 bezhalogenové s min triedou reakcie na ohen Eca. Týka sa to kabeláže vedenej len na povrchu-príchytky, žlaby, rošty, rúrky						
	STP CAT.6A Bca s1 d1 a1	m	1700	0,53	0,99	1,52	2 584,00
	zvázkový držiak káblov - OBO GRIP 2031F10 (alt.F20) vrátane kotviaceho materiálu, odporúčaný rozostup každých 30cm s ohľadom na únosnosť kotveného a nosného materiálu alebo ekvivalent	ks	460	1,63	0,99	2,62	1 205,20
	protipožiarne upchávky	kpl	1	53,29	132,36	185,65	185,65
	prieraz murivom	kpl	1	0,00	55,15	55,15	55,15
	drobný montážny materiál	kpl	1	112,76	49,49	162,25	162,25
	značenie trasy vedenia	kpl	1	0,00	249,68	249,68	249,68
	úprava káblovej trasy v strope alt. Stene	kpl	1	0,00	176,48	176,48	176,48
	oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky	kpl	1	0,00	928,55	928,55	928,55
	integrácia C4 - opcia	kpl	1	0,00	330,91	330,91	330,91
	školenie obsluhy	kpl	1	0,00	465,28	465,28	465,28
	vystavenie správy o odbornej prehliadke	kpl	1	0,00	413,75	413,75	413,75
	PPV	kpl	1	0,00	159,44	159,44	159,44
	dopravné	kpl	1	0,00	1 203,30	1 203,30	1 203,30
	SPOLU BEZ DPH:						97 109,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia

Úroveň 3:

07/6 - Indukčná slučka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06/2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 254,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 254,38	23,00%	978,51

Cena s DPH

v EUR

5 232,89

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako **referenčné** v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II
Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT
Časť: 07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia
Úroveň 3: 07/6 - Indukčná slučka

Miesto: Dátum: 06/2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	4 254,38
M - Práce a dodávky M	4 254,38
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	4 254,38

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 07 - Elektrická slaboprúdová inštalácia

Úroveň 3: 07/6 - Indukčná slučka

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
Náklady z rozpočtu							4 254,380	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				4 254,380	
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				4 254,380	
1	K	220	Indukčná slučka	kpl	1,000	4 254,380	4 254,380	0,00

Indukčná Slučka Mestský Súd Bratislava II

Výkaz-výmer- referenčné výrobky

		Indukčná slučka - referenčný výrobok AUDIOCARE.SK						Cena celkom EUR	
	ref.výrobok	POPIS	MJ	množstvo	Jednotková cena			Cena spolu	
					dodávka	montáž	Spolu	CENA	MONTÁŽ
		Indukčný systém LD1.2 4x switch. microp. - miestnosť - 2.15 alebo ekvivalent	ks	1	1494,10	620,75	2 114,85	1 494,10	620,75
		Indukčný kábel 1,00mm2	kpl	1	49,13	74,49	123,62	49,13	74,49
		Pultová integrovaná indukčná slučka DCL20-K1 - miestnosti 1.33, 1.34 alebo ekvivalent	ks	2	370,01	133,70	503,71	740,02	267,40
		úprava káblovej trasy podľa HIP	ks	1,00	0,00	143,25	143,25	0,00	143,25
					0,00	0,00	0,00		0,00
		programovanie, oživenie a preskúšanie systému	kpl	1,00	0,00	155,67	155,67	0,00	155,67
		vstupná odborná prehliadka a skúška	kpl	1,00	0,00	251,17	251,17	0,00	251,17
		školenie obsluhy	kpl	1,00	0,00	76,40	76,40	0,00	76,40
		vystavenie správy o odbornej prehliadke	kpl	1,00	0,00	76,40	76,40	0,00	76,40
		Pomocné a montážne materiály: - popisné štítky hlavných zariadení, označovanie trás, rozmery a prev. podľa platných STN - upevňovací materiál, spojovací materiál, spony, príchytky, vývodky, spojky, spojiníky, odmasťovače a izolačné hmoty...	kpl	1,00	114,60	0,00	114,60	114,60	0,00
		Pridružené výkony	kpl	1,00	0,00	47,75	47,75	0,00	47,75
		Dopravné náklady	kpl	1,00	0,00	143,25	143,25	0,00	143,25
		SPOLU						2 397,85 €	1 856,53 €
								4 254,38 €	

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Modernizácia mestského súdu Bratislava II
Objekt:
SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT
Časť:
08 - Meranie a regulácia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:06/2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		69 951,18	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	69 951,18	23,00%	16 088,77
Cena s DPH		86 039,95	

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako referenčné v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II
Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT
Časť: 08 - Meranie a regúlia

Miesto: Dátum: 06/2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	69 951,18
M - Práce a dodávky M	69 951,18
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	69 951,18

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 08 - Meranie a regulácia

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
Náklady z rozpočtu							69 951,180	69 951,18
	D	M	Práce a dodávky M				69 951,180	
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				69 951,180	
1	K	220	Meranie a regulácia	kpl	1,000	69 951,180	69 951,180	69 951,18

ROZPOČET

Stavebný objekt: SO-201 Hlavný objekt
Stavba: MODERNIZÁCIA MESTSKÉHO SÚDU BRATISLAVA II
Miesto stavby: MESTSKÝ SÚD BRATISLAVA II, DRIEŇOVÁ 5, 827 02 BRATISLAVA
Časť: Meranie a Regulácia
Dátum: 02/2025
Poznámka: každý výrobok/produkt môže byť nahradený ekvivalentom

Výrobca	referenčný výrobok	Popis prístroja	MJ	Výmera	Jednotková cena			Celková cena			Cena celkom EUR
			ks	Projektant	Dodávka	Montáž	Spolu	Dodávka	Montáž	Spolu	69 951,18 €
Rozvádzače											
		Rozvádzač DT1 typ OCEP, 1000x600x250mm (vprísadená montáž), IP54/20, (výzbroj rozvádzača podľa projektovej dokumentácie) Poznámka: ukoštenie do stavebnej konštrukcie a voľba vhodného kotvenia bude prevedená priamo na mieste inštalácie.	kpl	1	1 862,53 €	528,59 €	2 391,12 €	1 862,53 €	528,59 €	2 391,12 €	2 391,12 €
		dielsenská dokumentácia k výrobe rozvádzača (zohľadňujúca alternatívne komponenty zvoleného výrobcu oproti tým, ktoré boli zvolené ako referenčné v rámci projektu)	kpl	1	143,25 €	0,00 €	143,25 €	143,25 €	- €	143,25 €	143,25 €
		Rozvádzač DT2 typ OCEP, 1200x800x300mm (vprísadená montáž), IP54/20, (výzbroj rozvádzača podľa projektovej dokumentácie) Poznámka: ukoštenie do stavebnej konštrukcie a voľba vhodného kotvenia bude prevedená priamo na mieste inštalácie.	kpl	1	1 737,95 €	575,58 €	2 313,53 €	1 737,95 €	575,58 €	2 313,53 €	2 313,53 €
		dielsenská dokumentácia k výrobe rozvádzačov (zohľadňujúca alternatívne komponenty zvoleného výrobcu oproti tým, ktoré boli zvolené ako referenčné v rámci projektu)	kpl	1	143,25 €	0,00 €	143,25 €	143,25 €	- €	143,25 €	143,25 €
Boguma		Dielektrická röhof S1, hrúbka 5mm, 1250x1000mm Poznámka: presný rozmer sa odreže priamo na mieste inštalácie.	ks	2	37,71 €	17,62 €	55,33 €	75,42 €	35,24 €	110,66 €	110,66 €
Riadiaci systém											
SE	SKWASB36PX10001	SKWASB36PX10001 - Spacelogic Server AS-B-36 Secure Boot (HW) alebo ekvivalent	ks	1	1 227,37 €	0,00 €	1 227,37 €	1 227,37 €	- €	1 227,37 €	1 227,37 €
SE	SKWASB24PX10001	SKWASB24PX10001 - Spacelogic Server AS-B-24 Secure Boot (HW) alebo ekvivalent	ks	1	670,17 €	0,00 €	670,17 €	670,17 €	- €	670,17 €	670,17 €
SE	SKWSWXB8U010SD	SKWSWXB8U010SD - Spacelogic AS-B balík Standard (SW) - licencia k AS-B v potrebnom rozsahu alebo ekvivalent	lic	2	608,13 €	0,00 €	608,13 €	1 216,26 €	- €	1 216,26 €	1 216,26 €
SE	SKWASPSBx10001	SKWASPSBx10001 - Spacelogic Server AS-P Secure Boot (HW) - automatizačný server (2x RJ45, 2x RS485, 1x USB) alebo ekvivalent	ks	2	1 596,76 €	0,00 €	1 596,76 €	3 193,52 €	- €	3 193,52 €	3 193,52 €
SE	SKWTBASW110002	SKWTBASW110002 - TB-ASP-W1 Svorkovnica pre SmartX automat AS-P alebo ekvivalent	ks	2	113,65 €	0,00 €	113,65 €	227,30 €	- €	227,30 €	227,30 €
SE	SKWSWXB0000SD	SKWSWXB0000SD - Spacelogic AS-P balík- Standard (SW) - licencia k AS-P v potrebnom rozsahu alebo ekvivalent	lic	2	2 432,89 €	0,00 €	2 432,89 €	4 865,78 €	- €	4 865,78 €	4 865,78 €
SE	SKWSWX000MBRTU	SKWSWX000MBRTU - Modbus pre Spacelogic AS-P Server (SW) - licencia k AS-P v potrebnom rozsahu alebo ekvivalent	lic	2	502,03 €	0,00 €	502,03 €	1 004,06 €	- €	1 004,06 €	1 004,06 €
SE	SKWP524VK10001	SKWP524VK10001 - PS-24V Napájací zdroj 24 VAC/VDC alebo ekvivalent	ks	2	133,70 €	0,00 €	133,70 €	267,40 €	- €	267,40 €	267,40 €
SE	SKWTBPSW110001	SKWTBPSW110001 - TB-PS-W1 Svorkovnica pre napájací zdroj alebo ekvivalent	ks	2	71,63 €	0,00 €	71,63 €	143,26 €	- €	143,26 €	143,26 €
SE	SKWDI16XX10001	SKWDI16XX10001 - DI-16 Modul 16-Di alebo ekvivalent	ks	3	124,15 €	0,00 €	124,15 €	372,45 €	- €	372,45 €	372,45 €
SE	SKWUI8D4X10001	SKWUI8D4X10001 - UI-8/DO-FC-4 Modul 8-UI + 4-DO prepínači alebo ekvivalent	ks	1	129,62 €	0,00 €	129,62 €	129,62 €	- €	129,62 €	129,62 €
SE	SKWTBIOW110001	SKWTBIOW110001 - TB-IO-W1 Svorkovnica pre I/O moduly alebo ekvivalent	ks	4	59,21 €	0,00 €	59,21 €	236,84 €	- €	236,84 €	236,84 €
SE	SKWSCABLE10002	SKWSCABLE10002 - S-Kabel, 1,5 m, zahnutá koncovka alebo ekvivalent	ks	1	222,61 €	0,00 €	222,61 €	222,61 €	- €	222,61 €	222,61 €
PXC	FL Switch 1008N	FL Switch 1008N - ethernetový switch, 8xRJ45 alebo ekvivalent	ks	1	76,35 €	0,00 €	76,35 €	76,35 €	- €	76,35 €	76,35 €
PXC	FL Switch 1005N	FL Switch 1005N - ethernetový switch, 5xRJ45 alebo ekvivalent	ks	1	64,61 €	0,00 €	64,61 €	64,61 €	- €	64,61 €	64,61 €
JCE	ETHMBUS-XL45	Mbus prevodník - M-Bus Ethernet ETHMBUS-S5smart (max 5. zariadení) alebo ekvivalent	ks	2	116,03 €	0,00 €	116,03 €	232,06 €	- €	232,06 €	232,06 €
Poľná instrumentácia					0	0	- €	- €	- €	- €	- €
SE	SPP110-1000	SPP110-1000 - Sniმაč tlaku kvapalín SPP110-1000kPa alebo ekvivalent	ks	1	185,91 €	16,45 €	202,36 €	185,91 €	16,45 €	202,36 €	202,36 €
SE	STX120-200	STX120-200 - snímač ponorný, káblový, l=2m alebo ekvivalent	ks	1	15,84 €	16,45 €	32,29 €	15,84 €	16,45 €	32,29 €	32,29 €
SE	STO100	STO100 - Vonkajší snímač teploty STO100 alebo ekvivalent	ks	1	24,72 €	14,10 €	38,82 €	24,72 €	14,10 €	38,82 €	38,82 €
SE	SLAWXXX	SLAWXXX - Priestorový snímač teploty SLASXXX alebo ekvivalent	ks	1	29,88 €	14,10 €	43,98 €	29,88 €	14,10 €	43,98 €	43,98 €
SE	STC100	STC100 - Príložený snímač teploty STC100	ks	3	28,23 €	14,10 €	42,33 €	84,69 €	42,30 €	126,99 €	126,99 €
REGMET	SZ4	SZ4 - Sniმაč hladiny pre signalizáciu úniku vody, nap. 24Vac/dc, reléový výstup alebo ekvivalent	ks	1	38,59 €	16,45 €	55,04 €	38,59 €	16,45 €	55,04 €	55,04 €
Werma	BWM 32 tne 24VAC/DC	BWM 32 tne 24VAC/DC VE - Oranžový maják, blikajúci spolu so šírenou, 24VAC, povrchová montáž alebo ekvivalent	ks	1	211,06 €	41,11 €	252,17 €	211,06 €	41,11 €	252,17 €	252,17 €
SE	XALK178F	XALK178F - Hribové tlačidlo Ø40, červené s aretáciou, uvoľní otočením, 2NC, montáž na stenu alebo ekvivalent	ks	1	41,63 €	23,49 €	65,12 €	41,63 €	23,49 €	65,12 €	65,12 €
SE	SLPSXXX	SLPSXXX - Spacelogic, Priestorový snímač teploty, BACnet/Modbus, Medium biely alebo ekvivalent	ks	3	60,77 €	18,79 €	79,56 €	182,31 €	56,37 €	238,68 €	238,68 €
SE	SLPSLCK	SLPSLCK - Spacelogic, Priestorový snímač CO2, Teplota, LCD s tlačidlami, BACnet/Modbus, Medium biely alebo ekvivalent	ks	22	288,60 €	18,79 €	307,39 €	6 349,20 €	413,38 €	6 762,58 €	6 762,58 €
Kabeláž a elektroinštalčný materiál											
Poznámka: jednotková cena montáže kábla bude zahŕňať aj ukončenie kábla na svorkách zariadenia. Súčasťou											
OBO	OBO 1809	OBO 1809 - svorkovnica ekvipotenciálna alebo ekvivalent	ks	2	10,75 €	24,08 €	34,83 €	21,50 €	48,16 €	69,66 €	69,66 €
OBO	OBO A11	OBO A11 - elektroinštalčná krabička 85x85x40 (vrátane potrebných prechodiek a vŕgso spojok) alebo ekvivalent	ks	10	4,52 €	5,76 €	10,28 €	45,20 €	57,60 €	102,80 €	102,80 €
Legrand	069731E (69731)	Zásuvka Plexos55 1-násobná sivá alebo ekvivalent	ks	2	7,40 €	6,93 €	14,33 €	14,80 €	13,86 €	28,66 €	28,66 €
Murat	H07V-K 1x16	Kábel H07V-K 1x16	m	20	2,96 €	1,29 €	4,25 €	59,20 €	25,80 €	85,00 €	85,00 €
Murat	H07V-K 1x6	Kábel H07V-K 1x6	m	30	1,08 €	1,29 €	2,37 €	32,40 €	38,70 €	71,10 €	71,10 €
Murat	CYKY-J 3x1,5	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	40	0,92 €	1,29 €	2,21 €	36,80 €	51,60 €	88,40 €	88,40 €
Murat	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	15	1,43 €	1,29 €	2,72 €	21,45 €	19,35 €	40,80 €	40,80 €
Murat	JITY-O 7x1	Kábel JITY-O 7x1	m	15	1,60 €	1,29 €	2,89 €	24,00 €	19,35 €	43,35 €	43,35 €
Murat	JITY-O 4x1	Kábel JITY-O 4x1	m	25	0,96 €	1,29 €	2,25 €	24,00 €	32,25 €	56,25 €	56,25 €
Murat	JITY-O 3x1	Kábel JITY-O 3x1	m	40	0,79 €	1,29 €	2,08 €	31,60 €	51,60 €	83,20 €	83,20 €
Murat	JITY-O 2x1	Kábel JITY-O 2x1	m	95	0,59 €	1,29 €	1,88 €	56,05 €	122,55 €	178,60 €	178,60 €
Murat	JHSTH 2x2x0,8 (B2ca-s1)	Kábel JHSTH 2x2x0,8 (B2ca-s1-d1-a1)	m	45	1,25 €	1,29 €	2,54 €	56,25 €	58,05 €	114,30 €	114,30 €
Murat	N2XH-J 3x1,5 (B2ca-s1,d1)	Kábel N2XH-J 3x1,5 (B2ca-s1,d0,a1)	m	30	1,83 €	1,29 €	3,12 €	58,30 €	12,90 €	71,20 €	31,20 €
Murat	JHSTH 2x2x0,8 (B2ca-s1)	Kábel JHSTH 2x2x0,8 (B2ca-s1-d1-a1)	m	975	1,25 €	1,29 €	2,54 €	1 218,75 €	1 257,75 €	2 476,50 €	2 476,50 €
Murat	N2XH-O 2x1,5 (B2ca-s1,d1)	Kábel N2XH-O 2x1,5 (B2ca-s1,d0,a1)	m	870	1,67 €	1,29 €	2,96 €	1 452,90 €	1 122,30 €	2 575,20 €	2 575,20 €
Murat	JHSTH 1x2x0,8 (B2ca-s1)	Kábel JHSTH 1x2x0,8 (B2ca-s1-d1-a1)	m	870	0,85 €	1,29 €	2,14 €	739,50 €	1 122,30 €	1 861,80 €	1 861,80 €
Murat	JHSTH 4x2x0,8 (B2ca-s1)	Kábel JHSTH 4x2x0,8 (B2ca-s1-d1-a1)	m	50	2,08 €	1,29 €	3,37 €	104,00 €	64,50 €	168,50 €	168,50 €
Solarix	FFTP CAT 6a LSOH (B2ca)	Kábel FFTP CAT 6a LSOH (B2ca-s1,d1,a1)	m	75	0,90 €	1,29 €	2,19 €	67,50 €	96,75 €	164,25 €	164,25 €
Univolt	UPRMS20	UPRMS20 - rúrka pevná priemer 20mm, UV odolnosť (vrátane montážneho príslušenstva)	m	10	1,33 €	1,17 €	2,50 €	13,30 €	11,70 €	25,00 €	25,00 €
Univolt	FXPS20	FXPS20 - rúrka ohybná priemer 20mm, UV odolnosť (vrátane montážneho príslušenstva)	m	20	0,72 €	1,17 €	1,89 €	14,40 €	23,40 €	37,80 €	37,80 €
Univolt	VRM16	VRM16 - rúrka pevná priemer 16mm (vrátane montážneho príslušenstva)	m	80	0,66 €	1,17 €	1,83 €	52,80 €	93,60 €	146,40 €	146,40 €
Univolt	FXP16	FXP16 - rúrka ohybná priemer 16mm (vrátane montážneho príslušenstva)	m	50	0,63 €	1,17 €	1,80 €	31,50 €	58,50 €	90,00 €	90,00 €
Univolt	VRM20	VRM20 - rúrka pevná priemer 20mm (vrátane montážneho príslušenstva)	m	5	0,74 €	1,17 €	1,91 €	3,70 €	5,85 €	9,55 €	9,55 €
Univolt	FXP20	FXP20 - rúrka ohybná priemer 20mm (vrátane montážneho príslušenstva)	m	5	0,72 €	1,17 €	1,89 €	3,60 €	5,85 €	9,45 €	9,45 €
Univolt	VRM32	VRM32 - rúrka pevná priemer 20mm (vrátane montážneho príslušenstva)	m	5	1,26 €	1,17 €	2,43 €	6,30 €	5,85 €	12,15 €	12,15 €
Univolt	FXP32	FXP32 - rúrka ohybná priemer 20mm (vrátane montážneho príslušenstva)	m	5	1,49 €	1,17 €	2,66 €	7,45 €	5,85 €	13,30 €	13,30 €
Univolt	HFIRM16	HFIRM16 - rúrka pevná priemer 16mm, bezhalogénová (vrátane montážneho príslušenstva)	m	30	2,17 €	1,17 €	3,34 €	65,10 €	35,10 €	100,20 €	100,20 €
Univolt	HF16	HF16 - rúrka ohybná priemer 16mm, bezhalogénová (vrátane montážneho príslušenstva)	m	125	1,15 €	1,17 €	2,32 €	143,75 €	146,25 €	290,00 €	290,00 €
Univolt	HFIRM20	HFIRM20 - rúrka pevná priemer 20mm, bezhalogénová (vrátane montážneho príslušenstva)	m	20	2,85 €	1,17 €	4,02 €	57,00 €	23,40 €	80,40 €	80,40 €
Univolt	HF16	HF16 - rúrka ohybná priemer 20mm, bezhalogénová (vrátane montážneho príslušenstva)	m	20	1,32 €	1,17 €	2,49 €	26,40 €	23,40 €	49,80 €	49,80 €
Kopos	NKZI 62x50	Žlab káblový NKZI 62x50mm 2,1m perforovaný so spojkou zinkovaný (vrátane montážneho príslušenstva - spojovací a kotviaci materiál-šróbovina, výložníky, závitové tyče) alebo ekvivalent	m	4	16,62 €	15,27 €	31,89 €	66,48 €	61,08 €	127,56 €	127,56 €
Kopos	V 62 S	Kryt žlabu V 62 S 62mm 2m kovový zinkovaný (vrátane montážneho príslušenstva - spojovací materiál) alebo ekvivalent	m	4	6,11 €	2,94 €	9,05 €	24,44 €	11,76 €	36,20 €	36,20 €
Kopos	NPZ 62 S	Prepážka žlabu NPZ 62 S 62mm 2m kovová zinkovaná (vrátane montážneho príslušenstva - spojovací materiál) alebo ekvivalent	m	4	3,70 €	2,94 €	6,64 €	14,80 €	11,76 €	26,56 €	26,56 €
Kopos	NO 90X50X62 S	Koleno žlabu NO 90X50X62 S kovové zinkované (vrátane montážneho príslušenstva - spojovací materiál) alebo ekvivalent	ks	1	10,51 €	5,29 €	15,80 €	10,51 €	5,29 €	15,80 €	15,80 €
Kopos	NVO 90X62 S	Veko oblúka NVO 90X62 S (vrátane montážneho príslušenstva - spojovací materiál) alebo ekvivalent	ks	1	4,86 €	2,94 €	7,80 €	4,86 €	2,94 €	7,80 €	7,80 €
Kopos	NCH XX	Chránič hrán NCH XX (ochrana hrán kovových žlabov) alebo ekvivalent	m	1	6,30 €	2,94 €	9,24 €	6,30 €	2,94 €	9,24 €	9,24 €

OBO	2207028	Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný (balenie 100ks), vrátane kotviaceho materiálu alebo ekvivalent	bal	3	2,18 €	1,76 €	3,94 €	6,54 €	5,28 €	11,82 €	11,82 €
		ostatné agregované položky - spotrebný montážny materiál a el. inšt. materiál (spojky, svorky, výložníky, tvarovky Iřabu, kotviaci materiál, sťahovacie pásky, prechodky, štítky, klipy, šróbovina, drátovina, nastrefovacie úchyty)	kpl	1	322,66 €	0,00 €	322,66 €	322,66 €	- €	322,66 €	322,66 €
Softvérové práce a inžinierska činnosť											
		pracovná stanica (PC), aj vo funkcii BMS servera - počítač ako prístupový bod do BMS (kompletné HW a SW vybavenie vrátane licencií v potrebnom rozsahu) <i>Poznámka: v miestnosti správcu na 4.NP</i>	kpl	1	2 701,70 €	0,00 €	2 701,70 €	2 701,70 €	- €	2 701,70 €	2 701,70 €
		server BMS - centrálné úložisko dát, algoritmov, archivácia a spracovanie údajov a export (kompletné HW a SW vybavenie vrátane licencií v potrebnom rozsahu)	kpl	1	2 453,40 €	0,00 €	2 453,40 €	2 453,40 €	- €	2 453,40 €	2 453,40 €
		Konfigurácia automatizačného servera typu AS-P (algoritmy riadenia, zálohy, premenné, alarmy, časové programy)	kpl	2	0,00 €	498,51 €	498,51 €	- €	997,02 €	997,02 €	997,02 €
		Konfigurácia automatizačného servera typu AS-B (algoritmy riadenia, zálohy, premenné, alarmy, časové programy)	kpl	2	0,00 €	498,51 €	498,51 €	- €	997,02 €	997,02 €	997,02 €
		Konfigurácia rozširujúceho modulu vstupova výstupov	ks	4	0,00 €	304,65 €	304,65 €	- €	1 218,60 €	1 218,60 €	1 218,60 €
		Kompletná grafická vizualizácia MaR objektu. Príprava a tvorba grafických makier technológií TZB, Emax (prevádzkové a havarijné stavy, alarmy, interaktívne prvky, merače, termostaty)	kpl	1	0,00 €	1 772,48 €	1 772,48 €	- €	1 772,48 €	1 772,48 €	1 772,48 €
		Nastavenie MODBUS/BACNET priestorového snímača SLPSXXX a SLPSLCX (nastavenie adresy a konfigurácia regulačnej zóny)	ks	25	0,00 €	62,08 €	62,08 €	- €	1 552,00 €	1 552,00 €	1 552,00 €
		Zaintegrovanie VZT jednotky do BMS, konfigurácia a nastavenie softvéru (Modbus TCP)	kpl	1	0,00 €	443,12 €	443,12 €	- €	443,12 €	443,12 €	443,12 €
		Zaintegrovanie VRV systému a doplnkových systémov chladenia do BMS cez Bacnet bránu, konfigurácia a nastavenie softvéru (Bacnet IP) <i>Poznámka: 7x vonkajšia jednotka a k nim pripojených až 107ks vnútorných jednotiek, každá skupina vnútorných jednotiek má svoj vlastný ovládač, plus doplnkové chladenie serverovne, technických miestností a chladenie ubytovacích jednotiek. Podrobný rozpis systému je súčasťou PD VZT. Nastavenie systému vykoná dodávateľ zariadení. MaR preberá 1:1 signály cez Bacnet bránu a vizualizuje ich na pracovnej stanici BMS.</i>	kpl	1	0,00 €	1 329,36 €	1 329,36 €	- €	1 329,36 €	1 329,36 €	1 329,36 €
		VAV klapky - zaintegrovanie do BMS (Modbus RTU), nastavenie a konfigurácia softvéru	ks	43	0,00 €	33,43 €	33,43 €	- €	1 437,49 €	1 437,49 €	1 437,49 €
		Požiarne klapky - monitoring (poloha otvorená a zatvorená)	ks	21	0,00 €	31,52 €	31,52 €	- €	661,92 €	661,92 €	661,92 €
		Zaintegrovanie žalúzií do BMS (Bacnet), nastavenie a konfigurácia softvéru (8 zón)	kpl	1	0,00 €	1 772,48 €	1 772,48 €	- €	1 772,48 €	1 772,48 €	1 772,48 €
		Zaintegrovanie Mbus meračov do BMS (Mbus elektromery, vodomery, merače tepla)	ks	6	0,00 €	55,39 €	55,39 €	- €	332,34 €	332,34 €	332,34 €
		Zaintegrovanie technológií výfahov do BMS (API rozhranie)	kpl	1	0,00 €	332,34 €	332,34 €	- €	332,34 €	332,34 €	332,34 €
		Konfigurácia a nastavenie Emax - (nastavenie a konfigurácia vyhodnocovania)	kpl	1	4 243,07 €	1 163,19 €	5 406,26 €	4 243,07 €	1 163,19 €	5 406,26 €	5 406,26 €
		Uvedenie do prevádzky, kompletné skúšky <i>Poznámka: vykonaná bude 72 hodinová prevádzka pod dohľadom, ktorá preukáže autonómnosť systému a bezpečnú prevádzku všetkých funkčných celkov.</i>	kpl	1	0,00 €	4 519,92 €	4 519,92 €	- €	4 519,92 €	4 519,92 €	4 519,92 €
		Vypracovanie OPAOS elektrického zariadenia vrátane prislúchajúcich káblových rozvodov	kpl	1	0,00 €	1 237,68 €	1 237,68 €	- €	1 237,68 €	1 237,68 €	1 237,68 €
		Zaškolenie obsluhy budúceho správcu objektu bytového domu	kpl	1	0,00 €	166,17 €	166,17 €	- €	166,17 €	166,17 €	166,17 €
		Ostatné nezaradené práce - neočakávané práce nad rámec dodávok vykazovaných prác a s tým súvisiacich dodaných služieb (odhad)	kpl	1	0,00 €	1 275,50 €	1 275,50 €	- €	1 275,50 €	1 275,50 €	1 275,50 €
Iné											
		odvoz a ekologická likvidácia odpadu z elektromontážneho materiálu (do 1t)	kpl	1	0,00 €	851,62 €	851,62 €	- €	851,62 €	851,62 €	851,62 €
		prenšjom ľahkého hliníkového pojazdného lešenia	deň	20	0,00 €	88,10 €	88,10 €	- €	1 762,00 €	1 762,00 €	1 762,00 €
		SPOLU dodávka a montáž						39 580,15 €	30 371,03 €	69 951,18 €	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

09 - Fotovoltické zariadenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06/2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

77 488,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	77 488,06	23,00%	17 822,25

Cena s DPH

v EUR

95 310,31

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako referenčné v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 09 - Fotovoltické zariadenie

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	77 488,06
M - Práce a dodávky M	77 488,06
21-M0 - Elektroinštalácia	6 023,46
21-R - Rozvádzače	8 836,79
21-T - Technológia FVE	54 701,31
OST - HZS, Ostatné	7 926,50

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť: 09 - Fotovoltické zariadenie

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
Náklady z rozpočtu							77 488,060	77 488,06
D		M	Práce a dodávky M				77 488,060	
D		21-M0	Elektroinštalácia				6 023,460	
1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	800,000	0,860	688,000	688,00
2	M	345710005465.R	Rúrka ohybná 2320 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 20 mm	m	800,000	0,560	448,000	448,00
3	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	15,000	1,530	22,950	22,95
4	M	345710009500.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50	m	15,000	1,810	27,150	27,15
5	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	18,000	1,530	27,540	27,54
6	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	24,000	2,010	48,240	48,24
7	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,000	2,670	10,680	10,68
8	K	210100007.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	10,000	4,680	46,800	46,80
9	K	210110021.1	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia	ks	1,000	5,250	5,250	5,25
10	M	3450201331	Tlačidlo 6A/230V, na povrch, havarijne, s ochranným sklom, 1x NC , IP 55	ks	1,000	28,770	28,770	28,77
11	K	220733021.S	Montáž a inštalácia koncového konektoru	ks	352,000	1,430	503,360	503,36
12	M	346510000711.S	Konektor MC4 (samec/samica)	ks	352,000	0,960	337,920	337,92
13	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	1 000,000	0,720	720,000	720,00
14	M	341110010800	Kábel SOL1500V napr. H1Z2Z2-K 1x6 červen/čier	m	1 000,000	0,650	650,000	650,00
15	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	90,000	1,430	128,700	128,70
16	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	90,000	3,440	309,600	309,60
17	K	210800197.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x16	m	15,000	2,960	44,400	44,40
18	M	341110001800.S	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	15,000	6,420	96,300	96,30
19	K	210881069.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	30,000	0,620	18,600	18,60
20	M	341610013700.R	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2 B2ca	m	30,000	0,890	26,700	26,70
21	K	210881085.R	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x70	m	30,000	4,780	143,400	143,40
22	M	341610015300.R	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x70 mm2 B2ca	m	30,000	39,920	1 197,600	1197,60
23	K	220511031.S	Kábel v rúrkach FTP	m	150,000	0,960	144,000	144,00
24	M	341230001800	Kábel medený dátový FTP-AWG Cat 6A Patch 4x2x24 mm2	m	150,000	0,730	109,500	109,50
25	K	210020651.3	Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná	ks	2 000,000	0,100	200,000	200,00
26	M	345760000700.3	Páska sťahovacia 100x2,5 UV odolná	ks	2 000,000	0,020	40,000	40,00
D		21-R	Rozvádzače				8 836,790	
27	K	10220251749	Doplnenie RH	ks	1,000	429,750	429,750	429,75
28	M	389810003670.S	Tranformátor prúdu 400A/5A, 0,5	ks	3,000	162,350	487,050	487,05
29	M	358220060116.S	Výkonový istič 3P, 160 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 16 kA	ks	1,000	190,220	190,220	190,22
30	M	358220042000.S	Istič 3P, 6 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	9,800	9,800	9,80
31	M	10220251800	Smartmeter napr.Janitza UMG 103 alebo ekvivalent	ks	1,000	310,450	310,450	310,45
32	K	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice RFTV	ks	1,000	57,300	57,300	57,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
33	M	357150000400	Rozvádzač RFTV	ks	1,000	6 112,000	6 112,000	6112,00
34	K	210190003.1	Montáž oceľoplechovej rozvodnice R-DC	ks	1,000	57,300	57,300	57,30
35	M	3571500004001	Rozvádzač R_DC	ks	1,000	1 146,000	1 146,000	1146,00
36	K	210220031.R	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	2,000	11,460	22,920	22,92
37	M	345610005100.S 23	Svorkovnica potenc.vyrovnanja napr. 1809 A do vonk prostredia	ks	2,000	7,000	14,000	14,00
D 21-T Technológia FVE 54 701,310								
38	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na plochú strechu	ks	1,000	8 165,250	8 165,250	8165,25
39	M	346510004170.S	Základný profil (napr. Aero dolný M6, l=75mm)	ks	220,000	6,210	1 366,200	1366,20
40	M	346510004170.1.R	Zavetrovací profil (napr. Aero Juh UNI, l=75mm univerzál)	ks	6,000	4,730	28,380	28,38
41	M	346510004171.S	Krížová a záťažová vzpera (napr. Aero, l=1752mm)	ks	46,000	18,620	856,520	856,52
42	M	346510004172.S	Začiatkový/koncový spodný profil l=75 mm	ks	50,000	6,330	316,500	316,50
43	M	346510004173.S	Spojovací spodný profil (napr. Aero, l=127 mm)	ks	90,000	6,490	584,100	584,10
44	M	346510004174.S	Základný profil (napr. Aero horný, l=75mm)	ks	230,000	5,490	1 262,700	1262,70
45	M	346510004175.S	Spojka pre krížovú vzperu (napr. Aero, l=390mm)	ks	20,000	11,460	229,200	229,20
46	M	346510004176.S	Káblová spona (100ks)	ks	3,000	25,790	77,370	77,37
47	M	346510004177.S	Skrutka pre krížovú vzperu M8x30 (100ks)	ks	1,000	23,880	23,880	23,88
48	M	346510004178.S	Skrutka tanierová hlava M8x16 (100ks)	ks	4,000	23,880	95,520	95,52
49	M	346510004179.S	Záťažová svorka koncová (napr. Aero, l=35mm)	ks	82,000	2,630	215,660	215,66
50	M	346510004180.S	Spodný profil (napr. Aero 2.0 VZ, l=2250 mm typ 1)	ks	110,000	46,800	5 148,000	5148,00
51	M	346510004181.S	Bočný kryt (napr. Aero VZ BM01, pravý)	ks	46,000	16,470	757,620	757,62
52	M	346510004182.S	Bočný kryt (napr. Aero VZ BM01, ľavý)	ks	46,000	16,470	757,620	757,62
53	M	346510004183.S	Adaptér pre krížovú a záťaž. vzperu (napr. Aero)	ks	46,000	10,010	460,460	460,46
54	M	346510004184.S	Spodný profil (napr. Aero 2.0 Juh, l=1768mm Typ 1)	ks	8,000	38,570	308,560	308,56
55	M	346510004185.S	Bočný kryt (napr. Aero Juh BM02, pravý)	ks	1,000	18,670	18,670	18,67
56	M	346510004186.S	Bočný kryt (napr. Aero Juh BM02, ľavý)	ks	1,000	18,670	18,670	18,67
57	M	346510004187.S	Zavetrov. deflek. (napr. Aero Juh BM, l=1900mm Typ 1)	ks	6,000	34,670	208,020	208,02
58	M	346510004188.S	Svorka stredová (napr. Aero 2.0 (1ks), (30-50mm))	ks	280,000	1,910	534,800	534,80
59	M	346510004189.S	Svorka koncová (napr. Aero 2.0 (1ks), (30-50mm))	ks	200,000	2,210	442,000	442,00
60	M	346510004190.S	Záťažová svorka stredová (napr. Aero, l=40mm)	ks	90,000	2,480	223,200	223,20
61	M	346510004191.S	Záťažová svorka koncová (napr. Aero, l=35mm)	ks	140,000	2,610	365,400	365,40
62	M	346510004192.S	Skrutka polguľatá hlava M8x16 (100ks)	ks	7,000	6,740	47,180	47,18
63	M	346510004193.S	TerraGrif vyrovnanie potenciálu	ks	180,000	1,510	271,800	271,80
64	M	346510004194.S	Krížová a záťažová vzpera (napr. Aero, l=1752mm)	ks	16,000	18,620	297,920	297,92
65	M	346510004195.S	Skrutka pre krížovú vzperu M8x30 (100ks)	ks	1,000	4,970	4,970	4,97
66	M	346510004196.S	Kryt káblového kanálu (napr. Aero, l=190mm)	ks	18,000	1,240	22,320	22,32
67	M	346510004197.S	Kryt káblového kanálu (napr. Aero, l=800mm)	ks	2,000	2,730	5,460	5,46
68	M	346510004198.S	Kryt káblového kanálu(napr. l=630mm Veža)	ks	22,000	2,610	57,420	57,42
69	M	346510004199.S	Odstupová lišta	ks	2,000	16,210	32,420	32,42
70	K	210220101.R	Montáž betónovej kocky	ks	570,000	0,960	547,200	547,20
71	M	354410035100.S	Betónová kocka 15kg pre zaťaženie panelov	ks	570,000	2,770	1 578,900	1578,90
72	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového	ks	176,000	16,240	2 858,240	2858,24
73	M	346510000120.S	Panel 450W (napr. Viessmann Vitovolt 300 M450 AP) alebo ekvivalent	ks	176,000	62,080	10 926,080	10926,08
74	K	210501211.R	Montáž optimizéra	ks	176,000	16,240	2 858,240	2858,24
75	M	346510002110.R	Optimizér (napr. Huawei Smart PVSUN2000-450W-P2) alebo ekvivalent	ks	176,000	35,530	6 253,280	6253,28
76	M	346510002111.R	Skrutka 6-hr. samoistiaca M8x14 (100ks) s prírubou	ks	2,000	13,730	27,460	27,46
77	M	346510002112.R	Podložka M8 (100ks)	ks	2,000	1,540	3,080	3,08
78	M	346510002113.R	Matica poistná M8 (100ks)	ks	2,000	4,170	8,340	8,34
79	K	210501261.S	Montáž fotovoltického striedača jednofázového pre rezidenčné inštalácie	ks	2,000	334,250	668,500	668,50
80	M	346510000710.R	Menič 36KTL (napr. Huawei SUN2000-36KTL-M3) alebo ekvivalent	ks	2,000	2 406,600	4 813,200	4813,20
81	M	3465100007111.S	Predĺžená záruka 10 rokov menič(napr. SUN2000-36KTL-M3) alebo ekvivalent	ks	2,000	477,500	955,000	955,00
D OST HZS, Ostatné 7 926,500								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
82	K	HZS-002	Zaistenie vypnutého stavu	kpl	1,000	143,250	143,250	143,25
83	K	HZS-003	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	1 384,750	1 384,750	1384,75
84	K	HZS-004	Murárska výpomoc	kpl	1,000	477,500	477,500	477,50
85	K	HZS-005	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	429,750	429,750	429,75
86	K	HZS-008	Uvedenie do prevádzky fotovoltika cena zodpovedá cca 5,0hod práce technika	kpl	1,000	191,000	191,000	191,00
87	K	HZS-010	Výkon autožeriava	kpl	1,000	3 342,500	3 342,500	3342,50
88	K	81220241525	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlacie skrut.,.... /	kpl	1,000	1 480,250	1 480,250	1480,25
89	K	81220241526	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	477,500	477,500	477,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

10 - Výtah

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06/2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

35 190,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	35 190,00	23,00%	8 093,70

Cena s DPH

v EUR

43 283,70

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako **referenčné** v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II
Objekt: SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT
Časť: **10 - Výťah**

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	35 190,00
M - Práce a dodávky M	35 190,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	35 190,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-201 - HLAVNÝ OBJEKT

Čast':

10 - Výt'ah

Miesto:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

XENEX, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR	
Náklady z rozpočtu								35 190,000	0,00
D	M		Práce a dodávky M				35 190,000		
D	33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				35 190,000		
1	K	330030000.S1	Dodávka a montáž výťahu vrátane technológie, nosnosť 630kg/ 8osôb	kpl	1,000	35 190,000	35 190,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Modernizácia mestského súdu Bratislava II
Objekt:
SO-202 - LOGO, VLAJKOVÉ STOŽIARE

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
XENEX, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 06/2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 5 903,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5 903,17	23,00%	1 357,73

Cena s DPH v EUR 7 260,90

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako referenčné v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-202 - LOGO, VLAJKOVÉ STOŽIARE

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	5 903,17
HSV - Práce a dodávky HSV	123,17
1 - Zemné práce	24,60
2 - Zakladanie	55,02
99 - Presun hmôt HSV	43,55
PSV - Práce a dodávky PSV	1 780,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 780,00
SP - Vybavenie	4 000,00
SP.11 - Vybavenie exteriér	4 000,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-202 - LOGO, VLAJKOVÉ STOŽIARE

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom EUR
Náklady z rozpočtu								5 903,172
D HSV Práce a dodávky HSV								123,172
D 1 Zemné práce								24,602
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,393	40,000	15,720	
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,393	10,000	3,930	
3	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,393	10,000	3,930	
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,393	2,000	0,786	
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 "na pozemku investora"	m3	0,393	0,600	0,236	
D 2 Zakladanie								55,020
6	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,393	140,000	55,020	
D 99 Presun hmôt HSV								43,550
7	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	0,871	50,000	43,550	
D PSV Práce a dodávky PSV								1 780,000
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové								1 780,000
8	K	767995155.S1	Montáž reklamného stožiaru a vlajok hmotnosti do 5 kg/m	m	16,000	30,000	480,000	
9	M	631260000000.S2	Stožiar z eloxovaného hliníka, vnútorné vedenie lana, dvierka so zámkom, sklopná kotva, mobilné rameno, výška 8m	ks	2,000	600,000	1 200,000	
10	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	100,000	100,000	
D SP Vybavenie								4 000,000
D SP.11 Vybavenie exteriér								4 000,000
11	K	01	Montáž - Logo riešené formou krabicových písmen, boky písmen z AL plechu striekaného do farby, predná strana písmena z farebného plexi	kpl	1,000	2 000,000	2 000,000	
12	K	02	Dodávka - Logo riešené formou krabicových písmen, boky písmen z AL plechu striekaného do farby, predná strana písmena z farebného plexi	kpl	1,000	2 000,000	2 000,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt:

SO-501 - PRÍPOJKA NN

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 06/2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

XENEX, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 945,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	5 945,46	23,00%	1 367,46

Cena s DPH

v EUR

7 312,92

Rozpočet a výkaz výmer stavby je spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Položky rozpočtu a výkazu výmer, kde sú uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca sú podľa ustanovenia §42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené len ako referenčné v zmysle minimálnych technických parametrov. Všetky takéto položky môžu byť zamenené ekvivalentné výrobky a zariadenia alebo výrobky a zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu. Objem, rozsah a množstvo dodávok a prác výlučne definuje a špecifikuje projekt stavby, aj pre časti a položky vo výkaze výmere neobsiahnuté, do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II
Objekt: SO-501 - PRÍPOJKA NN

Miesto: Dátum: 06/2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	5 945,46
M - Práce a dodávky M	5 945,46
21-M - Elektromontáže	5 945,46

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia mestského súdu Bratislava II

Objekt: SO-501 - PRÍPOJKA NN

Miesto: Dátum: 06/2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: XENEX, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 945,460
D	M		Práce a dodávky M				5 945,460
D	21-M		Elektromontáže				5 945,460
1	K	210	Prípojka NN	kpl	1,000	5 945,460	5 945,460

MESTSKÝ SÚD BRATISLAVA II										
Investor: MESTSKÝ SÚD BRATISLAVA II										
Číslo revízie: 00										
Dátum, podpis: 28.02.2025										
		SO 501 PRÍPOJKA NN								
			Hlava III	Hlava XI.	Dodávka	Montáž				
		REKAPITULÁCIA								
1		Rozváždače-zostavovanie			3 438,00 €	229,20 €				
2		Montáž základná				177,85 €				
3		Nosný materiál				249,83 €				
4		Zemné práce				609,08 €				
5		HZS	429,75 €							
6		Odborné prehliadky a skúšky		811,75 €						
		CELKOM	429,75 €	811,75 €	3 438,00 €	1 265,96 €				
		SÚČET SPOLU				5 945,46 €				
		POZNÁMKY :								
		položky uvedené v časti "HZS" budú fakturované podľa skutočne zrealizovaných výkonov na základe odsúhlasenia stavebným dozorom								
Číslo	C e n a v E U R O (€)									
položky	TYP	Skrátený popis	M.J.	Počet	Jednotková			Spolu		
					dodávka	montáž	Spolu	dodávka	montáž	Spolu
		SO 501 PRÍPOJKA NN								
		Rozváždače - dodávky								
1		Elektromerový rozváždač RE	ks	1,0	3 247,00 €	114,60 €	3 361,60 €	3 247,00 €	114,60 €	3 361,60 €
2		Podružný materiál	kpl.	1,0	143,25 €	- €	143,25 €	143,25 €	- €	143,25 €
		Doprava	kpl	1,0	47,75 €	- €	47,75 €	47,75 €		47,75 €
		Presun hmôt	kpl	1,0	- €	114,60 €	114,60 €		114,60 €	114,60 €
		Rozváždače-zostavovanie						3 438,00 €	229,20 €	3 667,20 €
		MONTÁŽ ZÁKLADNÁ C-210M,								
		NOSNÝ MATERIÁL								
		KÁBLE								
1		CYKY-J 4x240	m	5,0	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2		označovací štítok na kábel	ks	2,0	0,48 €	0,48 €	0,96 €	0,96 €	0,96 €	1,92 €
3		příplatok za zaťahovanie káblov do hmotnosti 3kg/m	m	3,0	- €	0,96 €	0,96 €	- €	2,88 €	2,88 €
		UKONČENIE KÁBLOV								
1		koncovka 1kV pre celoplastové káble - ukončenie CYKY-J 4x240 koncovka EPKT	ks	2,0	4,39 €	4,30 €	8,69 €	8,78 €	8,60 €	17,38 €
		TRUBKY, CHRÁNIČKY								- €
1		chránička korugovaná D50mm	m	2,0	0,67 €	1,53 €	2,20 €	1,34 €	3,06 €	4,40 €
		SKRINE ROZVODNÉ / ELEKTROMEROVÉ								- €
1		osadenie skrine RE / volnestojaca	ks	1,0	- €	114,60 €	114,60 €		114,60 €	114,60 €
2		príslušenstvo, pomocný materiál	ks	1,0	143,25 €	- €	143,25 €	143,25 €	- €	143,25 €
		Pomocné pracovné výkony	kpl	1,0	0,00	47,75	47,75 €		47,75 €	47,75 €
		Montáž základná							177,85 €	332,18 €
		nosný materiál						154,33 €		
		podružný materiál	kpl	1,0	47,75	0,00	47,75 €	47,75 €		
		Pomocné pracovné výkony	kpl	1,0	47,75	0,00	47,75 €	47,75 €		
		Nosný materiál						249,83 €		
		Zemné práce C-460M								
		VYTÝČENIE TRASY KÁBLOVÉHO VEDENIA								
1	01-0024	v zastavanom priestore	km	0,01	15 000,00	14 325,00 €	29 325,00 €		143,25 €	143,25 €
		HĽBENIE KÁBLOVEJ RYHY								
2	20-0263	50/80cm, zemina tr.3	m	5,0	0,00	12,89 €	12,89 €		64,45 €	64,45 €
		ZRIADENIE KÁBLOVÉHO LÔŽKA								
3	42-0371	z piesku, šírka 35cm, hrúbka vrstvy 10cm	m	5,0	0,00	4,78 €	4,78 €		23,90 €	23,90 €
		ZRIADENIE KÁBLOVÉHO LÔŽKA SO ZAKRYTÍM								
4		ochrannými doskami	m	5,0	0,00	3,34 €	3,34 €		16,70 €	16,70 €
		FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
5	49-0011	šírka 22cm	m	5,0	0,00	0,53 €	0,53 €		2,65 €	2,65 €
		ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY								
6	56-0263	50/80cm, zemina tr.3	m	5,0	0,00	3,34 €	3,34 €		16,70 €	16,70 €
		ÚPRAVA TERÉNU								
7	62-0013	provizórna úprava terénu zeminou tr.3	m2	3,0	0,00	57,30 €	57,30 €		171,90 €	171,90 €
8	62-0006	osiatie povrchu trávou	m2	3,0	0,00	2,39 €	2,39 €		7,17 €	7,17 €
		PRECHODY STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI, ZABEZPEČENIE PROTI VODE								
9	68-0042	prieraz v stene z betónu hrúbky 45cm vrátane utesnenia	ks	2,0	0,00	81,18 €	81,18 €		162,36 €	162,36 €
		Zemné práce-C-460M							609,08 €	609,08 €
		HZS								
1		Manipulácia v sieti NN	kpl	1,0	0,00	114,60 €	114,60 €		114,60 €	114,60 €
2		Úprava jestvujúcich rozvodov	kpl	1,0	0,00	47,75 €	47,75 €		47,75 €	47,75 €
3		Skúšky a uvedenie do prevádzky	kpl	1,0	0,00	76,40 €	76,40 €		76,40 €	76,40 €
4		Nepredvídané práce, pomocné práce	kpl	1,0	0,00	143,25 €	143,25 €		143,25 €	143,25 €
5		Foto-videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred omietaním	kpl	1,0	0,00	47,75 €	47,75 €		47,75 €	47,75 €
		HZS							429,75 €	429,75 €
		Odborné prehliadky a skúšky								
1		Revízia a vypracovanie revíznej správy EL	kpl	1,0	0,00	811,75 €	811,75 €		811,75 €	811,75 €
		Odborné prehliadky a skúšky							811,75 €	811,75 €

Cena celkom EUR

0,00

Príloha č. 3a – Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)	Podiel subdodávky v € s DPH
1.	Ing. Marián Vrančík, Malá Bytča 183, 014 01 Bytča, 51 932 334	Ing. Marián Vrančík, Malá Bytča 183, 014 01 Bytča, 01.06.1987	Zástupca stavbyvedúceho	Živnostenskom registri OU-ZA-OZP-2018/033899-2, Okresný úrad Žilina č. živnostenského registra: 580-63632	0,83	30 000
2.						
3.						

za Objednávateľa :

za Zhotoviteľa :

.....

.....

Martin Zákopčan, konateľ

Príloha č. 3b – Zoznam kľúčových expertov

Ing. Ľubomír Šugár – stavbyvedúci
Osvedčenie: 10840*10*

Ing. Marián Vrančík – zástupca stavbyvedúceho
Osvedčenie: 13544