MINISTERSTVO
SPRAVODLIVOST!

SLOVENSKE) REPUBLIKY

PLAN [OBNOVY]

IZIMLUVA ODIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. 26kona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

Zmiuvné strany

Objednévatel :

Sidlo:

Zastupeny:

I¢o:

DIC:

1€ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontaktnd osoba:

(dalej len ,,Objednivatel™)

Zhotovitel

Sidlo:

Zastipeny:
Zapisany v registri:

1ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Kontaktna osoba:
(dalej len ,Zhotovitel™)

predpisov

Okresny siid Banska Bystrica
Skuteckého 28, 975 59 Banska Bystrica
JUDr. Pavel Rohdrik, predseda siudu

00 165 735

2021095681

SK2021095681

Ing. Eva Garajova, riaditel’ka spravy sadu

XENEX, s.r.o.

Pri Rajdianke 8913/25, 010 01 Zilina
Martin Zakopan

V Obchodny register Okresného sudu Zilina,
oddiel: Sro, vloka &. 14707/L

36416 291

2021783104

$K2021783104

Martin Zakoptan - konatel’

(Objedndvatel a Zhotovitel dalej spolu len ,zmiuvné strany”)

i Preambula

1.1. Tato zmluvu o dielo {dalej len ,zmluva®} uzatvaraji zmiuvné strany ako vysledok zaddvania

1.2

podlimitnej zakazky podfa § 110 a 111 zikona &. 343/2015 Z. 2. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych 2dkonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zdkon &,
343/2015 Z. 2.”) s ndzvom , Modernizécia budovy Okresného stidu Banska Bystrica, Skuteckého
28 - stavebné préce”, uskutofnenej verejnym obstardvatefom, ktorym je Objednévatel (dalej len
ako ,Verejné obstardvanie”).

Objednavatel uzatvéra tuto zmluvu v sivislosti s realizdciou Pldnu obnovy a odolnosti, v Easti
rekondtrukcie a vystavby budov sudov, konkrétne na Géel plénovanej modernizicie budovy
Okresného sudu Banska Bystrica (dalej len ,budova sadu”) v rozsahu podfa tejto zmluvy vratane
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jej priloh, pri€om této 2zmiuva bude financovana z prostriedkov Plénu obnovy a odolnosti a/alebo
zo §tatneho rozpoltu.

Objedndvatel uzatvdra tuto zmluvu vnadvidznosti na Zmluvu o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odotnosti, uzatvorenti medzi Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky 3 Objednavatelom diia 27.02.2023 a iéinni 0d 01.03.2023, &. MS/22/2023-
182 (dalej len ,Zmluva o PPM*). Pre zamedzenie pochybnosti na tely tejto zmluvy sa za Zmiuvu
o PPM povaiuje Zmluva o PPM v zneni neskorsich doplneni a zmien {dodatkov), alebo akakolvek
zmiuva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktord ju nahradi.

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze

a)

b)

d)

e

je sposobily tato zmiuvu uzatvorit a plnit zdvazky z nej vyplyvajuce, prikom osobitne
zdoraziiuje, Ze sa dosledne obozndmil s prilohami €. 1 a2 & 3b tejto zmluvy (dalej spolu aj
»Prilohy”), e ma vedomost o vietkych prévnych predpisoch, ktoré sa vztahuji na predmet
tejto zmluvy, a Ze disponuje a poéas trvania tejto zmiuvy a zaviizkov z nej vyplyvajlicich bude
disponovat vietkymi oprdvneniami vyfadovanymi v zmysle prisludnych pravnych predpisov
a prisludnymi orgdnmi, ako aj takymi technickymi, kvalifikaénymi, persondinymi
a organizanymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si nevyhnuté pre riadne
avfasné plnenie tejto zmiuvy pri dodriani vysokej Grovne kvality prdc sivisiacich
s vykonanim diela;

v ¢ase uzatvorenia zmluvy mé splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji v zmysle zdkona &.
315/2016 Z. 2. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskoriich predpisov {dalej len ,zékon &. 315/2016 Z. z.“) a podas trvania
tejto zmluvy bude udriiavat zdpis v registri partnerov verejného sektora (dalej len
»Register”) a riadne pini{ vietky povinnosti vypiyvajuce pre neho zo zdkona €. 315/2016 Z.
2.;

je poisteny pre pripad zodpovednosti za 3kodu spdsobenu pri poskytovani plnenia podla
tejto zmiuvy, €o preukazal Objedndvateflovi pri uzatvorenl zmluvy predloZenim platnej a
Géinnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Ekadu vzniknutd v sovislosti s
poskytovanim plnenia podfa tejto zmluvy na minimalnu poistnd sumu vo vyike ceny diela
bez DPH podfa bodu 5.1. tejto zmluvy alebo poistnym certifikétom. Zhotovitel sa zavizuje
toto poistné krytie udriiavat potas celej doby trvania zmluvy a na vyzvu Objedndvatela je
povinny tuto skutofnost preukdzat vlehote 5 (piatich) dni od doruéenia vyzvy. Poruienie
zdvazku Zhotovitela podfa tohto bodu zmluvy znamend podstatné porudenie zmluvy
Zhotovitefom,

Zhotovitel, ani jeho subdodévatelia, nie s zainteresovanymi osobami v suvislosti
s posudzovanim konfliktu zdujmov v zmysle zdkona €. 368/2021 2. z. o mechanizme na
podporu obnovy a odolnosti a 0 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskortich
predpisov (dalej len ,zékon &, 368/2021 2. 2.")

sa obozndmil so Zmluvou o dielo na zhotovenie projektovej dokumentdcie a vykonanie
prieskumov na dielo, uzatvorenou dia 13.09.2023 medzi STAVING PROJEKT s.r.o0., so sidlom
Na Troskéch 1635/3, 974 01 Banskd Bystrica, ICO: 36864366 a Objedndvatelom, utinnou od
15.09.2023, & Spr 5120/2023 ajej dodatkami (dalej len ,Zmluva na PD”} a so Zmluvou
o dielo na vykon inZinierskej £innosti, uzatvorenou diia 05.02.2024 medzi STAVING PROJEKT
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s.r.0., so sidlom Na Troskdch 1635/3, 974 01 Banska Bystrica, 1CO: 36864366
a Objedngvatelom, Oginnou od 06.02.2024, €. Spr 5005/2024 3z jej dodatkami {dalej len
LZmluva na I&").

1.5. Vpripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a dispozitivnymi ustanoveniami vieobecne
zdvaznych prévnych predpisov prdvneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia
zmluvy. V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami vieobecne zdviiznych
préavnych predpisov priavneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je moiné dohodou
zmluvnych strén vylidit, platia ustanovenia zmluvy a uvedené ustanovenia vieobecne zévaznych
pravnych predpisov pravneho poriadku Stovenskej republiky sa povaiuji za vyslovne vylicené.

1.6. V pripade akychkoivek rozporov medzi obsahom tejto zmiuvy a Priloh, ktoré by vznikli pri plneni
tejto zmluvy, platia prednostne ustanovenia tejto zmluvy. Ak sa udprava vtejto zmiuve
nenachddza, platl Gprava v Prilohdch.

i Predmet zmiuvy

2.1. Zhotovitel sa zavduje vrorsashu a podlfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
Objednavatefa vykonat dielo — modernizéciu budovy sidu v rozsahu a spdsobom podla
realizalnej projektovej dokumenticie z 06/2024, vyhotovenej na zdklade Zmluvy na PD
spoloinosfou STAVING PROJEKT s.r.o., poskytnutej Zhotovitefovi vrdmci sdtainych
podkladov vo Verejnom obstardvani (dalej len ,projektovd dokumentdcia”), sktorou sa
Zhotovitel riadne obozndmil pred podpisom tejto zmluvy ajedno vyhotovenie projektovej
dokumentdcie a stavebnych povoleni mu bude odovzdané po podpise tejto zmiuvy, &o
Zhotovitel pisomne potvrdi {dalej aj len ,dielo”).

2.2. Dielo bude realizované na ziklade Rozhodnutia Mesta Banska Bystrica ako stavebného Gradu &.
k. OVZ-SU 125811/20476/2024/PAC_A z 23. méja 2024, podla § 117 z4kona & 50/1976 Zb.
¢ izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskor¥ich predpisov
(dalej len ,zdkon &. 50/1976 Zb.”), s ktorym sa Zhotovitel riadne oboznamil pred zaéatim
realizacie diela.

2.3. Objednavatel sa zavazuje dielo vykonané v silade s touto zmluvou prevziat a zaplatit zan
Zhotovitelovi v £l. V tejto zmluvy dohodnuti cenu podfa platobnych podmienock dohodnutych
v &l Vi tejto zmluvy.

i Rozsah o kvalita diela

3.1. Dielo bude realizované v sulade s projektovou dokumenticiou, stavebnym povolenim podra
bodu 2.2 a ocenenym vykazom vymer, ktory ako priloha & 2 tvori neoddelitelni sitast tejto
zmluvy, eurdpskymi normami (EN) a slovenskymi technickymi normami {STN), vieobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi, ako i s poiarnymi a bezpe&nostnymi predpismi platnymi v éase
realizdcie diela, avsilade s technologickymi postupmi wyrobcov na montéd dodéavanych
technickych zariadeni — indtalatnych rozvodov a nesmie mat fiadne nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu.

3.2.  Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu obozndmil so zmluvou a jej
prilohami a vietkymi poZiadavkami Objednavatela, uvedenymi v sufainych podkladoch, ku
ktorym mal Zhotovitel pristup v rdmci Verejného obstardvania. V stvislosti s uvedenym
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Zhotovitel vyhlasuje, e neidentifikoval iiadne ckolnosti majuce svoj priamy alebo nepriamy
pdvod v zmluve, jej Prilohdch, alebo sitainych podkladoch, ktoré by mohli ovplyvnit vykonanie
diela riadne a v{as v silade so zmluvou. Zhotovitel podpisom zmluvy zdroved potvrdzuje, fe sa
v plnom rozsahu oboznadmil 3j s projektovou dokumentadciou, stavebnym povolenim podla bodu
2.2, rozsahom a povahou diela, stavebnymi priestormi, v ktorych md byt dielo vykonané, jeho
prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moZnostami, e si mu znidme vietky potrebné
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a fe disponuje
a pofas trvania tejto zmiuvy a 2dvizkov z nej vyplyvajicich bude disponovat takymi technickymi,
kvalifikagnymi, persondlnymi a organizatnymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sd
potrebné k riadnemu a vZasnému vykonaniu diela pri dodriani vysckej drovne kvality préc
stvisiacich s vykonanim diela. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zérovef zavizuje realizovat
dielo v {o najkratiom &ase.

Price, ktoré navrhuje Objednavatel, resp. Zhotovitel, ktoré neboli zachytené v projektovej
dokumentdcii a ocenenom vykaze vymer, ktorych uskutofnenie je nevyhnutné z dévodov
savisiacich s realizdciou diela, a ktoré Zhotovitel pri oceneni predmetu ponuky podla podkladov
Objedndvatela nemohol zistit, ale vyskytli sa aZ pri samotnej realizicii, a ktoré predstavuiju
zmenu rozsahu diela s dopadom na cenu diela (dalej len ,naviac price”), je moZné vykonat iba
po predchadzajicom suhlase Objedndvatela vo forme pisomného dodatku kzmluve
uzatvoreného v sulade s § 18 zdkona &. 343/2015 Z. 2.

Zhotovitel sa zavdzuje v sGlade s § 43f zdkona & 50/1976 Zb. pri zhotovovani diela poufif len
vyrobky vhodné pre dany druh stavby.

Zhotovitel sa zavazuje preukdzat potrebné viastnosti vyrobkov a zhotovovanych kondtrukeii pre
stavbu pred ich pouZitim v rozsahu podla zédkona €. 56/2018 Z. 2. 0 posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani uréeného wyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov a v sulade so zdkonom €. 133/2013 Z. 2. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov. V odévodnenych pripadoch si
Objednévatel vyhradzuje prave spolurozhodoval o poufiti vietkych vyrobkov, ktoré maji byt
zabudované vstavbe (materidl, tvar, farba apod.) vsdlade s poZiadavkami nmavrhnutymi
v projektove] dokumenticii. Zhotovitel je oprédvneny po predchédzajucom pisomnom
odsuhlaseni Objedndvatelom poulif i ekvivalent druhov materidlov a vyrobkov pouditych pri
realizécii diela oproti materidlom a vyrobkom uvedenym vo vykaze vymer afalebo v projektovej
dokumentdcii, ktoré nie su uvedené v zozname ekvivalentnych riedeni, prediotenom v rdmci
ponuky vo Verejnom obstardvani, tieto musia mat minimaine kvalitativne vlastnosti (parametre)
zodpovedajice viastnostiam (parametrom) materidlov, ktoré si uvedené vo vykaze vymer
a/alebo vprojektovej dokumentécii. V pripade pochybnosti o ekvivalencii wvyrobkov
a2 materidlov je tdto skutofnost Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukdzat. V pripade, ak
nepdjde o ekvivalentné materidly a vyrobky, Objedndvatel nie je povinny ani opravneny ich
poulitie odsihlasit.

v.  Cas a miesto pinenia zmiuvy

Zhotovitel sa zavidzuje dodriat nasledovné lehoty pInenia zmluvy:
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4.1.1 zalatie realizdcie diela: najneskér do 5 dni od ddtumu odovzdania staveniska podia bodu
7.1.1,

4.1.2 ukoncenie realizécie diela: najneskdr do 12 mesiacov odo dia zafatia stavebnych prac
uvedeného v stavebnom denniku,

4.1.3 postup stavebnych prac (harmonogram  wystavby), wvytvoreny v silade
s harmonogramom postupu a trvania prac prediofenym v rdmci ponuky vo Verejnom
obstardvani, plan BOZP pre stavebnii &innost, aktualizovany Plan organizdcie vystavby,
skusobny plin podfa § 13 zikona & 254/1998 Z. 2. overejnych pracach v zneni
neskordich predpisov (dalej len ,zd4kon & 2541998 Z. 2.} amesaény finaniny
harmonogram plnenia (dalej spolu len ,harmonogram®) vo vazbe na termin ukon&enia
realizécie diela podla bodu 4.1.2 zmiuvy je Zhotovitel povinny prediofif Objednavatelovi
najneskor do 3 (troch) pracovnych dni odo diia nadobudnutia GEinnosti zmluvy.

Objednévatel do 3 {troch} pracovnych dni od predloZenia harmonogramu tento schvéli
alebo je oprévneny v rovnakej lehote vzniest odévodnené pripomienky. Zhotovitel je
povinny do 3 {troch) pracovnych dni od vznesenia pripomienck Objednévatela dévodne
vzneseneé pripomienky zapracovat.

Ak v uvedenej lehote Objednavatel k harmonogramu nevznesie pripomienky ani
haronogram neschvéli podfa tohto bodu 2mluvy, ma sa za to, fe harmonogram je
schvdleny a zdvdzny pre plnenie podfa tejto zmluvy.

Schvéleny harmonogram (harmonogram vystavby, plén BOZP pre stavebni &innost,
aktualizovany Plin organizicie vystavby askuSobny pldn) je Zhotovite! povinny
dodriiavat poéas celej realizicie diela.

V harmonograme budl uvedené postupové [priebeiné) terminy realizécie, ktoré budy
stanovené s ohladom na logické stavebné celky/€asti diela tak, aby bol dodriany termin
ukonfenia diela podfa bodu 4.1.2 zmluvy, najmenej raz za Stvrtrok kalenddrneho roka. K
postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materidlov,
préc a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj ,finanény objem pinenia®}, ktoré je Zhotovitel
povinny zrealizovat k prisluinému postupovému terminu realizacie.

K zmene harmonogramu po jeho odsithlaseni Objedndvatefom podla bodu 4.1.3 méze ddjst len
so suhlasom oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bez ome3kania pisomne informovat Objedndvateta o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staiuje vykonanie diela s désledkom omeikania s pinenim
harmonogramu alebo predIienia lehoty plnenia.

V pripade, ie Zhotovitel bude v omeskani s plnenim harmonogramu z dévodov lediacich na jeho
strane viac ako 10 (desat) kalenddrnych dni alebo nedodriiava harmonogram vystavby a zdrovei
o tom pisomne neinformuje Objedndvatela v zmysle bodu 4.4 tohto éldnku zmluvy, povaluje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti 2a podstatné poruienie zmluvy.

V pripade, ie sa Zhotovitel ome3ka so zhotovenim diela v lehote podfa bodu 4.1.2 tohto &ldnku
zmluvy, ma Objednavatel pravo Ziadaf nahradu 3kody a zmluvny pokutu v zmysie ustanoveni
tejto zmluvy.
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Miestom pinenia st nehnutelnosti, na ktorych sa nachddzaju stavebné objekty uvedené
v projektovej dokumentacii,

V. Cena dielg

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami stanovena dohodou zmiuvnych strdn v silade so
zakonom NR SR €. 18/1996 Z. 1. 0 cenach v zneni neskordich predpisov (dalej len ,24dkon &.
18/1996 Z. 2.”) a vyhladky Ministerstva financi Slovenskej republiky €. 87/1996 2. z ktarou sa
vykondva zakon €. 18/1996 Z. z. vo vytke :

cena diela bez DPH: 2943 804,37 EUR

slovom: dvamiliénydevatistodtyridsattritisicosemstodtyri eur a tridsatsedem euro centov

EUR

v &leneni podfa prilohy &. 2 k tejto zmluve - ,Oceneny vykaz vymer”.
Cena diela je lenend na:

5.11 Néklady na realizéciu stavby, beiné vydavky, ostatné stavebné dpravy:
1697 813,23 EUR

5.1.2 Néaklady na realizdciu stavby, ,zelenéd” wdavky:
1245991,14 EUR

K fakturovanej cene bude Gétovana DPH v sadzbe platnej v éase jednotlivej fakturacie.

Cena 2a vykonanie diela uvedend vbode 5.1 zahfiia vietky ndklady Zhotovitefa potrebné
k vykonaniu diela, najma kompletnu dodavku stavebnych prac a technolégii, ako aj naklady na
dopravu, likviddciu stavebného odpadu, vybudovanie, previdzku a vypratanie 2ariadenia
staveniska, naklady sivisiace s dokladmi z realizacie diela v 6 (Siestich) vyhotoveniach v tlatenej
forme a v 2 (dvoch) vyhotoveniach v elektronickej forme na USB, naklady spojené s dodr¥iavanim
vietkych platnych zdsad v oblasti poliarnej ochrany a bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci a
ochrany tivotného prostredia vritane ndkladov spojenych s vypracovanim planu bezpegnosti a
ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. 2. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pofiadavkach na stavenisko (dalej len ,nariadenie
€. 396/2006 2. 2.”), koordindciu pinenia Gloh pri realizdcii prac na stavenisku 2 hladiska zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici ako aj vietky ostatné naklady suvisiace so zhotovenim
diela.

V pripade, ie v prilohe €. 2 (,Oceneny vykaz vymer”) tejto zmluvy nie je vyplnend niektora
poloika, m3 sa za to, ¥e takéto price, montaie, doddvky materidlov atd., budu vykonané a ich
cena je ui zahrnutd v niektorych inych poloZkach.

Pri pripadnej Uprave ceny resp. dprave poloiiek vykazu vymer, podra &l I, bod 3.3 zmluvy sa
bude postupovat nasledovne: vietky naviac price je Zhotovitel povinny navrhnut a z2dévodnit
zapisom do stavebného dennika. Zépisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyvedicim a stavebno-technickym dozorom nemaji charakter zmeny zmiuvy, stiia po
odsuhlaseni Objedndvatefom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej
zmluve. Vietky odstGhlasené zmeny pric a doddvok a ndvrh dodatku k uzavretej zmluve musi
Zhotovitel predio}if Objednévatelovi na kontrolu a odsiihlasenie e3te pred za&atim ich realizécie.
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V sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. 2. sa 2zmluvné strany dohodli na nasiedovnom sposobe, akym
sa urél cena naviac prac odsthlasenych Objedndvatelom na ulely uzatvorenia dodatku k tejto
zmluve podfa predchddzajiceho bodu tohto Eldnku zmiuvy:

5.6.1. Zhotovitel naviac prace a doddvky oceni podla jednotkovych cien uplatnenych v prilohe
£. 2 tejto zmluvy;

5.6.2. Préice a dodévky, ktorych jednotkové ceny sa nenachddzaju v prilohe &. 2 tejto zmluvy
oceni Zhotovitel individudinou katkulaciou v reZime ekonomicky opravnenych nakladov

podla zékona &. 18/1996 Z. 1.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez prikazu alebo rozdielne od tychto zmluvnych
podmienok, Objednavatefl neuhradi.

Vi.  Platobné podmienky

Zhotovitel pred vystavenim iastkovej faktiry, ktord je opravneny vystavit za kaidy kalenddrny
mesiac, aviak je povinny vystavit ju najneskdr za kadé tri za sebou bezprostredne nasledujuce
kalendérne mesiace, po ukonleni prac za prisludny kalendarny mesiac alebo za prisluiné
kalenddrne mesiace zostavi supis riadne vykonanych prac a dodavok (dalej len ,supis”), ktoré
oceni podfa polotiek uvedenych v prilohe £ 2 zmiuvy a predloii ho Objednavatelovi najneskor
do 7 dni kalenddrneho mesiaca nasledujicehoc po kalenddrnom mesiaci alebo kalendarnych
mesiacoch, za ktoré vystavi faktlru. Sipis bude obsahovaf kryci list podfa prilohy é. 2
{sumarizacia fakturdcie zelenych a ostatnych vydavkov), ndzvy objektov, polotiek, jednotkové
ceny, mnoistvd, rozmery, sumy zrealizovanych polofiek v fleneni podla bodu 5.1.1 a5.1.2
zmluvy. Supis bude vytvarany priamo z prilohy &. 2 zmluvy tejto zmluvy, pricom poloiky, ktoré
maji byt sufastou faktiry, budd mat vyplnené politka tykajice sa mnoXstva a pri poloikéch,
ktoré nie si predmetom faktiry, bude uvedeny nulovy (daj. Stpis nebude obsahovat
kumulativne Gdaje so zapoéitanim predchddzajucich faktir. Kumulativne stpisy vykonanych
préc s ocenenim podfa oceneného vykazu vymer bude Zhotovitel vytvérat len pre Géely
sledovania Zerpania finanénych prostriedkov (rozpo&tu) a ak ho oto poliada Objedndvatef,
predioti ich do 3 (troch) pracovnych dni Objedndvatefovi. Objedndvatel (prostrednictvom
stavebno-technického dozoru) sdpls odschiasi najneskdr do 10 pracovnych dni od jeho
predloienia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje vyhrady. V pripade, ak Objednavatel
k supisu uvedie v lehote podfa predchadzajiicej vety svoje vyhrady, Zhotovitel predlodi
Objednavatelovi opraveny supis do 2 pracovnych dni od doruéenia vyhrad Objednavatelom.
Objedndvatel tento opraveny supis odsuhlasi do 2 pracovnych dni od jeho predloZenia, alebo
v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje vyhrady. Dévodné vyhrady je Zhotovitel povinny
akceptovat. Ak Objedndvatel v stanovenej lehote podla tohto bodu neuvedie fiadne vyhrady ani
supis necdsuhlasi, povaiuje sa supis za odsohiaseny poslednym drfiom stanovenej lehoty. Po
vykonani celého diela je Zhotovitel povinny do 30 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela
predloit Objednéavatefovi zadvere&ni faktaru, ktora bude obsahovat vietky nélefitosti dafového
dokladu podla prisluinych pravnych predpisov a sumarizovat vietky vystavené Eiastkové faktury,
aviak nemusi obsahovat prilohy Ciastkovych faktar, ktoré u® Zhotovitel predloZil
Objednavatelovi.
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6.2 Platby za vykonanie diela budd uskutoZnené Objedndvatefom na zdklade tiastkovych faktur.
Zhotovitel je oprévneny vystavif &iastkovi faktdru kafdy kalendarny mesiac k posiednému dfiu
v kalendérnom mesiaci na podklade odsihlaseného supisu, najneskér je viak povinny vystavit
Ciastkovu fakturu za tri kalenddrne mesiace od uplynutia obdobia, za ktoré bola vystavens
predodld faktira. Prilohu kaidej faktiry zdroved musi tvorif aj kryci list faktiry, zisfovac
protokol, odsdhlaseny supis, ktory Zhotovitel predioil aj v elektronickej verzii na USB
v editovatelnej forme, rekapitulaciu a USB s fotodokumentéciu zachytdvajucou préce, ktoré st
predmetom predkladanej faktiry podfa mesaéného sipisu, v potte minimaine 10 digitalnych
fotografil. Faktura bude zdrovefi obsahovat vypolet zadriného z fakturovanej sumy podta bodu
6.5 zmiuvy,

6.3 Ak tédto zmluva vbode 6.4 neustanovuje inak, Objedndvatel uhrad! Zhotovitelovi riadne
doruenu faktiru do 60 dni od jej doruZenia Objednévatelovi, a to prevodnym prikazom na Géet
Zhotovitela uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy. Tato lehota splatnosti je odGvodnend tym, fe na
strane Objednavatela pred Ghradou faktiry musia prebehnat administrativne procesy spojené
50 skutonostou, e cena za pinenia podra tejto zmluvy bude hradené z prostriedkov z Planu
obnovy a odolnosti v ramci komponentu 15: ,Reforma justicie” - Investicia 1: ,investicie do
budov a reorganizécie sidov (reforma sidnej mapy).”

6.4 V pripade, ze faktura nebude cbsahovat prilohy podla bodu 6.2 tohto €ldnku zmiuvy, nebude
mat vietky nalefitosti dafiového dokladu a musi byt vyhotoveni vsilade so vietkymi
aplikovatelnymi prévnymi predpismi, alebo bude obsahovat iné zrejmé nespravnosti, vady
v pisanf alebo potitan/, Objednévatel ma pravo vratif ju Zhotovitelovi v lehote splatnosti na
doplnenie alebo prepracovanie s uvedenim nedostatkov, ktoré sa maju odstranit. V takom
pripade sa ukonéi pévodné lehota splatnosti a nova 60 diiova lehota splatnosti zagne plynaf
dorucenim doplnenej, opravenej, resp. novej faktury Objednévatelovi.

6.5 Objednavatel si vyhradzuje prévo zadriat Zhotovitelovi ¢iastku 5 % z kadej fakturovanej sumy
bez DPH {Ziastkovej faktury) po¢nic prvou Eiastkovou faktirou Zhotovitela, t. j. z kazdej splatne;
Casti ceny za vykonanie diela bez DPH, a to af do doby protokoldrneho odovzdania a prevzatia
diela bez vdd a nedorobkov, ak tito zmluva neustanovuje inak. Z&driné bude sliiif ako
zabezpeka Objedndvatela po dobu realizdcie zmiuvy /vykondvania diela/na ilely a sposobom
podla bodov 6.7 3 6.8 zmluvy.

6.6  Zmluvné strany sa dohodli, fe Zhotovitelovi neprinalefia roky zo zédriného poda tejto zmiuvy.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadriné podla bodu 6.5 tohto &lanku zmluvy bude uhradené
Zhotovitefovi po odovzdani aprevzati diela na zdklade zdverefnej faktiry predlofene;
Objedndvatelovi podla bodu 6.1. poslednd veta zmiuvy.

6.8 Objednavate! je opravneny jednostranne si zapoéitat so sumou zddriného svoje splatné pefainé
pohladavky vzniknuté podfa tejto zmiuvy, najma titulom uplatnenej zmiuvne] pokuty/zmiuvngch
pokut, akejkolvek neuspokojenej pohfadévky vyplyvajlicej 2o zmluvy, ndroku na ndhradu 3kody.

6.9 Najneskdr do 14 dni od nadobudnutia utinnosti zmluvy je Zhotovitel povinny zlodif na Géet
Objednévatefa vykonovi 2ibezpeku alebo predlofift Objednévatelovi bankovt zdruku -
Perfarmance Bond/Retention Bond alebo poistnd 2aruku - Performance Bond/Retention Bond,
vo vy3ke 5 % z ceny diela bez DPH podfa bodu 5.1 Zmluvy. Zhotovitel je opravneny pofas trvania
zmluvy zmenit spdsob zabezpedenia podra tohto bodu zmluvy.
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6.10 Objednévate! je oprévneny poudit vwkonovi zdbezpeku alebo jej €as{ po dobu realizécie zmluvy
Jvykonavania diela/ odo dffia jej poskytnutia v pripade, ked Zhotovitel nebude pinit svoje
povinnosti podla tejto zmluvy a Objedndvatefovi vodi nemu vznikne pohladéavka, a to najma:

a) ak Zhotovitel porudi niektord svoju povinnost uhradit pefainé z2avdzky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajucich z tejto zmiuvy,

b) nedodriania technologickych postupov prac, kontrolného a skidobného pldnu Zhotovitela,
nedodrZiavanim harmonogramu,

¢} neuspokojenia akejkofvek pohtadavky Objednavatela vyplyvajicej z tejto zmluvy.

6.11 Pouditim vykonovej zabezpeky sa rozumie jej zadrianie az do doby vysporiadania pohfadévok
Objednévatela voli Zhotovitelovi, ktoré vznikli podfa bodu 6.10 zmiuvy.

6.12 V pripade poutitia vwkonove] zabezpeky alebo jej fasti Objednavatelom bude Zhotovitel bez
zbytocného odktadu povinny doplinit vykonovi zdbezpeku do pinej vysky (5 % z ceny diela bez
DPH podfa bodu 5.1), a to najneskdr do 10 dni od dorulenia vyzvy Objednavatela na jej
dopinenie.

6.13 Objedndvatel sa zavdzuje vratif na ufet Zhotovitefa vykonovi zdbezpeku najneskér do 10 dni od
uplynutia zarufnej doby podla bodu 11.2 tejto zmluvy.

6.14 Bankovd réaruka - Performance Bond/Retention Bond resp. poistnd zdruka - Performance
Bond/Retention Bond poskytnutd Zhotovitefom Objednavatelovi stiZi na zabezpecenie spinenia
vietkych pefainych révazkov Zhotovitela, ktoré mu voii Objednavatefovi vznikn( v zmysle tejto
zmiuvy. Zhotovitel sa zavizuje v bankovej/poistnej zéruke dodriat tieto podmienky:

a) bankovd/polstnd 24ruka slidi na zabezpeéenie akéhokolvek pefiainého zdvizku Zhotovitela,
ktory mu vznikne vofi Objedndvatelovi na zdklade zdkona alebo tejto zmluvy v suvislosti s
realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,

b) bankovd/poistnd zdruka je neodvolatelnd a banks/poisfoviia z nej poskytne plnenie na prvg
vyzvu Objedndvatela,

c) banka/poisfoviia poskytne Objednavatelovi pinenie z bankove/polstne) zéruky po tom, ako
jej predio?i vyzvu Objednavatela adresovan banke/poistovni na pinenie z bankovej/poistnej
zaruky a list Objedndvatela adresovany Zhotovitelovi, v ktorom Objednavatel upozorituje
Zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti Zhotovitela splinit pefaZny zavazok vodi
Objedndvatelavi, ktory mu vznikol podla zdkona alebo tejto zmluvy,

d) bankova/poistnd zaruka zanikne uplynutim 10 dn{ od uplynutia zarutnej doby podfa bodu 11.2
tejto zmluvy.

6.15 Pre zamedzenie pochybnosti v pripade, ak ma Objedndvatel pravo na zapotitanie splatnych
penainych pohfadavok so sumou zadriného podlfa bodu 6.8 i prdvo na poulitie vykonovej
zdbezpeky podfa bodu 6,10 alebo uplatnenie préva z bankovej zdruky, resp. poistnej zdruky
podfa bodu 6.14, Objedndvatel je oprdvneny zvolit si, ktoré pravo a v akom rozsahu vyuiije.

VIIi.  Podmienky zhotovenio dielg

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi stavenisko diela najneskdr do 10 dni od
nadobudnutia dlinnosti tejto zmluvy za predpokladu predchddzajuceho schvélenia

10
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7.1.2

7.1.3

7.1.4

harmonogramu Objednavatefom podfa bodu 4.1.3,, inak do 3 pracovnych dni od
schvdlenia harmonogramu podia bodu 4.13. pritcom détum aéas odovzdania
staveniska ozndmi Objednévatel Zhotovitelovi najmenej dva pracovné dni vopred.

Odovzdanie staveniska Zhotovitelovi zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku
a spidu Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom bude uvedené uréenie ploch
pre zariadenie staveniska, zdroj elektrickej energie a zdroj odberu vody pri stavenisku.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povaiuje za podstatné porugenie tejto
zmluvy,

Zhotovitel' zabezpeli na vlastné ndkiady zariadenie staveniska azodpovedd za

zabezpelenie bezpefnostnych azdravotnych podiadaviek na stavenisku podfa
nariadenia £. 396/2006 Z. z.

Povinnosti a spolupdsobenie Obiednivatela

7.21

7.2.2

7.2.3

Objednévatel je povinny sledovat prostrednictvom osoby oprévnenej ako stavebno -
technicky dozor obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa pisomne
vyjadrit do 3 (troch) pracovnych dni, inak sa mé za to, ¥e k obsahu zapisu nema namietky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo na kaidom stupni jeho vykondvania, Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Jiadat, aby Zhotovitel
bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho vykonsva!
riadne. V pripade, e Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku,
nevyhovie tymto poZiadavkdm Objedndvatela, povaiuje sa to za podstatné porudenie
zmluvy.

Objednévatel je povinny zabezpetit riadnu siéinnost projektanta so Zhotovitelom pri
vykonani diela.

Povinnosti Zhotovitela

73.1

Polas realizcie diela bude budova sudu Ziastoéne vyutivana (v budove sudu budd
umiestnené zariadenia, ndbytok, spisovd dokumentdcia azamestnanci sudu budy
obcasne kratkodobo vstupovaf do budovy sidu za utelom vykonania pracovnych
ginnosti). Z uvedeného dévodu sa Zhotovitel zavizuje urdif taku postupnost prac a zvolit
také pracovné alogistické postupy, aby realizaciou diela obmedzoval E&nnosti
Objednévatela spojené s fiastoénym vyulivanim budovy stdu v sdlade s prvom vetou
tohto podbodu zmiuvy vio najmendom rozsahu. Na dosiahnutie tohto ciefa je
Zhotovitel povinny tief riadit sa pokynmi Objednévatela, strpiet opravnené potiadavky
Objedndvatefa na cas a spdsob realizécie prac a minimalizovat hluk, pragnost a vibricie.
Vzhladem na potrebu Ciastoéného vyutivania budovy sidu v stilade s prvom vetou tohto
podbodu zmluvy potas rekonitrukcie a nevyhnutnost eliminovaf expoziciu fyzikdlnymi
a chemickymi faktormi zamestnancov sidu, Zhotovitel je povinny prace vyfadujuce si
vyraznejdie ovplyvnenie Ciastofného vyuiivania budovy sidu v sulade s prvom vetou
tohto podbodu zmluvy vopred ozndmit Objednavatelovi a zaZat s ich vykonavanim ai po
odsuhlaseni Objednévatefom. Zhotovitel je v pripade potreby povinny vykonavat aj
notné prace alebo price polas dni pracovného pokoja. Pre zamedzenie pochybnosti
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71.3.2

733

7.34

735

73.6

7.3.7

738
7.39

realizacia tychto prac v noénych hodindch alebo pofas dni pracovného pokoja nemd
vplyv na cenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpelit ochranu a €istotu budovy sidu ako ajostatného
majetku v nej pocas realizdcie diela v suvislosti s vykondvanim stavebnych prac a to aj
pouitim prekrytia, & inymi prostriedkami, pri¢om naklady na zabezpedenie bezpe€nosti
a Cistoty vratane poutivania ochrannych prostriedkov, su zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny pri vwkone vietkych Cinnosti v nehnutefnostiach redpektovat
obmedzenia vyplyvajlce z opatreni na zabezpetenie objektove] a fyzickej bezpeZnosti a
dodriiavat vietky vnutorné previdzkové a refimové predpisy Objedndvatefa. Zhotovitel
je povinny v def zafatia realizicie diela odovzdat Objedndvatelovi zoznam pracovnikov
Zhotovitela a jeho Subdoddvatelov a tento po cely &as realizdcie diela aktualizovat.
Pracovnici Zhotovitefa a jeho Subdoddvatefov su povinni na vyzvanie sa preukdzat
platnym identifikalnym dokladom. Zhotovitel sa zavézuje reSpektovat svojimi
pracovnikmi pokyny a indtrukcie riadiacich pracovnikov Objednévatela, stvisiace s
vnitornym poriadkom a reiimom prevédzky v budove sudu.

Vietky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstranenie pripadnych

vad diela musi Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne

do:

- vymoienosti/pohodlia verejnosti,

- pristupov, moZnosti utivania a udriby verejnych alebo stkromnych komunikécii a
chodnikov k nehnutelnostiam/pozemkom, nezdvisle na tom, & su vo viastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spésobené realizéciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na
ostatnom majetku Objednavatela je Zhotovitel povinny odstrdnif na vlastné naklady
uvedenim do pdvodného stavu.

Ak v stvislosti so zalatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné znacky podfa predpisov o pozemnych komunikacidach obstardva ich Zhotovitel,
ktory zodpoveda i za ich umiestnenie a udriiavanie.

Zhotovitel je povinny pouiivat vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoilo k
poikodeniu ciest a mostov umoifujicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k
stavenisku dopravou Zhotovitela alebo ktorymkolvek z jeho subdodévatelov. Zhotovite!
musi vyhfadavat také trasy, vybrat a poulivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit a
roziofit naklad tak, aby kaZdd doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochadza k
presunu materidlov, technologického zariadenia, strojného zariadenia Zhotovitela bola
vykondvana tak, aby nevznikali zbytofné Skody na tychto cestdch. Vzniknuté zdvady a
poikodenia je Zhotovitel povinny odstranit na vlastné naklady uvedenim do povodného
stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straiit, oplotit alebo inak vhodne zabezpetit.

Najneskoér k terminu, ktory bude dohodnuty pri odovzdédvani a prevzati diels, je
Zhotovitel povinny stavenisko vypratat a upravif ho do stavu podfa projektovej
dokumentaécie.
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7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

Zhotovitefl sa zavazuje vykonat dielo s odbornou starostlivostou na svoje naklady, vo
vlastnom mene ana svoje nebezpefenstvo podfa podmienok dohodnutych v tejto
zmluve ariadne a véas vykonané dielo odovzdat Objednavatelovi, Dielo, &asti diela i
vietky Ciastkové vystupy musia mat vlastnosti stanovené zmluvou, vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, poslednym stavom techniky a
obchodnymi zvyklostami. Zhotovitel je povinny zabezpetif, e dielo/ fasti diela/
tiastkové vystupy budi vykondvané odborne spdsobilymi osobami, ak sa na vykon
konkrétnej innosti vyZaduje osobitné oprévnenie (povelenie/licencia a pod.) v zmysle
prisludnych pravnych predpisov, osobami opravnenymi na vyken danej &innosti podfa
prisludnych prédvnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpelif vedenie
uskutofriovania stavby stavbyvediicim. Zhotovitel musi po celd dobu vykondvania diela
splfat podmienky podra osobitnych predpisov pre vykondvanie prislulnych stavebnych
pric. Zhotovitel je povinny refpektovat a dodriat vietky podmienky uvedené v
rozhodnutiach verejnopravnych orgénov vydanych pre stavbu. Poplatky a pripadné
pokuty preukdzatelne zavinené Zhotovitefom je tento povinny Objednavatefovi
nahradit.

Zhotovitel vykond stavebné prace a iné prace sdvisiace s dielom v odbornej kvalite podfa
prisludnych platnych STN, odvetvovych noriem, technickych predpisov a vieobecne
zavdznych platnych a Geinnych pravnych predpisov v €ase realizicie diela a v priebehu
realizicie diela je povinny viest stavebny dennik v zmysle zikona & 50/1976 Zb.
a vyhiddky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 453/2000 Z. 2.,
ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona.

Zhotovitel zabezpeli na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
kon3trukcii, montdineho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel je povinny na zdklade poskytnutych podkladov od Objednévatefa na svoje
viastné ndklady vytytit bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska vietky podzemné
a nadzemné vedenia ainfinierske siete na stavenisku astanovit vyikové body
nevyhnutné pre vykonavanie diela.

Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovite! povinny umiestnit na
pozemkoch urlenych Objedndvatefom. Povolenie na dogasné udivanie verejnych a inych
pléch a na rozkopdvky cbstard a popiatky za ne zni%a Zhotovitel. Poplatky a pripadné
pokuty za dihdi ako dohodnuty &as uivania uhradza Zhotovitel za dobu, po ktoru je
v omeikani z dévodov na strane Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny udrfiavat na prevzatom pracovisku poriadok, &istotu a bez
zbytoéného odkladu odstrafiovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné ndklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej lehote uréenej zastupcom
Objedndvatela, vykond ich Objednévatel na néklady Zhotovitela. Za pracovisko sa na
ucely tejto zmluvy povaiuje té East staveniska a objektu stavby, na ktorej Zhotovite!
realizuje dielo. Zhotovitel zodpovedd za &istotu kormunikdcii, po ktorych dovéia a odvaia
materidl, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné 3kody z poruenia tychto povinnosti
uhradi Zhotovitel Objednévatelovi a uspokoji aj naroky tretich os6b.
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7.3.16

7.3.17

7.3.18

7.3.19

7.3.20

7.3.21

7.3.22

7.3.23

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenym
sa pisomne vyjadrif do jedného pracovného dria, inak sa md za to, e k obsahu z4pisu
nema namietky.

Vzniknuté rozpory su stavbyvedici Zhotovitela alebo stavebno technicky dozor
Objednavatela povinni bez zbyto&ného odkladu predloiit na rietenie osobam uvedenym
v bode 7.4.1 tejto zmluvy.

Zhotovite!l je povinny dodriiavat pokyny dané mu Objednavatelom potas vykondvania
diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizicie diela pravidelne raz za tyided zvoldvat
kontroiné dni.

Ak mé pri vykondvani diela déjst k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo &asti
diela, je Zhotovitel povinny vyzvat Objedndvatela na kontrolu realizécie diela pisomne
zdpisom v stavebnom denniku 5 (pat} pracovnych dni vopred. Ak Zhotovitel nespini
uvedenii povinnost, je povinny umoZnif Objednavatefovi vykonanie dodatoénej kontroly
a nasat naklady s tym spojené. V pripade, e Objednavatel nepride na kontrolu, na
ktoru bol riadne pozvany, mofe Zhotovitel pokraéovat v realizicii diela. Ak uéast na
kontrole Objedndvatelovi znemoini prekdika, ktord nemohol odstranit, mdie bez
zbytotného odkladu poZadovat vykonanie dodatoénej kontroly, je viak povinny nahradit
Zhotovitelovi ndklady spdsobené oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych &asti
diela, pokial sa nepreukaie, fe kontrolované Lasti diela boli vykonané vadne.

Zhotovitel sa zavédzuje prepravif vzniknuty odpad podla druhu a kategéril na miesto
zhodnotenia alebo zneikodnenia v zmysle zdkona £. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene
a doplnenl niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov, prigom tito prepravu bude
vykondvat na zéklade registrécie (odpady kategérie O alebo na zéklade sihlasu — odpady
kategdrie N vydaného prisluinym Okresnym dradom). Prepravu mébie Zhotovitel
zabezpetit aj tretou osobou, ktora viastni prisludnd registraciu alebo sahlas na prepravu
odpadov. Objednavatelovi je povinny odovedat doklady (vaine listky, sprievodny list NQ)
zo sklddky — zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad Zhotovitel odovzda v mene
Objednévatela.

Zhotovitel sa zavdzuje prepravif vzniknuty stavebny odpad na baze kovu, vratane zliatin,
do zariadenia na zber a vwykupu takéhoto odpadu v zmysle zdkona &. 79/2015 Z. 2.
nachadzajiceho sa vo vedialenosti do 50 km od staveniska, ktoré uréi Objednavatel.
Zhotovitel je povinny najmenej 3 {tri) pracovné dni vopred ozndmit Objedndvatelovi
planovany ddtum odvozu takéhoto odpadu na urfené miesto adohodnif sa
s Objednavatefom na ddtume a fase odovzdania odpadu tak, aby pri jeho odovzddvani
mohol byt pritomny zdstupca Objedndvatela. Proces vaienia a odovzdania stavebného
odpadu na bédze kovu, vratane zliatin, fyzickej alebo pravnickej oscbe prevadzkujice]
zariadenie na zber awvykup odpadov vimysle zdkona € 79/2015 Z. 2., uréené
Objednavatelom, zabezpeti povereny zastupca Objednivatela, vritane prijatia
finagnych prostriedkov z vykupu takéhoto stavebného odpadu.

Zhotovite! je v silade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskoriich predpisov (dalej len ,zdkon & 513/1991 Zb.”) povinny bez zbytoéného
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7.3.24

7.3.25

7.3.26

7.3.27

7.3.28

7.3.29

7.3.30

7.3.31

7.3.32

odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objedndvatefom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitef mohol tito nevhodnost
zistit" pri vynalofeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekdiky na mieste, kde sa mé dielo zhotovit, ktoré mu brania
zhotovit dieio riadne, je povinny ihned takéto prekaiky oznamit Objedndvatelovi a ak sa
nedaji odstranit, navrhniat Objednéivatelovi zmenu diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia oséb v priestore
staveniska. Zhotovitel zabezpeci pracovnikom ochranné pracovné pomdcky. Odborné
price musia byt' vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatefov,
majucich prisludnd kvalifikdciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel 20dpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpetenie a za ¢kody
vzniknuté poruenim svojich povinnosti podfa § 373 a¥ 386 zdkona & 513/1991 zb.
Zhotovitel je povinny dodriiavat vietky platné zasady v oblasti poliarnej ochrany,
bezpetnosti ochrany zdravia pri praci a ochrany iivotného prostredia, vyplyvajice z
platnych predpisov a zdkonov tykajlcich sa tychto oblasti v priebehu celej doby pinenia
tejto zmluvy. Za ich pripadné porudenie a vzniknutd $kodu zodpoveds v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny spolupracovat so zhotovitefom projektovej dokumentécie pri
spracovani pldnu ufivania diela podfa § 12 ods. 1 pism. a) bod 6. z&kona €. 254/1998 Z.
z., ako aj umoZnit vykon autorskéha dozoru a vykon dozoru autora.

Zhotovitel zabezpeti stalu pritomnost/riadny vykon Einnosti stavbyveduceho po cely
dobu realizdcie diela, pricom Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit
poverenie alebo vymenu stavbyvediceho Objedndvatefovi. Zhotovitel je povinny
kedykolvek na fiadost Objednévatela vymenit najneskdr do 6smich (8) dni od potiadania
osobu stavbyvediceho, ak ma Objednévatel k &innosti namietaného stavbyvediceho
vyhrady.

Zhotovitel je povinny sa aktivne zuZastnit kolaudaénéhe konania, poskytnit v jeho
priebehu Objednévatefovi vietku nevyhnutn siinnosti a vietky potrebné vysvetienia
a informdcie prisluinym orgdnom a poverenym zamestnancom.

Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela
postupit akékolvek svoje prava (vritane pohladavok) z tejto zmfuvy na tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny riadne avlas uhrddzaf vietky zdvizky voéi svojim
subdodédvatefom. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby dielo vykondval len
prostrednictvom fyzickych osdb, s ktorymi ma on alebo jeho Subdoddvatel uzatvoreny
pracovnoprévny vztah alebo iny prévny vzfah, ktory je prévnym zdkladom pre
vykondvanie préc. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby zjeho strany izo strany
Subdoddvatelov nedoilo k nelegdlinemu zamestnavaniu.

Zhotovitel sa zavdzuje, fe umoinl vykon kontroly/auditu zo strany opravnenej osoby
a/alebo organu, ktord je oprdvnend vykonat kontrolu resp. audit projektu, ktory
predstavufe sihrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie prostreidkov mechanizmu,
ktoré sa realizuji na zdklade tejto zmluvy a umokni oprévnenej osobe a/alebo orgénu
uplatiiovanie ich prav stanovenych v nariadeni o rozpottowych pravididch, v sulade
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7.4
7.4.1

7.4.2

s prévnymi predpismi alebo pravnymi aktami EU, vEeobecne zavaznymi predpismi SR,
ato najmad vsolade so zdkonom & 357/2015 Z. 2. ofinantnej kontrole aaudite
a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v znenl neskordich predpisov a zdkonom ¢&.
368/2021 2. 2. Oprévnenou osobou a/alebo orgdnom na vykon kontroly, resp. auditu je
najma:

a) sprostredkovatel,

b) NIKA,

¢} Urad vlddneho auditu,

d} Ministerstvo financii SR,

e) Najvy$l kontrolny drad SR,

f) orgdny tatnej sprivy podfa § 2 zékona £&. 35/2019 Z. z. o finanénej sprave
a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskoriich predpisov,

g} Protimonopolny Grad SR,

h} Eurépska komisia,

i) Orgén zabezpeéujuici kontrolu finanénych zdujmov EU,

J) Eurdpsky drad pre boj prosti pdovodom (OLAF),

k} Eurédpky dvor auditorov (EDA},

I) Eurépska prokuratira (EPPQ),

m) Urad pre verejné obstaravanie
a/alebo kaida osoba pisomne poverend niektorym zo subjektov uvedenych v pismendach
a) ai m).

Poverené osoby

Zmluvné strany s povinné najneskdr v defi odovzdania a prevzatia staveniska zdpisom
do stavebného dennika uréit osoby, ktoré budl pofas zhotovovania diela v rozsahuy
uvedenom v tejto zmiuve poverené ako zdstupcovia

za Objedndvatela ako stavebno - technicky dozor
za Zhotovitela ako stavbyvediici a ako zodpovedny pracovnik.

Tieto osoby budd uvedené aj v Zdpise o odovzdani a prevzati staveniska podfa bodu
7.1.1. Zmeny tychto 0sb st zmluvné strany povinné si ozndmit pisomne a zapisat do
stavebného dennika. Tym nie su dotknuté ustanovenia €. Vil tejto zmluvy.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ie funkciu stavbyvediceho a stavebného -
technického dozory bud( vykondvat len oscby, ktoré majd odbornd spdsobilost na
vykon takychto funkcii.
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Vill.  Subdoddvatelia a kficovi experti

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
oprévneny pinit aj prostrednictvom tretich subjektov {,Subdoddvatel™), pritom Zhotovitel bez
obmedzenia zodpovedd za odbornu starostlivost pri vybere Subdodévatela, ako aj za
sluiby/plnenia vykonané a zabezpelené na zaklade zmiuvy o subdoddvke. Pre zamedzenie
pochybnosti, ak nie je zmluvnymi stranami dohodnuté inak, v pripade vyufitia Subdodévatela
Zhotovitel zodpovedid rovnako, akoby zmluvu plnil sam.

Zoznam Subdodivatefov je uvedeny v prilohe €. 3a tejto zmluvy v rozsahu (i) meno a priezvisko
alebo obchodné meno, resp. nazov, (i) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) 1CO alebo d&tum
narodenia, ak nebolo pridetené 1CQ, (iv) podiel pinenia na tejto zmluve v percentudlnom
vyjadreni, (v) zoznam konednych ufivatelov vyhod v rozsahu podfa § 4 ods. 2 pism. d) zdkona &.
315/2016 Z. z., vrétane struéného opisu €asti zmluvy, ktord bude predmetom subdodévky,
podielu subdodévky a Udajov o osobe opravnenej konat za Subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, dédtum narodenia. Akdkolvek zmena a/falebo doplnenie
Subdodavatela je moind len s predchadzajucim sihlasom Objednévatela, ktory sa zavizuje, 3e
bez zdvainého dévodu suhlas neodoprie. Zmena Subdodavatela, prostrednictvom ktorého
Zhotovitel preukazal spinenie podmienok uasti vo Verejnom obstardvani, je mo#nd, len ak novy
Subdodavatel splfia podmienky Géasti, ktorych spinenie Zhotovitel ako uchddzaé vo verejnom
obstardvani preukazoval prostrednictvom pévodného Subdodévatefa. Tuto skutofnost je
Zhotovitel povinny preukdzat Objedndvatefovi v iadosti o udelenie suhlasu. Objednavatel je
povinny vyjadrif sa k navrhovanej zmene a/alebo dopineniu Subdoddvatefa do 5 (piatich)
pracovnych dni od doruéenia Ziadosti Zhotovitela o udelenie sihlasu spolu so vietkymi dokladmi
nevyhnutnymi pre posudenie tejto fiadosti. Objednévate! je opravneny kedykolvek poZadovat,
aby dodlo k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude aktualizécia pritohy
&. 3a (najmi z ddvodu zachytenia aktudineho zoznamu Subdodavatelov v pripade zdsadnejiich
zmien a/alebo doplneni postupom podfa tohto bodu). Subdodavatelia Zhotoviteta musia splfiat
podmienky ucasti podfa § 32 ods. 1 pism. e) zédkona £. 343/2015 Z. 1.

Zhotovitel je povinny zabezpefit, aby jeho subdodavatelia a Subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. 2) bod 7 {v spojeni s § 2 ods. 2) zékona &. 315/2016 Z. z., ktorym v stvislosti s touto zmluvou
vznikla povinnost zapisu do Registra, boli riadne, v€as a po celd dobu poskytovania
siulieb/pineni v zmysle tejto zmluvy zaplisani do Registra aaby konelny ufivate! vyhod
Zhotovitela alebo jeho Subdod4vatefov nevykondval funkciu v zmysle § 11 ods. 1 pism. ¢) zékona
€. 343/20152. 2.

Za ucelom kontroly pinenia povinnosti v zmysle bodu 8.3. je Zhotovitel povinny kedykolvek na
vyzvu Objedndvatela bezodkladne, najneskér viak do 3 (troch) pracovnych dni, predloit
Objednavatelovi zoznam vietkych Subdodévatelov v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona ¢,
315/2016 Z. z., ktori napliajii definigné znaky partnera verejného sektora v zmyste § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zdkona ¢. 315/2016 Z. 2., v déstedku ich participacie na pineni tejto
zmluvy (dalej len ,Zoznam”) azéroveR vietky zmluvy so subdodivatetmi identifikovanymi
vzozname podfa bodu 8.2, ktorych neuviedol v Zozname a nie s zapisani v Registri, okrem
pripadu, ak z dokladov, ktoré predlo}i alebo prediofil Objednavatefovi je zrejmé, ie konkrétny
Subdodavatel nesplfia definitné znaky partnera verejného sektora. Za Opinost a pravdivost
poskytnutych ddajov nesie pin( zodpovednost Zhotovitel.
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V pripade ak Zhotovitel porudi povinnost podfa bodu 8.3, a teda bude tito zmluva plnend
Subdoddvatelmi, resp. budu na jej plneni participovat Subdodévatelia, ktori si riadne nesplnili
svoju zakonnd povinnost zdpisu do Registra {resp. jeho udriiavania), alebo ak kone&ny uiivatel
vyhod Zhotovitela alebo Subdodavatela bude vykondvat funkciu v zmysle § 11 ods. 1 pism. c)
zdkona £. 343/2015 Z. 2., a Zhotovitel ani v lehote do 60 dni od dorugenia vyzvy Objedndvatela
nenapravi stav, ktory je podfa tohto bodu ddvodom na vznik prdva na zmluvni pokuty,
Objednavatel si mdZe uplatnit zmluvnt pokutu vo vyske 3% z ceny diela bez DPH podfa bodu 5.1
zmluvy.

85.1. za kaidého Subdodivatefa v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2)
zdkona &. 315/2016 Z. z., ktory sa riadne a véas nezapile do Registra, resp. bude z
Registra vymazany, alebo

8.5.2. za kaidého Subdodavatela, ktorého koneény uZivatel vyhod bude vykonavat funkciu
v zmysle § 11 ods. 1 pism. c) zdkona &, 343/2015 Z. 2., alebo

8.5.3. ak konecny uiivatel whod Zhotovitefa bude vykondvat funkciu v zmysle § 11 ods. 1
pism. c) zakona €. 343/2015 2. 2.

V pripade omekania Zhotovitela so spinenim povinnosti v zmysle bodu 8.4. Objednévatel si
méle uplatnit zmluvni pokutu 500,- EUR (piifsto eur), a to za kaidy aj zaéaty defi ometkania.

Zhotovitel je povinny na pinenie tejto zmluvy poulit expertov, ktorych zoznam tvorl ako Priloha
€. 3b neoddelitefnd siast tejto zmluvy, pritom Zhotovitef je povinny tento zoznam aktualizovat,
a to po predchadzajicom schvdlenl zmeny experta 20 strany Objednivatefa v zmysle
nasledujliceho bodu tohto &étanku zmiuvy,

Zhotovitel je povinny vyliadat si vopred pisomny sihlas Objednavatela, tykajici sa zmeny
expertov, ktorych poutiva na realizdciu tejto zmluvy. V pripade, ak niektory z expertov ukon&i
spoupracu s Zhotovitefom, v pripade Umrtia experta alebo v inom relevantnom pripade, ktory
zabrafiuje expertovi riadne vykondvat plnenie tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny o tejto
skutognosti bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objedniavatefa. Zhotovitel sa zavizuje,
Ze bude mat na realizdciu pinenia k dispozicii minimalne taky potet expertov, aky bol stanoveny
v ramci podmienok (casti na Verejnom obstaravani k predmetu tejto zmluvy. Pri zmene experta,
musi tento expert spifiat minimélne potiadavky stanovené Objednavatelom v ramci podmienok
U€asti na Verejnom obstardvani k predmetu tejto zmluvy. Ziadost o pisomny sidhlas pri zmene
experta predlo?i Zhotovitel v pisomnej forme spolu s dokladmi preukazujicimi splnenie
predmetnych minimainych pofiadaviek na expertov pred ich ndstupom na vykon &innosti podra
tejto zmluvy. Objedndvatel sa zavizuje, Ze bez vainych ddvodov sihlas neodoprie. Objednavatel
je povinny vyjadrit sa k navrhovanej zmene a/alebo doplneniu Subdodavatela do 5 {piatich)
pracovnych dni od doruéenia fiadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu spolu so vietkymi dokladmi
nevyhnutnymi pre posudenie tejto Jiadosti. Objedndvatel je opravneny kedykolvek poiadovat,
aby doslo k uzatvoreniu dodatku k tejto zmiuve, ktorého predmetom bude aktualizacia prilohy
¢. 3b (najmi z dévodu zachytenia aktualneho zoznamu expertov v pripade zasadnejiich zmien
a/alebo doplneni postupom podfa tohto bodu).

Pre zamedzenie pochybnosti, v pripade aktualizicie Prilohy €. 3a a Prilohy &. 3b, t. j. zmena
udajov o Subdoddvateloch, resp. zmena a/alebo doplnenie Subdodévatefa, zmena udajov o
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klutowych expertoch, resp. zmena a/alebo doplnenie klifového experta, nie je potrebné
vyhotovit dodatok k tejto zmluve.

iX.  Odovzdanie o prevzatie diela

9.1 Dielo bude odovzdané po jeho vykonani/ ukonieni na ziklade protokolu podfa prilohy £. 3
vyhlasky Ministerstva vystavby a regiondineho rozvoja Slovenskej republiky &. 83/2008 Z. z.,
ktorou sa vykondva zdkon &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni (dalej len
~protokol”) v 4 (§tyroch) vyhotoveniach, z ktorych po 2 {dve) obdri kaidd zmluvnd strana. Ak
vieobecne zavdiné privne predpisy alebo technické normy uréujo vykonanie skuZok
osvedéujucich dohodnuté viastnosti diela, musi Uspeéné vykonanie takychto skuok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotovitel je povinny vykonat opakované skiiky na viastné
néklady ai do dosiahnutia Uspeiného vysledku.

9.2  Pripravenost na odovzdanie diela je Zhotovitel povinny ozndmif Objednévatelovi pisomne
s uvedenim datumu ukonéenia préc, najmenej 10 (desat) dni pred ich ukon&enim.

93 Solasne sodovzdanim diela je Zhotovitel povinny predlofit vietky doklady suvisiace
s realizdciou diela podia tejto zmluvy a projektovej dokumentécie (napr. doklady o likvidacii
odpadu, revizne spravy, doklady ovykonanych skufkach, certifikaéné osvedéenia, atesty,
meracie protokoly, zérutné listy dodavok, geometricky plan zamerania stavby, prevadzkovy
poriadok, havarijny pldn, képiu stavebného dennika) v zmysle platnych pravnych predpisov a to
v Siestich vyhotoveniach v tla¢enej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme na USB.

9.4  Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, avyiny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednavatel dielo riadne prevziat a u¥ivat.

9.5 Dielo md vady, ak vykonanie diela nezodpovedd vysledku uréenému v zmiuve, to znamend:
9.5.1 nie je dodané kompletne, resp. v pofadovanej kvalite,

9.5.2  vykazuje vady a nedorobky, ktoré brénia riadnemu uZivaniu, t. j. nie je vykonané v celom
rozsahu,

9.5.3 nie su predloené vietky potrebné dokiady podra tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch
vyskytuju vady,

9.5.4 ma pravne vady v zmysle zdkona € 513/1991 2b. alebo je dielo zataZené pravami tretich
osob.

9.6  Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou a vykazom vymerom, ozndmenim stavebného Uradu, touto zmluvou, vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami. Nedorobkom sa rozumie
nedokonfend prica oproti projektovej dokumentécii, vkazu awvymeru aoznidmeniu
stavebnému uradu. Na G2ely uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokuit sa
nedorobky povaZuji za vady diela.

8.7 Ak pri preberani diela Objedndvatel zisti, Je dielo ma vady bréniace riadnemu uZlvaniu, dielo
neprevezme a preberacie konanie zrudi, o Eom vyhotovi zipis so Zhotovitefomn s uvedenim
zistenych vad, sposobe a termine ich odstrinenia. Zhotovitel ma povinnost protokolrne
odovzdat dielo po odstraneni tychto véd. Po dobu odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych
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pri odovzdavani diela v pripade nedodriania terminu ukonéenia diela, je Zhotovitel" v omeskani
s pinenim harmonogramu diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrédnia riadnemu uZivaniu stavby, budu spisané
pri preberacom konani s uvedenim sp&sobu a terminu ich odstrénenia.

Pavinnost zhotovit dielo riadne a véas si spini Zhotovite! odovzdanim diela v lehote podla é.
iV bod 4.1.2 tejto zmluvy.

X Sankcie

Objednavatel ma pravo uplatnit si u Zhotovitela z2mluvnd pokutu vo vyike:

10.11

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

1 % zo sumy chybajicej vyiky vykonovej zabezpeky podla bodu 6.9 tejto zmluvy za kaldy
i zataty deft omeskania Zhotovitela pri nesplneni povinnosti zloif zdbezpeku, pripadne
ju dopinit alebo predlolif Objedndvatelovi bankovi/paistnl zaruku v silade s bodmi
6.10 aZ 6.14 tejto zmluvy,

0,15 % 2 ceny diela bez DPH podla bodu 5.1 zmluvy za kaidy, aj zafaty defl omedkania
pri nesplneni povinnosti Zhotovitela vwkonat dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2 tejto
zmiuvy, omeskania Zhotovitela prevziaf stavenisko v silade s bodom 7.1.1 tejto zmluvy
alebo omeskania Zhotovitela so zadatim realizdcie diela v lehote stanovenej v bode 4.1.1
tejto zmiuvy,

0,1 % z ceny materidlov, prac a vykonov (finanény objem pinenia) bez BPH, ktoré mal
Zhotovitel v zmysle harmonogramu zrealizovat k zmedkanému postupovému terminu
realizdcie diela, a to za kaidy den ometkania, ak Zhotovitel nedodrii ktorykolvek 2z
postupovych terminov realizdcie diela uvedenych v harmonograme. Objednavatel mbie
prihliadnut na to, ¥e Zhotovitel preukdzal, Ze zmedkanie postupového terminu nebude
mat vplyv na spinenie povinnosti vykonat dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2 tejto
zmiuvy. Ak Zhotovitel vykona dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2 tejto zmluvy, nérok
na zmiuvni pokutu podfla tohto podbodu zanika,

1.000,- EUR (tisic eur) za kaZdy, aj zataty defi omeikania v pripade, Ze Zhotovitel nespinj
povinnost cdstranif vady diela v lehote podfa bodu 11.5 tejto zmluvy,

10.000,- EUR {desattisic eur} za kaZdy aj zadaty den existencie dévodu vzniku préva na
odstipenie od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zdkona & 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3
zdkona ¢&. 343/2015 Z. z, ak Zhotovitel v lehote do 60 dni od doruéenia wvyzvy
Objedndvatela nenapravi stav, ktory je podla tohto bodu doévodom na vznik prava na
zmiuvnu pokutu, pricom toto pravo na zmluvnu pokutu zanikd, ak Objednavate! odstupi
od Zmluvy v sulade s § 15 ods. 1 zdkona & 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zkona &
343/2015 Z. 1.; pre zamedzenie pochybnosti rovnako zanikd aj pravo na odstupenie od
Zmluvy, ak si Objednavatel uplatni narok na zmluvnu pokutuy,

20.000,- EUR (dvadsattisic eur), ak Zhotovitel na plnenie tejto zmluvy pouiije
Subdodavatela, ktory nie je uvedeny v Prilche & 3a zmluvy, resp. v pripade ktorého
nedéjde k zmene a/alebo dopineniu podla bodu 8.2, a to 2a kadého Subdodévatefa,

300,- EUR f{tristo eur} za ka¥dé preukdzatefné poruienie ktorejkofvek povinnosti
Zhotovitefom resp. pracovnikmi Zhotovitela podfa tejto zmluvy alebo vimysle
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vieobecne zévidzného pravneho predpisu na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
prici a poliarnej ochrany, ak dbjde kporuieniu potom, &o bol Zhotovitel
Objednavatefom pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchédzajiice porusenie tej istef povinnosti,

10.1.8 500,- EUR (patsto eur) ak Objednavatel zisti, Ze pracovnici Zhotovitela vykondvaji prace
na realizacii diela alebo sa pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych latok, a to za kaldé preukdzatelné zistené pofitie alkoholu
alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika Zhotovitela,

10.1.9 10 % z ceny diela bez DPH, ak Zhotovitel do 15 dni po nadobudnuti u€innosti zmiuvy
a nastedne kedykolvek polas jej trvania do 15 dni od vyzvy Objednivatela nepreukaie
platné poistenie zodpovednosti za $kodu v zmysle bodu 1.4 pism. c) tejto zmluvy,

10.1.10 0,15 % 2 ceny diela bez DPH podla bodu 5.1 zmluvy za kaidy der omeZkania so spinenim
povinnosti Zhotovitela predloiit harmonogram alebo zapracovat pripomienky podla
bodu 4.1.3 zmiuvy,

Zhotovitel mé ndrok uplatnit si u Objednavatela urok z omedkania vo vyike podla nariadenia
viddy SR €. 21/2013 7. z., ktorym sa vykondvaji niektoré ustanovenia zékona & 513/1991 Zb.
v platnom zneni z neuhradenej fakturovanej tiastky v termine splatnosti za kaldy, aj zalaty defi
omeskania.

Zmliuvnd pokuta a Grok z omesdkania su splatné do 30 (tridsat) dni od ich vyéislenia a dorucenia
faktdry na ich dhradu druhej zmluvnej strane.

X! Zodpovednost za vady, zdruka

Zhotovitel zodpoveda za to, e dielo bude vyhotovené v silade s touto zmluvou, bude mat pocas
zérutnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené podkladmi Objedndvatela a bude
todpovedat kvalitativnym poliadavkdm stanovenym v slovenskych a eurépskych technickych
normdch. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré mé dielo v &ase jeho odovzdania
Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli potas ziruénej doby.

Zaruénd lehota je stanovend podla vieobecne zaviznych pravnych predpisov na 60 (¥estdesiat)
mesiacov, s vynimkou elektrickych spotrebiov a koncovych zariadeni, na ktoré wyrcbca
poskytuje odlisnG zdrulni lehotu, pre ktoré plati zdruénd lehota azéruéné podmienky
poskytované vyrobcom uvedené v zdrutnych listoch, ktoré Zhotovitel odovzda Objednavatelovi,
minimalne viak 24 (dvadsatstyri) mesiacov. Zaruéna lehota zaéina plynit driom protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela Objednavatefom a neplynie v éase, kedy Objednavatel nemohol
dielo uiivat pre vady, za ktoré zodpovedd Zhotovitel.

Zarukou preberd Zhotovitel zavizok, Ze dielo bude potas zéruénej lehoty spdsobilé na pouditie
na dohodnuty Gcel a zachové si dohodnuté viastnosti a kvalitu.

Objedndvatel sa zavdzuje, e reklaméciu vady diela uplatni najneskdr do 14 (%trnast)
kalenddrnych dni po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatneny reklaméciu sa povaiuje aj
reklamdcia podand faxem/ emailom a zdroven listovou zasielkou.
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11.5. Zhotovitel sa zavidzuje zafaf s odstrafiovanim véd diela bez zbytoéného odkladu po doruéeni
onémenia vady Objedndvateforn, pri vadach ohrozujicich prevddzku stavby alebo
vyvoldvajicich nebezpelenstvo vzniku bezprostrednej ikody najneskdr do 24 hodin od
dorutenia ozndmenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavizuje odstrénit vadu v fo
najkratiom technicky moinom case, vidy viak najneskér do 3 (troch) pracovnych dni od
dorucenia oznamenia vady Objedndvatelom, pokial sa nedohodol so zdstupcom Objednavatela
inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorufenie
ozndmenia vady Zhotovitelovi povaiuje podpisanie tohto protokoly oboma zmiuvnymi
stranami.

11.6. Ak Zhotovitel vadu v¢as neodstrani, je Objednévatel oprévneny fiadat dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipitf od zmluvy alebo zabezpetit odstrinenie vady na
néklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sdm tito vadu odstrénif na néklady Zhotovitefa,
Ak Objedndvatel zvoli ndrok na dodanie ndhradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny
ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom Objednavatela inak.

11.7. Ak nie je odstrénenie vad diela moiné, mbie Objedndvatel od Zhotovitela pofadovat primerané
zniZenie ceny diela.

Xit.  Zodpovednost za $kodu

12.1. Ak nevyplyva z prisluinych pravnych predpisov platnych a G€innych na (zemi Slovenskej
republiky inak, ak jedna zo zmluvnych stran spbsobi akUkolvek Skodu druhej zmiuvnej strane vo
vzfahu k tejto zmluve, zodpovednost za kody vratane §kdd spdsobenych tretim strandm sa
bude spravovat podfa vieobecnych ustanoveni o ndhrade 3kody podfa § 373 a nasl. zdkona ¢.
513/1991 Zb.

12.2. Zhotovitel je povinny mat uzatvorend zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kody spdsobené
2z podnikatelského rizika pri realizdcii tejto zmluvy a to po celd dobu jej platnosti a d&innosti v
minimalnej vyike 2mluvnej ceny.

Xlll.  Prechod viastnictva a nebezpelenstvo Skody
13.1. Vdastnikom diela pofas jeho realizécie je Objednavatel.

13.2. Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je stfastou ceny podla €1. V. bod 5.1 tejto zmluvy, Zhotovitel zostava vlastnikom
tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje.

13.3. Nebezpeéenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel a% do £asu odovzdania diela Objednédvatelovi,

Xiv.  Ddverné informdcie a ochrana osobnych tdajov

14.1. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat mléanlivost o dbvernych informacidch, o ktorych sa
dozvedeli od druhej zmluvnej strany pri plneni tejto zmiluvy, resp. v ramci samotného pinenia
predmetu tejto zmluvy. Ak nie je dalej v tejto zmluvne ustanovené inak, za dévernu informdciu
53 povaiuje akykolvek udaj, podklad, poznatok, dokument alebo akdkolfvek ind informdcia, bez
ohladu na formu jej zachytenia:
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14.1.1. ktord sa tyka zmiuvnej strany (informdcie o jej &innosti, Struktare, hospodarskych
vysledkoch, vietky zmluvy, finan&né, §tatistické a Uttovné informdcie, informdcie o jej
majetku, aktivach a pasivach, pohladdvkach a zdvizkoch, informdcie o jej technickom a
programovom vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie
a plany, informacie tykajlce sa predmetov chridnenych prévom priemyselného alebo
iného dusevného viastnictva a vietky daliie informécie o zmluvnej strane),

14.1.2. ktord bola poskytnutd zmluvnej strane alebo ziskand zmluvnou stranou pred
nadobudnutim platnosti a u€innosti tejto zmluvy, pokial sa tyka jej predmetu a/alebo
obsahu,

14.1.3. ktord je wyslovne zmluvnou stranou oznalend ako ,ddévernd”, ,confidential”,
sproprietary” alebo inym obdobnym oznafenim, ato od okamihu ozndmenia tejto
skutotnosti druhej zmiuvnej strane,

14.1.4. pre ktoru je stanoveny vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a i€innymi
v Stovenskej republike osobitny reZim nakiadania (najmi obchodné tajomstvo, bankové
tajomstvo, telekomunikaéné tajomstvo, dafiové tajomstvo, osobné ddaje a utajované
skuto&nosti).

Dovernou informaciou nie je tato zmluva, vratane jej priloh, informécie, ktoré sa bez poruienia
tejto zmluvy stali verejne znémymi, informacie ziskané opravnene inak, ako od druhej zmluvnej
strany a informdcie, ktoré je Objedndvatel povinny spristupnit alebo zverejnif podra zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
{zékon o slobode informécii} v zneni neskorsich predpisov [dalej len ,zdkon & 211/2000 Z. z.“)
alebo iného pravneho predpisu platného a uéinného na uzemi Slovenskej republiky.

Zhotovitef sa zavazuje, fe v silade s § 79 ods. 2 2dkona & 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov zaviale svojich
2amestnancov a vietky daliie osoby na jeho strane, ktoré sa v rdmci pinenia zmiuvy u neho
alebo u Objednavatela obozndmia s osobnymi (dajmi, povinnostou mi€anlivosti.

Vpripade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotovitel v mene
Objedndvatela spractivai osobné udaje, ktoré Objedndvatef spraciva ako prevadzkovatef,
zavézuje sa Zhotovitel tieto spracivat vyluéne za podmienok stanovenych platnou a téinnou
legislativou Slovenskej republiky pre oblast ochrany osobnych Gdajov, t. |. na zaklade osobitného
pravneho titulu {zmluvy s Objedndvatelom, pripadne ak je to moiné vsidlade sdanou
legislativou na zdklade poverenia Objednédvatefa, resp. iného obdobného pravneho ukonu),
v ktorom Objednavatel stanovi predovietkym predmet a dobu spracuvania osobnych Udajov,
povahu a uUcel ich spractvania, zoznam a rozsah osobnych Gdajov, kategdrie dotknutych oséb
a povinnosti a prava prevadzkovatela, ako aj daldie podmienky stanovené platnou a GEinnou
legislativou Slovenskej republiky pre oblast ochrany osobnych Gdajov.

Zmluvné strany sa zavdzuji ulivat doverné informacie druhej zmluvnej strany vyluéne na udel,
na ktory im boli poskytnuté, odovzdané, spristupnené alebo akymkolvek inym sp6sobom ziskané
Zmluvnymi stranami na zdklade tejto zmliuvy. V pripade, Je Objedndvatel poskytne Zhotovitefovi
doverny informaciu v listinnej podobe, Zhotovitel je povinny ju bezodkladne po pominuti Gfelu
jej driania vrétit Objedndvatelovi.
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. Zmluvné strany sa zavizuju, te déverné informécie budl ochrafiovaf najmenej s rovnakou

starostlivostou ake ochrafiuju viastné ddverné informacie rovnakého druhu, vidy viak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovietkym ich budu chranit pred ndhodnym
alebo neopravnenym poikodenim a znifenim, nshodnou stratou, zmenou alebo inym
znehodnotenim, nedovolenym pristupom alebo spristupnenim alebo zverejnenim, pricom ak nie
je vtejto zmluve ustanovené inak, zavizuju sa, fe bez predchidzajliceho pisomného sihlasu
druhej zmiuvnej strany neposkytnu, neodovzdaju, neozndmia alebo inym sposobom nevyzradia,
resp. nespristupnia déverné informécie druhej zmluvnej strany tretej osobe.

Zmluvné strany sa zavaauju, ze upovedomia druhl zmluvnd stranu o porufeni povinnosti
mi€anlivosti bez zbyto¢ného odkladu potom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

Povinnost zachovévat midanlivost sa nevzfahuje na pripady, ak zmluvnej strane na zaklade
23kona alebo na zdklade rozhodnutia prisluiného orgdnu vznikla povinnost spristupnit alebo
zverejnit dévernt informdciu druhej zmluvnej strany alebo jej &ast. O vzniku takejto povinnosti
sa budu zmluvné strany vzdjomne informovat bez zbytoéného odkladu.

Ustanovenia jednotlivych bodov tohto &lanku zmluvy ostdvaju platné a dcinné aj po ukonéeni
tejto zmluvy.

XV.  Ukondenie zmiuvy

Ak sa poruenie 2zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaiuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 zdkona €. 513/1991 Zb. za podstatné porusenie zmluvy, méie opravnens strana
od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoného odkladu,
najneskdr do 30 (tridsaf) kalenddrnych dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Ak opravnend strana oznami druhej zmluvnej strane, fe na spineni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo nevyuiije v lehote pravo od zmluvy odstapit, méle od zmluvy odstipit len spdsobom
pre nepodstatné porudenie zmluvy v 2zmysle § 346 zdkona €. 513/1991 Zb.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika ddom dorugenia prejavu vdle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane,

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj v pripade, ak efte nedolo k plneniu
zmluvy a nie je mo¥né financovanie tejto zmluvy z Pldnu obnovy a odolnosti.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotovitela sa povaiuje najmi;
15.5.1 ak Zhotovite! bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

15.5.2 ak bude Zhotovitel z dovodov spoéivajicich na jeho strane v omedkani s pinenim
ktoréhokofvek terminu uvedeného v &ldnku IV, bod 4.1 tejto zmiuvy,

15.5.3 ak bude Zhotovitel z dévodov spotivajucich na jeho strane v omedkani s pinenim
ktoréhokolvek postupového terminu uvedeného v harmonograme o viac ako 10 dni,

15.5.4 ak Zhotovitel nezrealizuje k prisluinému postupovému terminu realizicie diela
uvedenému v harmonograme préac viac ako 80 % prisluiného finanéného objemu
plnenia,



15.6.

15.7.

15.8.

MINISTERSTVD
SPRAVODLIVOST PLAN [OBNOVY
SLOVENSKE| REPUBLIKY

15.5.5 ak bude Zhotovitel z dévodov spoivajicich na jeho strane v omeskani s pinenim
akéhokolvek iného Ciastkového terminu realizdcie prac, ktory si zmluvné strany
dohodndi (napr. zdpisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu Objednévatela
(uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné price v primeranej
ndhradnej lehote uréenom zastupcom Objednavatela {uvedenom napr. v stavebnom
denniku),

155.6 ak Zhotovitel nepredio}! pri odovzdani diela doklady suvisiace s realiziciou diela podfa
tejto zmluvy a projektovej dokumentécie podfa bodu 9.3 zmiuvy,

15.5.7 ak Zhotovitel neposkytuje Objednévatelovi sifinnost potas kolaudaéného konania
v stlade s bodom 7.3.29 tejto zmiuvy,

15.5.8 ak Zhotovitel v¢as neodstréni Objednavatefom ozndmend vadu,
15.5.9 ak Objedndvateflom ozndmend vada je neodstranitelnd,

15.5.10 ak Zhotovitel porusi povinnost alebo je v omeZkani so splnenim povinnosti zlo¥it alebo
doplnit vykonov( zabezpeku alebo poskytn(t bankovi/poistni zdruku v sdlade s bodmi
6.9 ak 6.14 tejto zmluvy,

15.5.11 ak Zhotovitel v lehote uvedene;j v bode 1.4, pism. c) nepreukdie Objednavatelovi platné
poistenie zodpovednosti za $kodu,

15.5.12 ak je Zhotovitel v omeskani so spinenim povinnosti podfa bodu 4.1.3 zmluvy (predioit
harmonogram alebo zapracovat pripomienky) o viac ako 30 kalenddrnych dni,

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych strén, okrem ndrokov
na nahradu spdsobenej skody a ndrokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie a ustanoveni, pri
ktorych z povahy veci vypiyva, e maja trvat i po ukonéeni zmluvy (napriklad ochrana dévernych
informacii). Po zdniku zmluvy odovzd3 Zhotovitel Objednavatelovi rozostavané dielo v stave,
v akom sa ku dfiu odstupenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda Objednavatefovi spolu s
rozostavanym dielom aj;

15.6.1 podklady potrebné pre finanéné vysporiadanie rozostavanej stavby,
15.6.2 atesty, osvedcenia, zdruéné listy 2 ostatné doklady, tykajuice sa zrealizovane] Easti diela.
Objedndvatel rozostavané dielo v tomto stave prevezme.

O odovzdani a prevzati nedokongeného diela spi¥u povereni zdstupcovia zmluvnych stran
protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto nélefitosti:

15.7.1 zhodnotenie rozsahu odovzddvanej Easti diela,

15.7.2 supis odovzdavanych dokladov,

15.7.3 supis Easti diela, na ktoré Zhotovitel poskytne Objednavatelovi zaruku a dltku jej trvania,
15.7.4 datum a podpisy opravnenych zdstupcov zmiuvnych stran,

15.7.5 ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena &iastka a
zostatok k dhrade.

Vysporiadanie pohladévok z titulu odstipenia od zmluvy (pre zamedzenie pochybnosti neplati
pri odstdpeni od zmiuvy podfa bodu 15.4):
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15.8.1 {ast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatera,

15.8.2 pre fakturdciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez naroku Zhotovitela na vyplatenie
vykonovej zabezpeky v pripade odstipenia od zmluvy Objednédvatefom.

XVi. Zdvereiné ustanovenio
16.1. Na vazfahy medzi zmiuvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo Aou wyslovne
neupraveng, sa vztahuju prisluiné ustanovenia zdkona €. 513/1991 Zb., zékona £. 254/1998 Z. 2.
a ostatnych prisludnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

16.2. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy si nasledovné prilohy:
a. Priloha & 1—QOverenie I pre DPH ak je platitel DPH,
b. Priloha & 2 - Poloikova kalkulacia diela — oceneny vykaz-vymer,
¢. Priloha . 3a - Zoznam subdodavateloy,
d. Prilcha & 3b - Zoznam expertov,

16.3. Ak sa preukéle, fe niektoré z ustanoveni zmluvy je neplatné alebo neléinné, takito neplatnost
alebo neufinnost nemd za nasledok neplatnost alebo nedtinnost daliich ustanoveni zmluvy
(alebo zostdvajicej Casti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, pokial to nie je
vylitené v amysle prislusnych privnych predpisov. V takomto pripade sa zmluvné strany
Zavdzuju bez zbytoného odkiadu nahradit takéto ustanovenie (jeho tast) novym tak, aby bol
zachovany ucel sledovany uzavretim zmiuvy a dotknutym ustanovenim. Obdobne bud( zmluvné
strany postupovat aj v pripade, ak sa zisti, fe niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je
nevykonatelné,

16.4. Zmeny tejto zmiuvy, ktoré nemaji vplyv na predmet zmluvy, harmonogram, cenu a zaruénuy
dobu, mdiu robit zmluvné strany zdpisom v stavebnom denniku.

16.5. Ak tdto zmluva neustanovuje inak, zmeny a dopinky zmluvy moino uskutoénit len pisomne
dodatkom k tejto zmluve.

16.6. Zmluvné strany sa dohodli, e tuto zmluvu moino predfasne ukonéit kedykolvek vzdjomnou
pisomnou dohodou.

16.7. Zmluva je vyhotovend v 6 (Siestich) rovnopisoch, 4 (3tyri} pre Objedndvatefa a 2 {dve) pre
Zhotovitela.

16.8. Zmluva nadobdda platnost dfiom jej podpisaniz oprdvnenymi zdstupcami oboch zmiuvnyeh
stran.

16.9. Tato zmluva nadobuda Uginnost diom nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri
zmldv vedenom Uradom vlddy Slovenskej republiky. Této zmluva je povinne zverejfiovanou
zmiuvou podla §5a zdkona €. 211/2000 Z. 2. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene
a dopineni niektorych zdkonov {zakon o slobode informdcii) v zneni neskordich predpisov.

16.10.Zmluvné strany vyhlasujd, e si tuto zmluvu preéitali, jej obsahu a pravnym Gginkom z nej
vypiyvajucim porozumeli, zmluva nebola podpisand v tiesni ani za napadne newyhodnych
podmienck a na znak suhlasu s jej obsahom tito viastnoruéne podpisuju.
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V Ziline, dna. 4. OA\ oLS

.........................

2a Zhotovitela :

................................
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