Zmluva o dielo

uzatvorena medzi

Rimskokatolicka cirkev, Bratislavska arcidiecéza

dodavatel / skupina dodavatelov v zloZenl:

ExterierStav, s.r.o.



Tato zmluva o dielo sa uzatvara podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v platnom zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik") a ustanovenf zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani v platnom zneni (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani‘) (dalej len
Zmluva") medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

(1)

()

Rimskokatolicka cirkev, Bratislavska arcidiecéza

sidlo: Spitalska 7, 814 92 Bratislava

ICO: 42131685

IC DPH: SK2022581341

zapis: v evidencii cirkevnych pravnickych oséb vedenej Ministerstvom kultlry
Slovenskej republiky

konajuca prostrednictvom: J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolensky, PhD., arcibiskup metropolita

¢islo adtu: SK62 0900 0000 0051 2351 0951

(dalej len ,Objednavatel™)

Dodavatel / skupina dodavatelov v zloZeni:

ExterierStav, s.r.o.

sidlo: Cintorinska 264, 930 21 Jahodna

ICO: 47 983 931

DIC: 2024173261

IC DPH: SK2024173261

zapis: v obchodnom registri Okresného sadu Trnava, oddiel: Sro, vl. €. 35232/T
konajtica prostrednictvom: Ing. Arpad Juhos, konatel

¢islo Gétu: SK45 1100 0000 0029 4546 0275

(dalej len ,Zhotovitel)

(Objednavatel a Zhotovitel d'alej spolo¢ne aj ako ,Zmluvné strany” alebo kazdy samostatne aj
ako ,Zmluvna strana®)

UVODNE USTANOVENIA

A)

B)

C)

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
av stlade s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom pozemkov nachadzajicich sa v katastralnom uzemi
Hviezdoslavov, obec: Hviezdoslavov, okres: Dunajska Streda, vedenych na Liste vlastnictva &.
2771 ako parcely registra ,C* KN parc. €. 125/1, 125/2, 125/10, 145/1, 145/2 a 145/3 (dalej len
.Stavebné pozemky"). Vypis z listu vlastnictva ¢. 2771 tvori Prilohu &. 1 Zmluvy.

Zhotovitel je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je opravneny
uzavriet tato Zmluvu. Zhotovitel vyhlasuje, Zze je spolo¢nostou odborne spésobilou na
vykonanie Diela vzmysle prislusnych platnych v8eobecne zavéznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie. Zhotovitel je povinny dodrZiavat
véetky prislugné platné v8eobecne zavazné pravne predpisy a technické normy Slovenskej
republiky a/alebo Europskej Unie vztahujice sa na vykonanie Diela, ato najm4, nie viak
vyluéne, zakon &. 50/1976 Zb. o0 tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
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D)

E)

F)

G)

H)

v platnom zneni a nasledne aj zakon &. 201/2022 Z. z. o vystavbe, ktory nadobudne Ucinnost
dia 1. aprila 2024. Zhotovitel potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze Zhotovitel a rovnako vsetci jeho
subdodavatelia disponuju véetkymi licenciami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie véetkych prac a dodavok v stilade s touto Zmluvou.

Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentécie vyhotovenej spolo¢nostou Kovac
Architects s.r.0., Stvrt SNP 997/11, 924 01 Galanta, ICO; 50 316 788, spolotnost’ zapisana
v Obchodnom registri Okresného stdu Trnava, oddiel: Sro, viozka ¢&.: 37680/T, konajlca
prostrednictvom Ing. arch. Ing. Jan Kovag, architekt a konatel (d'alej len ,Projektant") (dalejlen

,Projektova dokumentacia"). Projektova dokumentacia tvorl Prilohu &. 2 Zmiuvy.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentéciu a podrobnym vykazom vymer tvoriacim Prilohu & 3 Zmluvy (dale]
len ,Vykaz vymer'). Zhotovitel sic¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze Dielo je vzmysle
Projektove] dokumentacie a Vykazu vymer stavebno-technicky realizovatelné a pripadné
zistené nedostatky Projektovej dokumentacie afalebo Vykazu vymer budl odstranene
Zhotovitelom na jeho naklady, bez naroku na akékolvek zvySenie Ceny Diela a/alebo bez
naroku na zmenu terminov ha zhotovenie Diela podia Zmluvy.

Cena za Dielo bude financovana, okrem iného, (i) z asti z prostriedkov poskytnutych
Objednavatelovi v ramci vyzvy Ministerstva $kolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej
republiky (dalej len ,M8VVa8 SR"), kéd vyzvy: 07102-20-V02, nazov vyzvy: Zvysenie kapacit
zékladnych $kél, na zaklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
aodolnosti uzatvorenej medzi MSVVa$S SR ako poskytovatelom nenavratného finanéného
prispevku a Objednavatelom (dalej len ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu")
a (ii) z ¢asti z prostriedkov poskytnutych Objednavatelovi v ramci vyzvy Ministerstva investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie SR, kéd vyzvy: PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR, nazov
vyzvy: Vyzva na predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok na rekonétrukciu a
modernizaciu zakladnych $kdl. Nevyhnutnym predpokladom k finanénému plneniu podla tejto
Zmluvy bude platna a Gé¢inna Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zhotovitel ma zaujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednavatela
Dielo. Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil v8etky rizikd spojené
s realizaciou predmetu Zmluvy, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materiélov, prac a sluzieb
potrebnych na dokonéenie Diela (materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje,
Gdrzba pristupovych ciest, néklady na odstranenie odpadov, naklady na robotnikov
a §pecialistov ako aj ostatné naklady stivisiace s realizéciou Diela).

Neoddelitefna stc¢ast Zmluvy tvoria nasledovné rozhodnutia (povolenia), ktorymi bola realizécia
Diela povolena a v stlade s ktorymi bude Dielo realizované:

- Uzemné rozhodnutie vydané Obcou Hviezdoslavov pod & OU-HV/S2022/01049/1712 zo
dna 30.8.2022;

- zmena Uzemného rozhodnutia vydana Obcou Hviezdoslavov pod & OU-
HV/S2023/00872/1046 zo difa 27.3.2023;

- Stavebné povolenie vydané Obcou Hviezdoslavov, stavebnym Uradom pod & OU-
HV/S2023/00215/0595 zo diia 24.02.2023, ktoré nadobudlo pravoplatnost dfia 27.2.2023;

-~ Rozhodnutie o povoleni zmeny stavby pred jej dokonéenim vydané Obcou Hviezdoslavov,
stavebnym Uradom pod &. k. OU-HV/S2023/00871/1047 zo difia 12.04.2023, ktoré
nadobudlo pravoplatnost diia 14.04.2023.

(dalej spolu len ,Stavebné povolenie®).
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Stavebné povolenie tvorl Prilohu &. 4 Zmluvy.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezped&i realizaciu Diela v stlade s platnymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela ,Cirkevna zakladna skola — Pavilén B" na Stavebnych
pozemkoch, a to v rozsahu uvedenom v bode 1.2 Zmluvy a v stlade so Zmluvou, Projektovou
dokumentaciou, Stavebnym povolenim a Vykazom vymer (dalej len ,Dielo"). Zhotovitel sa
zavdzuje, e Dielo bude zhotovené vsllade so Zmluvou, jej prilohami a pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Objednavatel sa zavazuje uhradit
Zhotovitelovi cenu za zhotovenie Diela vo vyske a v terminoch $pecifikovanych v ¢lanku 3
Zmluvy.

Zhotovite] sa =zavézuje vo vilasthom mene ana vlastnd zodpovednost zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Dielo a Objednavatel sa zavadzuje Dielo prevziat' a poskytnat
Zhotovitelovi nevyhnutn sugéinnost’ v stlade so Zmluvou. Dielo bude realizované podla
Stavebného povolenia vztahujliceho sa na Dielo, podia Projektovej dokumentacie, Vykazu
vymer a pripadne dalsich podkladov odovzdanych Objednavatelom Zhotovitelovi. Dielo
pozostava z nasledovnych stavebnych objektov:

—~  pavilén B cirkevnej zakladnej $koly,

— telocviéia cirkevnej zakladnej Skoly,

- prislugenstvo: NN elektricka pripojka, kanalizacna pripojka, vodovodna pripojka, oplotenie
a spevnené plochy.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktore maju
platné certifikaty kvality a spliiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prislusnymi v&eobecne zavaznymi predpismi. Zhotovitel nepouZije Ziadne materidly,
zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, kftoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavateflom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalend technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku
v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektorti dodavku alebo jej ¢asti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych
k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené
Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami. Na ziadost Objednavatela je
Zhotovitel povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit
v dostatoénom  ¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky
a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentéciu
vybranych ¢asti dodavok.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je zname technické rieSenie Diela, Ze sa oboznamil so Staveniskom
a poziadavkami Objednavatela, prestudoval vSetky odovzdané podklady zo strany
Objednavatela a ma tak véetky potrebné Gidaje slvisiace s predmetom pinenia podia Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje poskytnat Zhotovitelovi potrebné spolupésobenie pri realizacii Diela.
Podklady potrebné na zhotovenie Diela, vratane vSetkych priloh Zmluvy, budt odovzdané

Zhotovitefovi pri podpise Zmluvy v jednom (1) vyhotoveni v tlaenej forme a v jednom (1)
vyhotoveni vo formate DWG alebo PDF, pokial v Zmluve nie je uvedené inak. V&etky podklady
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predlozené Objednavatelom zostavaju vo vlastnictve Objednavatela. Zhotovitel je opravneny
podklady pre realizéciu Diela pouzit vyhradne pre Ucely plnenia tejto Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny upozornit Objedndvatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych
podkladov pre realizaéciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma déjst k realizacii ¢asti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia afalebo iny podklad k zhotoveniu tyka,
tieto chyby na viastne naklady odstranit a zabezpegtit riadne a v€asné vykonanie Diela.

Prevzatie Staveniska; Termin realizacie Diela

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel sa zavézuje prevzial miesto
zhotovenia Diela (dalej len ,Stavenisko") v termine do patnéastich (15) kalendarnych dni odo
diia uéinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa bezodkladne po odovzdani Staveniska zavézuje
zabezpedit na Stavebnych pozemkoch instalaciu meracich zariadeni na spotrebu energii
avody, aza tymto ucelom podpisat prislusné zmluvy s dodavatelmi energii a vody.
O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis, ktory sa stane stcastou
Zmluvy ako Priloha &. § Zmluvy.

Zhotovitel je povinny Stavenisko oznatit' a oplotit' na vlastné naklady a v stlade so veobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajlicich sa na Stavenisku
a ani na oplotenl Staveniska akékolvek reklamy afalebo iné patace. Zhotovitel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Zhotovitel sa zavazuje zagal' vykonavat Dielo najneskér do pétnastich (15) kalendarnych dni
odo diia protokolarneho odovzdania Staveniska Zhotovitelovi v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo a Dielo odovzdat' Objednavatelovi bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu Diela v nasledovnych terminoch:

241 v lehote najneskér do dsmich (8) mesiacov odo dila protokolarneho odovzdania
Staveniska Zhotovitelovi dokonéit hrub( stavbu Diela (dalej len ,Termin
zhotovenia Hrubej stavby Diela"), pricom hrubou stavbou Diela sa pre ucely
tejto Zmluvy rozumie dokonéenie kompletnych zvislych a vodorovnych
konstrukcil Diela vratane trvalého zastredenia Diela tak, aby bolo mozné
realizovat montaz technologii bez ich poskodenia poveternostnymi vplyvmi;

2.4.2 v lehote najneskdr do &estnastich (16) mesiacov odo diia protokolarneho
odovzdania Staveniska Zhotovitelovi vykonat Dielo a Dielo protokolarne
odovzdat Objednavatelovi bez vad a nedorobkov bréaniacich kolaudacii
a riadnemu uzivaniu Diela (dalej len ,Termin zhotovenia Diela").

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani Terminu zhotovenia Hrubej stavby Diela a/alebo
Terminu zhotovenia Diela vznika Objednavatelovi voéi Zhotovitelovi narok na zmluvnt pokutu
vo vyske 0,05 % z Ceny Diela bez DPH za kazdy deft omeskania Zhotovitela. Zmluvna pokuta
je splatna na zaklade vyzvy Objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty, a to v lehote patnastich
(15) kalendarnych dni odo diia dorutenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.
Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema vplyv na pripadné néaroky
Objednavatela na nahradu $kody prevysujice zmluvn( pokutu.

V zmysle dohody Zmluvnych stran je Zhotovitel opravneny pred|Zit Termin zhotovenia Hrubej
stavby Diela, a to vyluéne v nasledovnych pripadoch:

5



2.7

28

26.1 v pripade intervencie §tatnych organov, organov miestnej tatnej spravy afalebo
samospravy, ktord nespdsobil Zhotovitel, ako aj v pripade prietahov
akychkolvek spravnych konani suvisiacich s realizaciou Diela, o celi dobu
trvania takejto intervencie a/alebo prietahov;,

262 o pocet dni, kedy pretrvavaju nepriaznivé poveternostné a teplotné podmienky,
ktoré nie st v stlade s technologickymi postupmi;

263 v pripade zasahu vy33ej moci;

26.4 prerugenie zhotovovania Diela na pokyn Objednavatela;

2.6.5 v pripade realizacie prac navy$e, ktoré si vyZiadal Objednavatel;

2.6.6 v pripade, ked Objednavatel porus( svoju povinnost poskytovat stéinnost' podla

Zmluvy alebo je v omeskani s pinenim akejkolvek povinnosti vyplyvajticej zo
Zmluvy, o taki dobu, o kolko je Objednavatel v omeskani s plnenim danej
povinnosti.

V zmysle dohody Zmluvnych stran je Zhotovitel opravneny predizit Termin zhotovenia Diela,
a to vyluéne v nasledovnych pripadoch:

2.7.1 v pripade intervencie §tatnych organov, organov miestnej $tatnej spravy afalebo
samospravy, ktord nespdsobil Zhotovitel, ako aj v pripade prietahov
akychkolvek spravnych konani stvisiacich s realizaciou Diela, o celi dobu
trvania takeijto intervencie afalebo prietahov;

272 v pripade zasahu vy$&ej moci;

2.7.3 prerusenie zhotovovania Diela na pokyn Objednéavatela;

2.74 v pripade realizécie prac navy$e, ktoré si vyZiadal Objednavatel,

2.7.5 v pripade, ked Objednavatel porusi svoju povinnost poskytovat su€innost' podia

Zmluvy alebo je v omeskani s plnenim akejkolvek povinnosti vyplyvajlcej zo
Zmluvy, o taki dobu, o kolko je Objednavatel v omeskani s plnenim danej
povinnosti.

Zhotovitel je povinny vykonavanie Diela organizovat v silade s podrobnym harmonogramom
realizacie Diela, ktory Zhotovitel vyhotovil redpektujlic lehoty uvedené v &lanku 2.4 Zmluvy
a predlozil Objednavatelovi pred podpisom tejto Zmluvy, a ktory tvorl Prilohu &. 6 tejto Zmluvy
(dalej len ,Podrobny harmonogram realizacie Diela“). Pripadné dalSie Ciastkove terminy
realizacie Diela, ako aj zmeny ¢iastkovych terminov zhotovenia Diela, platia len po ich
odsthlaseni oboma Zmluvnymi stranami. V pripade nedodrzania lehot Specifikovanych
v Podrobnom harmonograme realizacie Diela zo strany Zhotovitela af/alebo jeho
subdodavatelov vznika Objednavatelovi voéi Zhotovitefovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,02 % zCeny Diela bez DPH za kaZdy defi omeSkania Zhotovitela a/alebo jeho
subdodavatelov. Zmluvna pokuta je splatna na zaklade vyzvy Objednavatefa na uhradu
zmluvnej pokuty, a to v lehote patnast (15) kalendarnych dni odo diia doru¢enia predmetnej
vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema
vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu $kody prevySujice zmluvnu pokutu.
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Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, a to najneskér do piatich (5) kalendarnych dni
pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek skutotnosti, ktora brani alebo stazuje
realizéciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy vykonania Diela, pripadne na Ciastkové
terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou.

Ak dojde zo strany Zhotovitela k takému omeskaniu prac oproti odstihlasenému Podrobnému
harmonogramu realizacie Diela, ktoré by ohrozilo oéakavany Termin zhotovenia Hrubej stavby
Diela a / alebo Termin zhotovenia Diela, je Zhotovitel povinny posilnit' vyrobné a technické
kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit' viaczmenne prace, a to vietko bez naroku
na zvyZenlt odmenu. Pokial ani po druhej vyzve do péatnastich (15) kalendarnych dni
k odstraneniu omeskania nedoéjde k splneniu &iastkovych postupovych terminov podla
Podrobného harmonogramu realizacie Diela, je Objednavatel opravneny uréit subdodavatelské
kapacity (na tarchu Zhotovitela) bez naroku na finanénu Ghradu od Objednavatela,

Cena za zhotovenie Diela; Platobné podmienky

Objednavatel sa zavazuje zaplatit za riadne a véasné zhotovenie Diela Zmluvnymi stranami
dojednant Cenu Diela (tak ako je tento pojem definovany nizsie v bode 3.2 Zmluvy).

Cena Diela je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov av sllade s podmienkami verejného obstardvania. Cena Diela je dohodnuta
Zmluvnymi stranami ako maximalna aje vo vy3ke 2.458.923,13 EUR bez dane z pridanej
hodnoty (v tejto Zmluve aj len ,DPH") (d'alej len ,Cena Diela"). Dohodnuta Cena Diela je platna
v priecbehu realizécie celého Diela. Cena Diela je dohodnutd na zéklade Zhotovitelom
predioZenej cenovej kalkulacie — podrobného rozpoétu, ktord bola vypracovana na zaklade
predlozenej Projektovej dokumentacie a Viykazu vymer. Specifikacia Ceny Diela po jednotlivych
polozkach je sucastou Vykazu vymer. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruduje, Ze
Zhotovitelom predloZena cenova kalkulacia — podrobny rozpocet je Uplny a zavazny a teda aj
v pripade vzniku potreby Cinnostl, ktoré Zhotovitel v ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek
dévodov nepredvidal, nevznika Zhotovitelovi narok poZadovat akékolvek zvysenie Ceny Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju
alebo vykonajt v men$om rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po predchadzajlicej pisomnej dohode
Zmluvnych stran upravenej dodatkom k Zmluve.

Ak nie je vZmluve uvedené inak, Cena Diela zahriiuje v3etky naklady Zhotovitela pri
vykondavani Diela podla Projektovej dokumentacie, Viykazu vymer a Stavebného povolenia az
do doby odovzdania celého Diela Objednavatelovi, a to najmé, ale nie vyluéne:

3.3.1 véetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisludenstvo,
stroje, pristroje, nastroje a stavebné pomocneé materialy, ktoré st potrebné na
vykonanie prac, naklady na bezpeZnost majetku a nakladov na dotasné
napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného do€asného spojenia
vyluéne pre Gely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to
vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na Gcely zhotovovania Diela,
naklady na zabezpelenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci podla
prisludnych predpisov (BOZP);

3.3.2 naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;
3.3.3 naklady na zhotovenie a Gdrzbu informacnej tabule po dobu odo dfa prevzatia

Staveniska v stlade so Zmluvou az do dokonéenia Diela ajej naslednu
likvidaciu. Informac¢na tabula bude mat' rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat'



3.3.4

3.3.5

3.36

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.3.13

3.3.14

3.3.15

3.3.16

text s nazvom stavby, ¢isla Stavebného povolenia a dilom jeho vydania,
obchodné meno Objednavatela, meno Projektanta, obchodné meno Zhotovitel'a,
terminy zacatia a dokonc¢enia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho, ako
aj pripadne dalSie informéacie pozadované vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi;

vsetky mzdové avedlajS§ie mzdové naklady Zhotovitela, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadéasy, odmeny, cestovné aing
vedlajsie vydaje vyluéne na strane Zhotovitela;

néklady na vSetky bezpe&nostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného
Diela Objednavatelom, naklady na zabezpeéenie dokladovej tasti v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, ato konkrétne projekty skutoéného
vyhotovenia, certifikaty, doklady o zhutneni podloZia zakladovej &péry, doklady
0 odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zarugné listy v kopii,
doklady o vykonani tlakovych atesnostnych skisok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vypliiovych
konstrukcil, doklady a certifikaty na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto
doklady vsllade so v8eobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

naklady spojené s poskytnutim zdaruky na realizované Dielo v désledku
porudenia povinnosti Zhotovitelom;

vypratanie Staveniska aodvoz stavebného odpadu asute, naklady na
geodetické vytycenie pre ucely vytyéovania realizacie Diela a nakladov na
poistenie Diela;

porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani¢ia, (vratane
colnych ainych poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov

a materialov;

naklady na vykonanie v8etkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a
odovzdaniu Diela;

naklady na hlukov $tadiu a svetlo-technicky posudok;
naklady na dodavku vody, elektrickej energie a pod. na Stavenisku;
naklady na ochranu Staveniska, vratane nakladov na jeho oplotenie;

naklady na Bankovu zaruku garantujicu kvalitu Diela pogas plynutia zarugnej
doby;

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie
zariadenia Staveniska a jeho likvidaciu;

naklady na akékolvek ved|ajsie rozpo&tové naklady (najma ale nie vyludne mimo
staveniskova doprava, uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);
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3.3.17 naklady na projekt dotasného dopravného znacenia a naklady na zriadenie
mobilnych chemickych suchych WC;

3.3.18 osadenie statickych ter¢ov pre kontrolu staticke] stability susednych objekfov;
3.3.19 vyty&enie vSetkych existujicich podzemnych inZinierskych sietl, v rozsahu podla
ich aktualneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi

najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

3.3.20 naklady za dogasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky,
komunikacie);

3.3.21 akékolvek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla
Zmluvy;
3.3.22 naklady na pravidelné c&istenie komunikdcii, ak do$lo kich znedisteniu

stavebnymi afalebo dopravnymi mechanizmami  Zhotovitela alalebo
subdoddvatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasné
opatrenia;

3.3.23 akékolvek naklady na skolenia a zaugenie prevadzkového technika (technikov)
potas kompletizaénych prac technolégie a priprav na skusky;

3.3.24 naklady spojené s prenajmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie
Staveniska;
3.3.25 naklady spojené so stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko.

Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu Diela. Zmluvné strany sa dohodli,
2e Objednavatel bude uhradzat Cenu Diela (i) na zaklade ¢&iastkovych faktar vystavenych
Zhotovitelom v stlade s tymto &lankom Zmluvy a (i) na zaklade koneénych (zuctovacich) faktar
vystavenych Zhotovitelom. V&etky prace vykonané v slvislosti s opravnenymi vydavkami (tak,
ako su tieto vydavky kategorizované vo Vykaze vymer) (opravnené vydavky v zmysle Vykazu
vymer dalej len ,Opravnené vydavky") je Zhotovitel povinny fakturovat' vZdy oddelene od
ostatnych vykonanych prac, t.j. v samostatnej faktire (giastkovej a/alebo konetnej).

Zhotovitel je opravneny Giastkovo fakturovat iba skutoéne vykonané préce raz za tri mesiace,
tj. kvartalne, a to vzdy k prvému (1.) diiu kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po poslednom
mesiaci prislugného kvartalu, v ktorom boli préce vykonané. Jednotlivé &iastkove faktary musia
byt dokladované stpismi vykonanych prac, ktoré budi odslhlasené oboma Zmiuvnymi
stranami v stlade stymto bodom Zmluvy (dalej spolu len ,Stpis vykonanych prac”).
K Supisom vykonanych préac bude vZdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
piatich (5) pracovnych dnf odo dfia doru¢enia Stpisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému
Supisu vykonanych prac. Ak sa Objednavatel v danej lehote k Supisu vykonanych prac
nevyjadri, Zhotovitel je opravneny vystavit' &iastkov( faktiru a Objednavatel je povinny takto
vystavenu faktdru uhradit vsulade s podmienkami Zmluvy. V pripade ak Objednavatel
preukazatelne preukaze, Ze z objektivnych pri¢in sa nemohol k Supisu vykonanych vo vyssie
uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované. Véetky Stpisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt
¢lenené podla poloziek, mnozstva a zoznamu préc. Faktury, vratane popisu vykonanych prac,
budu &islované priebezne s udanim fakturaéného obdobia tak, aby bolo moZné vykonat' ich
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

3.13

vecnu a finanénl kontrolu. Lehota splatnosti faktir je tridsat’ (30) kalendarnych dni odo dna
doru¢enia Objednavatelovi,

Cenu Diela podia bodu 3.5 Zmluvy bude Objednavatel uhradzat' nasledovne:

36.1 sumy faktur, ktorych predmetom st Opravnené vydavky bude Objednavatelom
hradena v plnej vyske, t.j. vo vydke 100 % zo sumy obdrzanej faktlry s DPH,

3.6.2 sumy zvySnych faktlr, teda faktar, ktorych predmetom nie si Opravnené
vydavky, bude Objednavatelom hradena az do vysky 95 % zo sumy obdrzanej
faktiry bez DPH. DPH bude uhradena v pinej vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo zadrzat' 5 % zo sumy bez DPH z kazdej
Siastkovej faktlry, ktorej predmetom nie st Opravnené vydavky (dalej len ,Zadrzné") v stlade
s bodom 3.6.2 Zmluvy. Zhotovitel vyznadi v kazdej vystavenej faktlre, z ktorej sa uplatiuje
Zadrzné, hodnotu zadrzanej &iastky. Uhradu Zadrzného Objednavatel vykona v stilade bodom
6.2 Zmluvy.

Uroky z ¢asti Ceny Diela tvoriace] Zadrzné budd v zmysle dohody Zmluvnych stran patrit
Objednavatelovi.

Zhotovitel' predlozi kone&né (zGetovacie) faktiry, z toho jednu za prace vykonané v s(vislosti
s Opravnenymi vydavkami a jednu za zvy3né prace, a to do desiatich (10) kalendarnych dnf
odo dfia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati celého Diela Objednavatelom. Sucastou
koneénych (zuétovacich) faktir bude zavere¢né zlctovanie stavby Diela s pripadnymi
odpoétami a/alebo pripo¢tami zrealizovanych prac a/alebo dohodnutych naviac prac. Splatnost
koneénych faktir je tridsat (30) kalendarnych dni odo dia doruenia Objednavatelovi.
Podmienkou zaplatenia koneénych faktdr je aj spinenie véetkych povinnosti Zhotovitela vo veci
predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

V pripade, ak Objednavatel zisti, ze faktlra predloZena zo strany Zhotovitela neobsahuje
vietky zakonné naleZitosti, oznami tlto skutocnost bezodkladne Zhotovitelovi. Zhotovitel je
v takom pripade povinny prediozit Objednavatelovi opravenu faktiru. Vratenim faktiry zo
strany Objednavatela prestava platit’ pdvodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina
plynat odo difa doru€enia novej, resp. spravne vystavenej fakitry Objednavatelovi.

Pre udcely tohto &lanku Zmluvy sa faktUra Zhotovitela povaZuje za zaplatent okamihom
odpisania prisludnej pefiaznej sumy z Uctu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas realizacie Diela
pozadovat od Zhotovitela potvrdenie, 2e ma uhradené vsetky svoje splatné zavézky vodi
Subdodavatelom (tak ako je tento pojem zadefinovany nizsie) a pripadne poZadovat od
Zhotovitela tieZz preukazanie danej skutoCnosti. V pripade, ak Zhotovitel nebude mat' riadne
zaplatené v3etky svoje splatné zavazky vodi svojim Subdodavatelom alalebo na poziadanie
Objednavatela nevyda potvrdenie odanej skuto¢nosti afalebo uvedenu skutodnost
nepreukdZe, je Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu akejkolvek giastkove] faktury
alalebo konecénej (zlétovacej) faktury vystavenej Zhotovitelom, ato az do doby Uhrady
splatnych zavézkov voci Subdodavatefom zo strany Zhotovitela. Pozastavenie platieb zo strany
Objednavatela v sulade stymto bodom Zmluvy sa nepovazuje za porudenie Zmiuvy
a Objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania,

Zmiluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel nie je, bez predchadzajliceho pisomného suhlasu
Objednavatela, opravneny postipit akukolvek pohladavku voéi Objednavatelovi na trétiu
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5.2

5.3

5.4

osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat
akukolvek svoju pohladavku voéi pohladavke Objednavatela.

Naviac prace

Naviac prace - prace nad ramec dojednany v Zmluve, je moZné vykonavat' iba na zaklade
predchadzajiceho pisomného slhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na zaklade
predloZenej plsomnej ponuky Zhotovitefa. SG¢ast'ou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac
prac musf byt uvedenie vSetkych skuto¢nosti, ktoré by v slvislosti s realizaciou naviac prac
mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vyéislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizécia naviac prédce mohla vyvolat' alebo
priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Na uvedené naviac prace po ich schvalenl uzavri
Zmluvné strany dodatok k Zmluve v sllade s § 18 Zakona o verejnom obstaravani.

Faktury za vykonané naviac prace budl podla vykonanych prac vystavované stcasne
s Ciastkovymi faktlrami podla bodu 3.5 Zmluvy, t.j. raz za tri mesiace. Aj v prace naviac
vykaonané v stvislosti s Opravnenymi vydavkami musia byt fakturované samostatne, oddelene
od ostatnych vykonanych prac. Objednavatel je povinny takto vystavené faktlry Zhotovitelovi
uhradit v stlade s podmienkami dochodnutymi v Zmluve.

Vsetky naviac prace budl evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas Objednavatela s vykondvanim naviac prac podfa tohto ¢lanku Zmiuvy moéze byt
dany (i} podpisanym zapisom opravneného zastupcu Objednévatela do stavebného dennika
alebo (ii) pisomnou objednavkou Objednavatefla.

V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatelom maji vplyv na Termin zhotovenia
Hrubej stavby Diela a / alebo Termin zhotovenia Diela, st Zmluvné strany zarovefi povinné
pristupit’ k zmene terminu vystavby na zaklade uzatvoreného Dodatku k Zmluve.

Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je povinny zabezpedit Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich oséb.
Zhotovitel na viastné naklady pred zahajenim zemnych prac zabezpedi vytyéenie podzemnych
vedeni a zabezpedi ich ochranu pred poskodenim alebo zni¢enim pocas celej doby realizacie
Diela.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze bud( vzajomne spolupracovat a poskytnd si vzajomnd
suginnost’ pri riedenl konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikn( pocas
realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny vplyv na vy$ku Ceny Diela, Zhotovitel je povinny
upozornit Objednavatela na moznost' realizacie jednoduchsich a finanéne menej naroc¢nych
rieSenl ako predpoklada Projektova dokumentacia alebo Zmluva.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou
spoloénostou projektovym koordinatorom, projektovym manazérom a/alebo finangnym
manazérom. Rozsah prav apovinnosti kaZdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel' sa zavazuje urcit do péatnastich (15) pracovnych dni od dia prevzatia Staveniska
v stilade so Zmluvou osobu stavbyvedutceho. Stavbyvedtci musi byt bezthonny a musi svojimi
odbornymi a profesionalnymi znalostami a dl2kou praxe zaruGovat riadne a v&asné spinenie
povinnostl Zhotovitela. Mena a fotokdpie dokladov ojeho odbornej spésobilosti budd
prediozené Objednavatelovi vo vy$sie uvedenom termine. V pripade jeho nepritomnosti musf
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byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Zhotovitel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade oddvodneného pisomného oznamenia
Objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou.

Objednavatel bude pravidelne organizovat' koordinaéné porady a minimalne raz tyzdenne aj
kontrolné dni, ktorych sa je Zhotovitel povinny zUCastiiovat, ato prostrednictvom
stavbyvedlceho a dalSich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela. Miesto a termin konania
koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objedndvatel povinny oznamit' Zhotovitelovi
pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujlce skutotnosti tykajlice sa realizacie
Diela. Zastupca Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatefa k dennym
zédznamom v stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie zastupcovi Objednavatela
najneskor nasledujici pracovny defi rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujticej
okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor
Objednavatela na stavbe. Zastupca Objednavatela je povinny najneskdr do troch (3)
pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit' v fiom svoj stihlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu
nesthlasu. V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote kzaznamu Zhotovitefa
nevyjadri, plati, Ze so zaznamom sthiasi. Stavebny dennik sa bude viest' do doby prevzatia
Diela Objednavatelom av pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
Objednavatelovi afalebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budd
opravnené vykonavat nasledovné osoby:

5.6.1 Stavbyvedtici Zhotovitela;

56.2 Technicky dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

56.3 Projektant;

5.6.4 Geodet a kartograf Diela;

5.6.5 Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

56.6 Zéastupcovia prisludnych organov $tatneho dozoru a étatneho stavebného
dohl'adu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat
Objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budl zakryté
alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt doruéena Objednavatelovi najneskor dva (2)
pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel' tato svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost
Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt' na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo poc¢as jeho realizacie a zabezpeéit' hotové Casti Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpeéenstvo vzniku $kody na Diele prejde na
Objednavatela dihom prevzatia Diela na z&klade protokolu.

Zhotovitel' nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit nahradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentécii, Vykaze vymer a/alebo Stavebnom povoleni bez
predchadzajiceho piseomného sthlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela.
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Objednavatel méZe poziadat' Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikolvek
osobu pracujlicu pre Zhotovitela alebo jeho dodavatela, ktord podla nazoru Objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povaZovana Objednavatelom za
neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na Stavenisko.
Osoba takto odvolana z prace na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoénéha odkladu nahradena
inou oschou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnend osoba Objednavatela mdze kedykolvek poziadat Zhotovitela,
aby bezodkladne odvolal svojho dodavatela, resp. subdodavatela, ktory podla nazoru
Objednavatela nevykonava svoju pracu kvalitne. Zhotovitel je vtakom pripade povinny
takéhoto dodavatela, resp. subdoddvatela bezodkladne odvolat. Odvolany dodavatel, resp.
subdodavatel bude Zhotovitelom bez zbyto&ného odkladu nahradeny inym dodavatelom, resp.
subdodavatefom na naklady Zhotovitela. Odvolanim dodavatela, resp. subdodavatela nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuté Cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a
méze toto delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruéenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a voti Zhotovitelovi nadobudne Uginnost po doruc¢eni Zhotovitelovi.
Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska, sUhlas, schvalenie alebo podobny akt
uskuto&riovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky ac¢inok, ako by ho uskutoénil
Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedé za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov /
inych oséb vykonavajlcich svoju Cinnost pre Zhotovitela a u pracovnikov svojich dodavatefov,
resp. subdodavatelov / inych os6b vykondvajicich svoju ¢innost pre dodavatelov, resp.
subdodavatelov Zhotovitela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré
odmietaju tieto podmienky dodrziavat' alebo ich porusuju. Zarovefi zabezpeti, aby vetci jeho
pracovnici a pracovnici jeho dodavatefov, resp. subdodavatelov absolvovali pravnymi
predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel je
povinny zabezpecit svojim pracovnikom prislu$né osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude
v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat' v stlade so
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveil okamzite upovedomi Objedndvatela, resp.
opravnenu osobu Objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Urazoch, (ii) $kodach
na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) $kodach na Zivotnom prostredi a (iv)
poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je
opravneny dat pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju &innost pre
Zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik / in4 osoba vykonavajlica svoju
ginnost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozena bezpeénost vykonavaného
Diela, Zivot alebo zdravie osdb nachadzajlcich sa na Stavenisku, alebe ak hrozia iné vazne
skody.

Zahezpecenie zavizkov Zhotovitel'a

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zadrzné podla bodu 3.7 Zmluvy bude po podpise protokolu
o odovzdani a prevzati Diela Zmluvnymi stranami nahradené bud:

6.1.1 neodvolatelnou bankovou zérukou v prospech Objednavatela vydanou bankou
podla ustanoveni § 313 a nasl. Obchodného zakonnika vo vy$ke 5 % z Ceny



6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Diela bez DPH, ktorej lehota platnosti nesmie uplynGt' skor, ako uplynie Zaruéna
doba (dalej len ,Bankova zaruka"), alebo

6.1.2 zlozenim finanénych prostriedkov vo vyske 5 % z Ceny Diela bez DPH
Zhotovitelom na bankovy (cet Objednavatela.

Objednavatel je nasledne, do ftridsiatich (30) kalendarnych dni od predloZzenia dokladu
o poskytnuti Bankovej zaruky alebo potvrdenia o zloZeni finanénych prostriedkov na G&et
Objednavatela podla bodu 6.1 Zmluvy vy$sie, povinny Zadrzné v plnej vyske uvolnit.

Povinnosti Zhotovitel'a a Objednavatela

Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu Diela, v stlade s touto Zmiuvou a jej prilohami v termine uvedenom v
Zmluve.

Zhotovitel vykonava priebeznl kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami
materialu, konstrukcii a technol6gil. Zhotovitel' je povinny vykonat alebo zaistit overenie,
rovnako ako zabezpedit doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skugkach, ktoré dokladuju
kvalitu a spésobilost' ¢asti technickych zariadeni, najmé z hladiska poziadaviek hygienickych,
poziarnych a ochrany zivotného prostredia.

Zhotovitel znada nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania
Diela Objednavatelovi na zaklade protokolu.

Zhotovitel zodpoveda priamo za vyber a riadnu koordinaciu svojich subdodavatelov. Zhotovitel
je povinny informovat Objednavatefa o v8etkych svojich priamych subdodavateloch
dodavajucich materidly alebo vykonavajticich prace na Diele a subdodavateloch priamych
subdodavatelov Zhotovitela (dalej spolu len ,Subdodéavatelia" alebo v jednotnom &isle aj ako
,Subdodavatel™), a to najneskoér v lehote 30 kalendarnych dni predo diiom nastupu prac alebo
dodaniu materidlov na Dielo. Objednavatel ma pravo uréit, ktory zo Subdodavatelov nebude
dodavat materidly resp. vykonavat prace na Diele. V pripade, Ze Objednavatel uréi
Subdodavatefa, ktory nebude dodavat' materidly a/alebo vykonavat prace na Diele, je
Zhotovitel povinny takehoto Subdodavatela vymenit za iny vhodny subjekt, ktory bude
schvaleny Objedndvatelom. Zhotovitel je rovnako povinny zabezpedit, aby vietci
Subdodavatelia predloZili na poZiadanie Objednévatelovi certifikaty a iné doklady preukazujlce
vhodnost a kvalitu materialov (préc) dodavanych (vykonavanych) na Diele, cenovl ponuku na
subdodavky, navrh servisnej zmluvy na technologické zariadenia po¢as zarucnej doby a po
skon&eni zaruénej doby.

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat Subdodavatelov a poZadovat od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zévazkov zo Zmluvy vodi
Objednavatelovi, vratane zavazkov na nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcil.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vsetkych materidlov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Zhotovitel je povinny udrZiavat' Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvéZat stavebny odpad
a vykonavat pravidelne denne hrubé &istenie stavby po ukon&eni svojich prac. Ak Objednavatel
vyzve Zhotovitela k vyCisteniu Staveniska aten prace bezddvodne nevykona v dodatotne
poskytnutej lehote, ma Objednavatel pravo vyéistenie Staveniska vykonat' na naklady
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny vzmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorich predpisov pogas zhotovovania Diela
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7.8

7.9

7.10

7.11

712

713

7.14

7.156

7.16

dodrZiavat cistotu na stavbou znetistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach
a vystavbu zabezpetit bez porusenia bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne
odstranit, ato v sulade so zakonom & 79/2015 Z.z. oodpadoch aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o odpadoch®) a s nim
suvisiacich predpisov a v sllade so v3eobecne zavaznym nariadenim obce Hviezdoslavov &.
02/2020 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na tizemi obce
Hviezdoslavov v zneni neskordich predpisov, pripadne inymi platnymi pravnymi predpismi a
technickymi normami v tejto oblasti. Zhotovitel je povinny odovzdavat' odpady na zne$kodnenie

fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré majl na to vietky opravnenia a licencie.

Zhotovitel je povinny poctas uskutoCiiovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zékona &.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov a je povinny chranit
zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislu$né v&eobecné nariadenia obce
Hviezdoslavov. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej innosti poskodit alebo vyrabat dreviny
nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentécie.

Zhotovitel je povinny mat' na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci Zhotovitela je
povinny viest o pracach stavebny dennik.

Zhotovitel je povinny hlasit’ akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych doddvok a prac bez
zbytotného odkladu Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dokladovat' zaradenie odpadov vznikajlcich po&as zhotovovania Diela
podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov a pinit’ si vSetky prisiusné povinnosti drzitela odpadu podla
Zakona o odpadoch, najm4, nie v&ak vyluéne, povinnost dolozit' evidenciu vzniknutych odpadov
a vypinené tlagivo ,Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim" v zmysle Prilohy &. 2 k
vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z. o evidengnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti prisludnému organu $&tatnej spravy odpadového
hospodarstva.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpegnost a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost
Subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat' Stavenisko a Dielo
v hdleZitom stave, az pokym nebude riadne dokonéené, odstranené vietky pripadné vady
a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednavatelom na zaklade protokolu. Zhotovitel
prehlasuje, Ze pracovnici Zhotovitela budl pred nastupom na Stavenisko oboznameni so
zasadami ochrany a bezpecénosti pri praci a so vietkymi bezpetnostnymi, poZiarnymi a inymi
predpismi, kioré sa pripadne vztahuji na vykon &innosti pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia
pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho
pouzitia zndme, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat
podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
znenl.

Zhotovitel na Ziadost' Objednavatela poskytne lplnG sucinnost’ tretim osobam, ktoré su v
zmluvnom vztahu s Objedndvatelom a s predchadzajlicim suhlasom Objednavatela im



7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

poskytne potrebné vysvetlenie vietkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami
spojenymi so Staveniskom a otazok ich suginnosti.

Zhotovitel najneskor do patnastich (15) kalendarnych dnf odo diia nadobudnutia uginnosti
Zmluvy predioZi Objednavatelovi overent kopiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmliv na foto Dielo a na $kody spdsobené cinnostou pri zhotovovani Diela (vratane
zhotovovania Subdodavatelmi) s limitom poistného plnenia roéne miniméine 3.000.000,- EUR
(slovom: tri miliény eur), pricgom limit poistného pinenia z jednej poistnej udalosti musi byt
minimalne 300.000,- EUR (slovom: tristotisic eur), a tieZ dokument preukazujlci vinkulaciu
poistného plnenia v prospech Objednavatela. Celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov Zhotovitela sa Zhotovitel zavazuje udrziavat' v platnosti pocas celej doby
platnosti a Géinnosti Zmluvy. V3etky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlGv uhradi Zhotovitel v plnom rozsahu. Overena
kopia takejto poistnej zmluvy/poistnych zmltv a potvrdenia o vinkulacii poistného pinenia sa
stane Prilohou &. 7_tejto Zmluvy.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady v8etky skusky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre
riadne ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pred realizaciou jednotlivych &asti Diela prediozi a odovzda
Objednavatelovi na schvélenie vzorky materialov, vyrobkov, vybavenia alebo inych nalezitosti
tvoriacich predmet pinenia, a ktoré budd pouzité pri realizacii Diela. Ich zamenu mbéze Zhotovitel
previest iba po predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatefa. Objednavatelom
schvalene vzorky budu uloZzené pocas celej doby realizacie Diela u Objednavatela resp. nim
povereného zastupcu.

Zhotovitel' je povinny poskytnit' Objednavatelovi pri kolaudécii Diela nevyhnutnt stéinnost.
Zhotovitel je zaroven povinny z(Zastnit sa predmetného kolaudaéného konania, pokial ho
prizve stavebny Urad alebo pokial je to na lGcely tohto konania potrebné. V pripade, Ze sa
Zhotovitel napriek riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie naklady na opakované kolaudaéné
konanie v plnej vyske.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet' a umoZnit' vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prisludnych pravnych predpisov Slovenskej republiky (d'alej len
,SR"), pravnych aktov Eur6pskej unie (dalej len ,EU‘) a v zmysle Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a poskytnat im pri vykone kontroly/auditu nevyhnutnt stéinnost, a to
v obdobi od nadobudnutia ti¢innosti Zmluvy do 31.12.2031. K uvedenej povinnosti je Zhotovitel
povinny zaviazat aj jeho Subdodavatelov. Za opravnené osoby na vykon kontroly/auditu podia
tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuju najmé, nie v8ak vyluéne:

7.21.1 MSVVa$ SR,

7.21.2 Ministerstvo investlicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR,

7213 Narodna implementaéna a koordina¢na autorita SR,

7.21.4 organ auditu, jeho spolupracujtce organy (Urad vladneho auditu) a iné osoby

poverené na vykon kontroly/auditu v ramci SR,
7.21.5 Ministerstvo financii SR,

7.21.6 Najvyssi kontrolny Urad SR,



7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

8.1

8.2

8.3

7.21.7 Protimonopolny Urad SR,

7.21.8 Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie, Europskeho dvora auditorov,
Eurdpskeho tradu pre hoj proti podvodom a Eurdpskej prokuratdry,

7.21.9 Organ zabezpedujtici ochranu finanénych zaujmov EU,

7.21.10 osoby prizvané organmi uvedenymi v bodoch 7.21.1 aaZ 7.21.9 v sllade s
prislugnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Objednavatel je povinny obstarat v8etky povolenia potrebné pre realizaciu Diela a tieto
protokolarne odovzdat' Zhotovitelovi najneskér pri odovzdan( Staveniska.

Vyty&ovanie hlavnych bodov Staveniska a oznagenie hranic Stavebnych pozemkov, vratane
vybudovania oplotenia Staveniska, zabezpectuje Zhotovitel. Oznacenie hranic Stavebnych
pozemkov sa nesmie odstrafiovat.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi vSetky potrebné doklady a poskytnat
informéacie potrebné na vybavenie zaleZitosti a ¢innosti dohodnutych v Zmluve a v tomto smere
Uzko spolupracovat’ so Zhotovitefom.

Objednavatel sa zavazuje informovat Zhotovitela bez zbytoéného odkladu o vSetkych
skutoénostiach potrebnych pre &innost Zhotovitela a véas mu oznamovat' vSetky zmeny a
délezité okolnosti, ktoré mézu mat' vplyv na jeho &innost podla Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vietky postupy pri realizacil Diela, najma ¢i sa realiz&cia
Diela vykonava podfa Projektovej dokumentacie a Vykazu vymer, Stavebného povolenia, touto
Zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych v8eobecne zavéznych
pravnych predpisov.

Zmluvné pokuty, nahrada $kody

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi
narok voéi Zhotovitelovi na zmluvn( pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: pétsto eur) za kazdy
aj zacaty deft omeskania, a to aZ do diia Uplného odstranenia v3etkych vad a nedorobkov.
Zmluvna pokuta je splatna na zaklade vyzvy Objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty, a to
v lehote patnastich (15) kalendarnych dni odo diia dorugenia predmetnej vyzvy Objednavatela
Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky
Objednavatela na nahradu $kody prevysujice zmluvna pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom podas plynutia zaruénej doby, vznika Objednavatelovi narok voéi
Zhotovitelovi na zmluvn( pokutu 500,- EUR (slovom: patsto eur) za kazdy aj zadaty den
omeskania, a to az do dfa Gplného odstranenia tychto vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je
splatna na zaklade vyzvy Objedndvatela na Ghradu zmluvnej pokuty, a to v lehote patnastich
(15) kalendarnych dni odo diia doru¢enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitefovi.
Zaplatenie zmluvne] pokuty zo strany Zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky
Objednavatela na nahradu 8kody prevysujice zmluvni pokutu.

V pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa
na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
Subdodavatela, vznika Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske
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8.4

8.5

9.1

9.2

300,- EUR (slovom: tristo eur) za kaZzdé jednotlivé poruenie. Zmluvna pokuta je splatna na
zéklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty, a to vlehote patnastich (15)
kalendarnych dnf odo dfia doru¢enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu skody prevysujice zmluvnu pokutu.

Ak Zhotovitel nevykona riadne a v&as Dielo v stllade so Zmluvou, alebo ak preru$i prace na
vykonavani Diela, je Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela uhradenie véetkych
nakladov a §kad, ktoré mu tak preukazatelne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat.

Odstapenie od Zmluvy
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit v pripadoch, ak:

9.1.1 je Objednavatel v omedkani s akoukolvek platbou podla Zmluvy o viac ako
tridsat' (30) kalendarnych dni a k Uhrade takejto platby nedoglo ani v dodato¢nej
primerangj lehote, ktort je Zhotovitel povinny Objednavatelovi poskytnit' vo
forme pisomnej vyzvy na thradu, a ktora nesmie byt krat$ia ako tridsat' (30)
kalendarnych dni odo diia doru€enia pisomnej vyzvy na uhradu, ato iba za
predpokladu, Ze prace, za ktoré Zhotovitel platbu poZaduje, boli vykonané
riadne, véas a v sulade so Zmluvou a neboli Objednavatelom reklamované;

9.1.2 sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z ddvodu vy§$ej moci.
Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii od Zmluvy odstipit v pripadoch, ak:
9.2.1 nastanu skuto¢nosti podla § 19 Zakona o verejnom obstaravani; alebo

9.2.2 nedoslo k poskytnutiu nenavratného finanéného prispevku zo strany MSVVa$
SR na zaklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a zaroven
nedoslo Kk plneniu ztejto Zmiuvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom
a vysledky finanénej kontroly verejného obstaravania vykonanej MSVWa$ SR
ako poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku neumoZnia
financovanie Casti vydavkov vzniknutych v stvislosti s realizaciou Diela podfa
tejto Zmluvy zo Statneho rozpodtu SR, resp. z nastrojov finanénej podpory
poskytnutej SR zo zahranidia; alebo

923 Zhotovitel nepredloZzi Objednavatelovi overent kopiu uzatvorenegj platne;
poistnej zmluvy v lehote a spésobom podla bodu 7.17 Zmluvy; alebo

9.2.4 Zhotovitel je v omeskani s dokonéenim Diela alebo jeho &astl podla Zmluvy
o0 viac ako Styridsatpét (45) kalendarnych dni; alebo

9.2.5 Zhotovitel nepini  kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky
zhotovovania Diela uréené Projektovou dokumentaciou a/alebo Vykazom vymer,
slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto Zmluvou; alebo

926 Zhotovitel akymkolvek spdsobom kona proti zdsadam spravodlivych
obchodnych vztahov, poruSuje z&kaz nekalej sitaze, kona proti pravidlam
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9.3

10

10.1

10.2

1

hospodarske] sutaZe, alebo ak jeho €innost' kazl dobré meno a primerane
zaujmy Objednavatela; alebo

927 Zhotovitel aj napriek plsomnému upozorneniu Objednavatela, resp. opravnenej
osoby Objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitela)
pokraéuje vo vadnom plneni; alebo

9.2.8 Zhotovitel aj napriek upozorneniu Objednavatela alebo oprévnenej osoby
Objednavatela v primerane] lehote uréenej na odstranenie vady vadu Diela
neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednavatel povinny zaplatit za
vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku
takto neuhradenej sumy urél Objednavatel vypoétem podla rozsahu vadného
plnenia; alebo

9.2.9 Zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme Stavenisko, je zrejmé, Ze
Zhotovitel nedokaZe zhotovit Dielo riadne a véas podla Zmluvy, alebo zastavi
prace na Diele pred jeho dokon&enim; alebo

9.2.10 Zhotovitel a/alebo Subdodavatel Zhotovitela nebol v ase uzavretia tejto Zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora pogas doby platnosti a Uginnosti tejto Zmluvy; alebo

9.2.11 sa vocéi Zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zaéatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo zagaté restrukturalizaéné konanie, alebo ak
Zhotovitel vstlpil do likvidacie; alebo

9212 sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vy&3ej moci.

Odstupenie jednej Zmluvnej strany nadoblida Uginnost okamihom jeho dorucenia druhej
Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy nezanikaju povinnosti nahradit’ Skodu (vo vySke
presahujucej zmluvn( pokutu) a platit zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad porusenia Zmluvy
a tie povinnosti Zmluvnych stran, ktoré vznikli pred odstapenim od Zmluvy, ak z ich povahy
nevyplyva nie€o iné.

Vys§ia moc

Pre G&ely Zmluvy sa za vy$8iu moc povazujl pripady, ktoré nie st zavislé od véle Zmluvnych
stran, a ani ich Zmluvné strany nemézu ovplyvnit, ako napriklad vojna, mobilizacia, Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa spinenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vy&sej moci, Zmluvna strana, ktora sa bude
chciet’ odvolat' na vy&$iu moc, poziada druht Zmluvni stranu o Gpravu Zmluvy vo vztahu k
predmetu, Cene Diela a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k takejto dohode, mé& Zmluvna strana, ktora
sa opravnene odvolava na vy$siu moc, ktora preukazatelne spdsobuje nemoznost spinenia
tejto Zmluvy, pravo odstlpit od Zmluvy. Uginky odsttpenia od Zmluvy nastant ditom doruéenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie Diela
Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo
forme protokolarneno odovzdania riadne a véas dokonceného Diela. Predmetom odovzdania

Zhotovitefom a prevzatia Objednavatelom bude Dielo ako celok.
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11.2

11.4

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela"). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel
uréi termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt' skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dia
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela Objednavatelovi. Ak sa Objednévatel napriek riadnemu
avéasnému urdeniu terminu odovzdania Diela Zhotovitelom nezugastni odovzdania Diela,
Zhotovitel' je povinny dohodnit sa s Objednavatelom nainom termine odovzdania Diela;
odovzdanie Diela nemdze prebehnut bez pritomnosti Objednéavatela. Objednavatel Dielo
prevezme vylugne v pripade, Zze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by
branili riadnemu, bezpeénému a plne funk&nému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze
byt Objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zévad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu
Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s V/yzvou na prevzatie Diela predloZi Objednévatelovi predpisanu dokladovu
gast' vztahujicu sa k Dielu (dalej len ,Dokladova &ast™) na kontrolu. Dokladova &ast' bude
obsahovat' v étyroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

11.3.1 projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlatene] forme, ako aj v elekironickej
forme vo formate DGW a/alebo PDF;

11.3.2 certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

11.3.3 staveny dennik;

11.3.4 doklady o zhutnenl podiozia zakladovej &pary;

11.3.5 doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

11.3.6 revizne spravy;

11.3.7 zaruéné listy v kopii;

11.3.8 doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

11.3.9 navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariaden;

11.3.10 navody na drzbu a pouzitie vypliiovych konstrukeii;

11.3.11 doklady a certifikaty na aktkolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade

so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a
stavebnym konanim vyZaduju.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podplisat protokol o odovzdani a prevzati Diela (dalej len
JProtokol”), spidu Zmluvné strany zapis, v ktorom uvedt svoje stanoviské a ich odévodnenie.
Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit' Objednavatela s podmienkami
a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi technolégil.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnute inak, Zhotovitel uvolni Stavenisko
najneskodr do desiatich (10} pracovnych dni po podpise Protokolu alebo po vyhotoveni zapisu
podia bodu 11.4 Zmluvy. Po tejto lehote ponecha na Stavenisku iba zariadenie, stroje
a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Protokol bude obsahovat najma, ale nie vylucne:

20



12

12.1

13

131

13.2

13.3

11.6.1 zakladné udaje o Diele;

11.6.2 stpis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

11.6.3 lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

11.6.4 zoznam odovzdanych dokladov vzt'ahujlcich sa k Dielu (Dokladova Cast),
11.6.5 prehlasenie Zmluvnych strdn otom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava

a Objednavatel Dielo prebera;

11.6.6 podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;
11.6.7 konatatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za&ina plynut' zaruéna
doba.

Podpisom Protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdane.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym Terminom zhotovenia Diela, je
Objednavatel povinny takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skorom termine, najneskor véak do
desiatich (10) kalendarnych dnf odo dfia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavebnych
pozemkoch, ktoré st vo vyluénom viastnictve Objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom Diele poéas realizécie Diela znd$a Zhotovitel.
Vlastnikom Diela potas jeho zhotovovania je Objednavatel.

Zodpovednost' za vady, zaruka za akost' Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za Gplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so
Zmluvou, Projektovou dokumentéciou, Vykazom vymer a Stavebnym povolenim, vratane jej
zmien a doplnkov pogas vykonavania prac, ak budu schvalené v stlade s ustanoveniami
Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze nim vykonané préce adodané materialy budl
zodpovedat' prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v SR a Eur6pskej Gnii. Kvalita
vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami 8pecifikovanymi Zmluvou, Projektovou
dokumentaciou, Vykazom vymer, Stavebnym povolenim a platnymi préavnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto
sposobené porusenim jeho povinnostl vyplyvajticich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaru¢nu dobu na stavebné ¢asti Diela v trvani pat (5)
rokov (dalej len ,Zaruéna doba“). Zaru¢na doba na vstavané (zabudované) zariadenia
(technologie) je v dlzke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna
doba"). Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne
zoznam vecl, u ktorych plynie Osobitna zaru¢na doba. Zarué¢na doba a Osobitné zaruéna doba
plynie odo dfia podpisania Protokolu oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba
zadina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.
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13.4

13.5

13.6

14

14.1

14.2

14.3

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktor( Objednavatel neméze Dielo
alebo jeho ¢ast' uzivat' pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V
pripade, Ze pri odstrariovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych &asti Diela
za nové, pre nové ¢asti Diela zacina plynut nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zéruéna
doba.

Zhotovitel je povinny poéas plynutia Zaru¢nej doby alalebo Osobitnej zaruénej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost' v stlade
s ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanovenl Obchodného zakonnika. Ak vady nem&zu
byt odstranené, ma Objednavatel pravo na zodpovedajlicu primeranu zlavu z Ceny Diela.

Objednavatel je povinny bez zbytogného odkladu pisomne oznamit' Zhotovitelovi vady Diela
najneskér véak v lehote patnastich (15) pracovnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni
Objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny
nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskér ale do piatich
(5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady Objednéavatelom. V pripade havarijného stavu
je Zhotovitel povinny nasttipit' na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskér
ale do dvoch (2) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna,
Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodent (nefunkénu) ¢ast Diela, a to do
dvadsat$tyri (24) hodin od nastipenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve Objednavatela s poskytnutim
primeranej lehoty na plnenie nie krat8ej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel
opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na naklady Zhotovitela. Po odstréaneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedoml Zhotovitela spolu s padrobnym vytétovanim nakladov na
odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit Objednavatelovi cenu za
odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Doruéovanie

Akakolvek pisomnost alebo iné spravy, ktoré sa dorucuji v suvislosti s Zmluvou (kaZda z nich
dalej ako ,,0znamenie") musia byt:

14.1.1 v pisomnej podobe;

14.1.2 dorucené (i) osobne, (i) postou prvou triedou s uhradenym poStovnym, (iii)
kuriérom prostrednictvom Kkuriérskej spolo¢nosti na adresy, kforé budul
oznamené v stlade s tymto élankom Zmluvy;

Oznamenie poskytované Objednavatelovi bude zaslané na adresu uvedent niz8ie alebo inej
osobe alebo na int adresu, ktort Objednavatel priebezne oznami Zhotovitelovi v stlade s tymto
¢lankom Zmluvy:

Rimskokatolicka cirkev, farnost’ Stvrtok na Ostrove
adresa: Hlavna 2 Stvrtok na Ostrove 93040

k rukam: Mgr. Robert Masicza

email: stvrtok@ba.ecclesia.sk

Oznamenie poskytované Zhotovitelovi bude zaslané na adresu uvedenu niZz$ie alebo inym
osobam alebo na iné adresy, ktoré Zhotovitel priebezne oznami Objednavatefovi v stlade s
tymto ¢lankom Zmluvy:
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14.4

15

16.1

15.2

16

16.1

16.2

ExterierStav, s.r.o.
adresa: Cintorinska 264, 930 21 Jahodna
k rukam: Ing. Arpad Juhos

email: juhos@exterierstav.sk

Oznamenie nadoblda Gginnost okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzate:

14.4.1 v &ase jeho dorucenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial sa dorutuje
osobne alebo kuriérom; alebo

14.4.2 v éase jeho doruéenia, ale najneskér v piaty (5) kalendarny defi po jeho odoslani,
pokial sa doru¢uje ako postova zasielka prvej triedy s uhradenym postovnym.

Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo Zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej Zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd
overovat Uétovn( zavierku prislusnej Zmluvnej strany, materskej spolo&nosti, dcérskej
spolo&nosti materskej spoloénosti alebo spolognosti, ktora oviada materskd spolocnost, alebo
v stilade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informéacie
o0 obchodnych vztahoch s druhou Zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vetky technicke,
obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne zlska, alebo ktoré sa v budlcnosti dozvie od
druhej Zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajacich sa podnikatelskej ¢innosti alebo inych
zalezitosti druhej Zmluvnej strany.

Okrem vy3sie uvedeného, ktorakolvek Zmluvna strana mé pravo poskytndt takéto informacie:

15.2.1 na Ggely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
Géastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so Zmluvou;

15.2.2 osobe, ktora pre taki Zmluvni stranu spractva data, ato vrozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat;

156.2.3 osobe, ktora pre taki Zmluvni stranu obstardva archivaciu Zmluvy, ato
v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu Zmluvy;,

156.2.4 osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo Zmluvnych stran.
Zaverecéné ustanovenia

Zmluva mdzZe byt zmenena alebo dopliiovanad formou é&fslovaného pisomneho dodatku
podplisaného vietkymi Zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu Zmluvnymi stranami a G¢innost po jej zverejneni
v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky a, okrem bodu 16.4
Zmluvy, ktory nadobtda ud€innost difom nasledujicim po dni jej zverejnenia, diiom
nadobudnutia platnosti a Gginnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu uzatvorene;
medzi M&VVa$ SR a Objednavatelom. Zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podfa
ustanovenia § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel podpisom Zmluvy stihlasi s vy$$ie uvedenym zverejnenim Zmluvy.
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16.3

16.4

16.5

16.6

18.7

16.8

16.9

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Zze v pripade, ak tato Zmluva nenadobudne uginnost
v lehote dvanastich (12) mesiacov od jej uzavretia, tato Zmluva zanika.

Pravne vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia prislu$nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ak je v sGvislosti s vymedzenim vyznamu nejakého vyrazu v fiom pouzité velké zagiatotné
pismeno, je tak len na ufahéenie orientacie v texte a vyraz ma rovnaky vyznam aj s malym
zaCiatodnym pismenom, ibaZe z kontextu vyplyva inak. Ak z kontextu nevyplyva ing, vyrazy
v jednotnom ¢&isle zahffiaji aj vyznam mnozného ¢&isla a naopak.

Ak ktorekolvek z ustanoveni Zmiuvy bude povaZované za nezdkonné, neplatné alebo
nevykonatelné (celkom alebo z tasti) podla akejkolvek pravnej normy, pravidla alebo na inom
zaklade, také ustanovenie (alebo jeho ¢ast) nebude v rozsahu, ktory je neplatny tvorit' ¢ast tejto
Zmluvy, av8ak zakonnost, platnost a vykonatefnost zvy$nych ustanoveni Zmluvy zostane
nedotknuta.

Zmluva ma nasledujlice prilohy, ktoré tvoria jej neoddelitelnt stéast”

Priloha €. 1:  List viastnictva ¢. 2771

Priloha &. 2:  Projektova dokumentacia

Priloha &. 3:  Vykaz vymer

Priloha ¢. 4:  Stavebné povolenie

Prilcha &. 5:  Zapis z odovzdania a prevzatia Staveniska

Priloha ¢. 6:  Podrobny harmonogram realizacie Diela

Prilcha¢. 7:  Poistna zmluva uzatvorena Zhotovitelom

Zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednavatel
prevezme dva (2) rovnopisy Zmluvy a Zhotovitel prevezme dva (2) rovnopisy Zmiuvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato Zmluva je vyjadrenim ich slobodnej véle a Ze bola podpisana
vazne a nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

[ Nasleduje podpisova strana ]
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