

**Príloha č. 1: Rozpočet - Výkaz výmer**

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: P\_2505\_01-01  
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia toaliet na 1.NP

JKSO: Miesto: Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok, p.č. 841/33

KS: Dátum: 17.3.2025

Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.

IČO: 17055369  
IČ DPH: SK2020332215

Projektant: Portik spol. s r.o.

IČO: 17333113  
IČ DPH: SK2020314406

Spracovateľ: Kovács

IČO: IČ DPH:

## Poznámka:

Tento výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie !

Dodávateľ, príp. subdodávateľ predložením ponukovej ceny zároveň potvrdzuje že príslušné výkazy výmer sú v súlade s textovou a výkresovou časťou projektovej dokumentácie, ktorá je kompletná, jednoznačná a postačujúca pre realizáciu stavby a pri jej dodržaní preberá garanciu za úspešnú realizáciu.

Prípadná požiadavka dokumentáciu doplniť, prípadne upraviť sa môže realizovať len po písomnom odsúhlasení s investorom, projektantom a technickým dozom stavby.

Dodávateľ môže s odôvodnením urobiť vo výkaze výmer ním navrhovanú zmenu príslušnej položky (materiál, konštrukčné riešenie), ak sa ňou nezníži kvalita a takáto zmena položky bude pre objednávateľa cenovo výhodnejšia.

V prípade takejto korektúry (korigovanej, nadbytočnej alebo doplnenej položky) budú tieto vykazané na osobitnom liste s komentárom.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>60 435,97</b>
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23.00%	60 435,97	13 900,27
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>74 336,24</b>

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: P 2505 01-01

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia toaliet na 1.NP

Miesto: Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok, p.č. 841/33

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd

Projektant: Portik spol. s r.o.

Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ: Kovács

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>60 435,97</b>	<b>74 336,24</b>
<b>01</b>	<b>Špecializovaný trestný súd</b>	60 435,97	74 336,24
01-01	Stavebná časť	46 179,31	56 800,55
01-01-01	Búracie práce	7 561,47	9 300,61
01-01-02	Navrhovaný stav	37 254,12	45 822,57
01-01-03	Lešenie, čistenie	1 363,72	1 677,38
02-01	Vzduchotechnika	1 064,60	1 309,46
02-02	Elektroinštalácie	3 894,40	4 790,11
02-03	Zdravotechnika	9 297,66	11 436,12

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia toaliet na 1.NP

Objekt:

01 - Špecializovaný trestný súd

Časť:

01-01 - Stavebná časť

Uroveň 3:

**01-01-01 - Búracie práce**

JKSO:

Miesto: Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok, p.č. 841/33

KS:

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ:

Špecializovaný trestný súd

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

IČO:

17055369

IČ DPH:

SK2020332215

Projektant:

Portik spol. s r.o.

IČO:

17333113

IČ DPH:

SK2020314406

Spracovateľ:

Kovács

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 561,47**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

7 561,47

23,00%

1 739,14

**Cena s DPH**

**v EUR**

**9 300,61**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia toaliet na 1 NP

Objekt:

01 - Špecializovaný trestný súd

Časť:

01-01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

## 01-01-01 - Búracie práce

Miesto: Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok, p.č. 841/33

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd

Projektant: Portik spol. s r.o.

Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ: Kovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**7 561,47**

**D HSV Práce a dodávky HSV 5 027,48**

**D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 221,06**

1	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	38,850	3,23	125,49
2	K	632311091.S	Príplatok k brúseniu nerovností nových betónových podláh - za každý ďalší 1 mm hrúbky	m2	38,850	2,46	95,57

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 806,22**

3	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	41,325	5,03	207,86
4	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	6,280	36,25	227,65
5	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	38,850	3,94	153,07
6	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	3,459	9,20	31,82
7	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	8,000	0,94	7,52
8	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	11,773	22,61	266,19
9	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	1,260	12,19	15,36
10	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,090	103,51	9,32
11	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	6,666	6,87	45,80
12	K	971036014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	25,000	1,37	34,25
13	K	971056014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	cm	92,000	1,60	147,20
14	K	974042554.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, -0,03300t	m	1,600	13,78	22,05
15	K	974083112.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3,500	14,59	51,07
16	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	88,376	5,43	479,88
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,026	16,77	537,08
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	928,754	0,50	464,38
19	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	32,026	14,34	459,25
20	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	576,468	1,61	928,11
21	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	30,555	16,00	488,88
22	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,471	156,00	229,48

**D 99 Presun hmôt HSV 0,20**

23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,004	49,06	0,20
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>2 026,35</b>
<b>D 725</b>			<b>Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>				<b>350,00</b>
24	K	725.b02.r	Demontáž zariadení predmetov ZTI + zaslepenie rozvodov v prípade ďalšieho nevyužitia	kpl	1,000	350,00	350,00
<b>D 735</b>			<b>Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá</b>				<b>120,00</b>
25	K	735.b11.r	Demontáž vykurovacích telies - radiátorov	kpl	1,000	120,00	120,00
<b>D 763</b>			<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				<b>170,72</b>
26	K	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podlahu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	38,450	4,44	170,72
<b>D 776</b>			<b>Podlahy povlakové</b>				<b>1 025,48</b>
27	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	86,320	3,40	293,49
28	K	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	86,320	8,48	731,99
<b>D 784</b>			<b>Malby</b>				<b>360,15</b>
29	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	200,082	1,80	360,15
<b>D HZS</b>			<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				<b>507,64</b>
30	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	34,300	14,80	507,64

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia toaliet na 1.NP

Objekt:

01 - Špecializovaný trestný súd

Časť:

01-01 - Stavebná časť

Uroveň 3:

**01-01-02 - Navrhovaný stav**

JKSO:

Miesto:

Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok, p.č. 841/33

KS:

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Špecializovaný trestný súd

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

IČO:

17055369

IČ DPH:

SK2020332215

Projektant:

Portik spol. s r.o.

IČO:

17333113

IČ DPH:

SK2020314406

Spracovateľ:

Kovács

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**37 254,12**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	37 254,12	23,00%	8 568,45

**Cena s DPH**

**v EUR**

**45 822,57**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia toaliet na 1.NP

Objekt:

01 - Špecializovaný trestný súd

Časť:

01-01 - Stavebná časť

Uroveň 3:

**01-01-02 - Navrhovaný stav**

Miesto:

Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok, p.č. 841/33

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Špecializovaný trestný súd

Projektant:

Portik spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**37 254,12**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**11 078,98**

#### D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

**3 737,55**

1	K	310237241.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 v murive nadzákladného tehľami do 300 mm	ks	4,000	19,78	79,12
2	K	317161111.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 75 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	19,29	19,29
3	K	317161121.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	20,27	81,08
4	K	317161141.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	26,29	78,87
5	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	31,04	31,04
6	K	340239237.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	7,380	86,84	640,88
7	K	340239266.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 200 mm	m2	2,141	51,42	110,09
8	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	1,527	29,11	44,45
9	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	27,554	34,08	939,04
10	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	25,215	38,45	969,52
11	K	349231811.S	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	16,160	46,05	744,17

#### D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**6 333,93**

12	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	20,000	17,20	344,00
13	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,352	16,09	21,75
14	K	612421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	184,597	3,76	694,08
15	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	166,678	2,20	366,69
16	K	612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	166,678	16,50	2 750,19
17	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	100,007	3,41	341,02
18	K	612481120.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s bodovým prilepením	m2	166,678	6,84	1 140,08
19	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	0,360	204,48	73,61
20	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	39,060	1,80	70,31
21	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	8,046	5,22	42,00
22	K	632452614.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 6 mm	m2	39,060	12,55	490,20

#### D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**196,00**

23	K	9599411010.r	Preklad uložený na oceľový L profil 50x50x3 mm, ktorý je kotvený do stĺpa pomocou chemických kotiev	ks	2,000	98,00	196,00
----	---	--------------	---	----	-------	-------	--------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV				811,50
24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,541	49,06	811,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 433,74
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				164,49
25	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	2,500	2,75	6,88
26	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	2,750	5,97	16,42
27	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	1,000	1,70	1,70
28	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	13,205	3,00	39,62
29	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	14,526	5,97	86,72
30	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	5,282	1,70	8,98
31	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,603	2,60	4,17
D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				121,92
32	K	737.r	Spätná montáž radiátorov na ich pôvodné miesto	kpl	1,000	55,00	55,00
33	K	737.r2	Spätná montáž radiátora na nové miesto, dopojenie radiátora trasovať v podlahe a v pôvodných dimenziách	kpl	1,000	65,00	65,00
34	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	1,60	1,92
D	762		Konštrukcie tesárske				1 593,76
35	K	762512245.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	49,920	7,15	356,93
36	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	53,914	10,75	579,58
37	K	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	24,960	10,69	266,82
38	M	605470000600.S	Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, napájané, triedy 3A STN 480055, bez defektov	m3	0,518	610,06	316,01
39	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	1,268	4,44	5,63
40	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	15,287	4,50	68,79
D	763		Konštrukcie - drevostavby				1 746,72
41	K	763.r	Doplnenie podhľadu po vybraní deliacej priečky	kpl	1,000	95,00	95,00
42	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	5,040	41,99	211,63
43	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	39,990	32,65	1 305,67
44	K	763170044.r	Revízne dverka 800x800 mm	ks	2,000	62,00	124,00
45	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	17,363	0,60	10,42
D	766		Konštrukcie stolárske				4 009,25
46	K	766.D1	D+M - dvere so zárubňou D1 - obsahuje prechodové lišty, systémové prvky , atď.	ks	5,000	420,00	2 100,00
47	K	766.D2	D+M - dvere so zárubňou D2 - obsahuje prechodové lišty, systémové prvky , atď.	ks	2,000	420,00	840,00
48	K	766.D3	D+M - dvere so zárubňou D3 - obsahuje prechodové lišty, systémové prvky , atď.	ks	1,000	420,00	420,00
49	K	766.D4	D+M - dvere so zárubňou D4 - obsahuje prechodové lišty, systémové prvky , atď.	ks	1,000	420,00	420,00
50	K	766.st1.r	Vybavenie pre upratovačku - ST1	ks	1,000	85,00	85,00
51	K	766.st2.r	Vybavenie pre upratovačku - ST2	ks	1,000	85,00	85,00
52	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	39,500	1,50	59,25
D	771		Podlahy z dlaždíc				2 355,21
53	K	771541125.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	39,060	36,50	1 425,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	597740002100.r	<i>Keramická dlažba - CERRAD MONTEGO DUST (rozmer: 600x600 mm)</i>	m2	41,404	20,50	848,78
55	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	22,745	3,55	80,74
<b>D 775 Podlahy vlysové a parketové</b>							<b>2 657,51</b>
56	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	32,910	4,12	135,59
57	M	611990002900.r	<i>Lišta soklová</i>	m	33,239	5,20	172,84
58	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	87,490	5,99	524,07
59	M	611980003080.S	<i>Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm</i>	m2	89,240	18,21	1 625,06
60	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	87,490	1,01	88,36
61	M	283230008600.S	<i>Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm</i>	m2	90,115	0,66	59,48
62	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	26,054	2,00	52,11
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>							<b>921,74</b>
63	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	27,339	12,57	343,65
64	M	697410001700.S	<i>Koberec metrážny všiváný</i>	m2	28,706	19,35	555,46
65	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	11,315	2,00	22,63
<b>D 781 Obklady</b>							<b>9 291,20</b>
66	K	781445109.r	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 600x600 mm	m2	163,995	32,60	5 346,24
67	M	597740003200.r1	<i>Obklad keramický - CERRAD MONTEGO DUST (rozmer: 600x600 mm)</i>	m2	169,841	20,50	3 481,74
68	M	597740003200.r2	<i>CERRAD MEKANO BEIGE (rozmer: 19,3x120,2 mm)</i>	m2	3,994	25,20	100,65
69	K	7814911110.r	Príplatok za profily	m2	163,995	1,10	180,39
70	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	91,090	2,00	182,18
<b>D 784 Maľby</b>							<b>1 571,94</b>
71	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	280,203	2,12	594,03
72	K	784430011.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	280,203	3,49	977,91
<b>D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>							<b>1 041,40</b>
73	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	62,800	15,50	973,40
74	M	999000000100.r	<i>Ostatný materiál</i>	eur	1,000	68,00	68,00
<b>D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>							<b>700,00</b>
75	K	000700011.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	2,000	350,00	700,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia toaliet na 1.NP

Objekt:

01 - Špecializovaný trestný súd

Časť:

01-01 - Stavebná časť

Uroveň 3:

**01-01-03 - Lešenie, čistenie**

JKSO:

Miesto:

Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok, p.č. 841/33

KS:

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Špecializovaný trestný súd

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

17055369

SK2020332215

Projektant:

Portik spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

17333113

SK2020314406

Spracovateľ:

Kovács

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 363,72**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 363,72

23,00%

313,66

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 677,38**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia toaliet na 1.NP

Objekt:

01 - Špecializovaný trestný súd

Časť:

01-01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

**01-01-03 - Lešenie, čistenie**

Miesto:

Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok, p.č. 841/33

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Špecializovaný trestný súd

Projektant:

Portik spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 363,72**

D HSV Práce a dodávky HSV 813,72

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 808,62

1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	50,000	5,79	289,50
2	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	148,320	3,50	519,12

D 99 Presun hmôt HSV 5,10

3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,104	49,06	5,10
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 550,00

D 784 Maľby 550,00

4	K	784418011.r	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení	súb	1,000	550,00	550,00
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia toaliet na 1.NP

Objekt:

01 - Špecializovaný trestný súd

Časť:

**02-01 - Vzduchotechnika**

JKSO:

Miesto:

Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok, p.č. 841/33

KS:

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Špecializovaný trestný súd

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

17055369

SK2020332215

Projektant:

Portik spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

17333113

SK2020314406

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 064,60**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 064,60

23,00%

244,86

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 309,46**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia toaliet na 1 NP

Objekt:

01 - Špecializovaný trestný súd

Časť:

**02-01 - Vzduchotechnika**

Miesto: Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok, p.č. 841/33

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd

Projektant: Portik spol. s r.o.

Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ: -

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 064,60**

1	M	R1	Ventilátor Dalap 125 LVMZ s automat. žalúziou, časovým dobehom a snímačom pohybu		4,000	92,60	370,40
2	M	R2	Ventilátor Dalap 125 LVZ s automat. žalúziou, časovým dobehom		2,000	62,20	124,40
3	M	R3	Plastová mriežka so samotiažnou žalúziou priemeru 150mm		2,000	9,30	18,60

D D8

**209,55**

4	K	7133113003	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál (6% dod.)	%	6,000	8,50	51,00
5	M	429810000400.S	Potrubie kruhové spiro DN 140, dĺžka 1000 mm	m	15,000	10,57	158,55

D PSV

Práce a dodávky PSV

**341,65**

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

**341,65**

6	K	769011040.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 150	ks	6,000	11,77	70,62
7	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	15,000	5,41	81,15
8	K	769036045.S	Montáž pretlakovej/podtlakovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	5,47	10,94
9	M	429850002800.S	Koleno 45° DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	18,44	36,88
10	M	429850007800.S	Koleno 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	9,57	57,42
11	M	429850017900.S	Prechod symetrický DN 140 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	9,16	18,32
12	M	429850020300.S	Rozbočka krížová DN 140 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	16,58	66,32

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia toaliet na 1.NP

Objekt:

01 - Špecializovaný trestný súd

Časť:

**02-02 - Elektroinštalácie**

JKSO:

Miesto:

Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok, p.č. 841/33

KS:

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Špecializovaný trestný súd

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

IČO:

17055369

IČ DPH:

SK2020332215

Projektant:

Portik spol. s r.o.

IČO:

17333113

IČ DPH:

SK2020314406

Spracovateľ:

-

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 894,40**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	3 894,40	23,00%	895,71

**Cena s DPH**

**v EUR**

**4 790,11**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia toaliet na 1.NP

Objekt:

01 - Špecializovaný trestný súd

Časť:

**02-02 - Elektroinštalácie**

Miesto: Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok, p.č. 841/33

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd

Projektant: Portik spol. s r.o.

Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ: -

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 894,40**

D	M	Práce a dodávky M					3 894,40
D	21-M	Elektroinštalácia					2 205,80
1	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	2,000	1,92	3,84
2	M	345410002400	<i>Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS</i>	ks	2,000	0,40	0,80
3	K	210020651.1	Káblková trasa GRIP FS vrátane kotvy	ks	20,000	18,50	370,00
4	M	345760000700.1	<i>Káblková trasa zložená napr. OBO Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy</i>	ks	20,000	26,20	524,00
5	K	210110021.S	Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	6,93	6,93
6	M	345340007925	<i>Spínač Valena Life jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44, biely, LEGRAND</i>	ks	1,000	8,52	8,52
7	K	210110051.R	Sada pre núdzovú signalizáciu	ks	1,000	24,50	24,50
8	M	345000002901.R	<i>Sada pre núdzovú signalizáciu napr. 3280B-C10001 B</i>	ks	1,000	322,00	322,00
9	K	210110095	Spínače snímač pohybu strop zapustený	ks	5,000	9,30	46,50
10	M	404610002802	<i>Pohybový snímač - 360 IP20/IP44</i>	ks	5,000	53,50	267,50
11	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	7,000	6,40	44,80
12	M	354410006200	<i>Svorka uzemňovacia napr. Bernard ZSA 16</i>	ks	7,000	0,75	5,25
13	M	354410066900	<i>Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m</i>	ks	7,000	0,80	5,60
14	K	210290752.R	Zapojenie vývodu - ventilátor	ks	6,000	25,00	150,00
15	K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	60,000	0,94	56,40
16	M	341610012400.S	<i>Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm2 RE</i>	m	60,000	1,72	103,20
17	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2,000	1,16	2,32
18	M	3416100143000	<i>Kábel CXKE-R-O 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1</i>	m	2,000	1,02	2,04
19	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	120,000	1,16	139,20
20	M	341610014300	<i>Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1</i>	m	120,000	1,02	122,40
D	21-R	Rozváždače					324,28
21	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	12,000	1,43	17,16
22	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	1,000	2,12	2,12
23	K	210190002.R	Doplnenie rozváždača RS1-2	ks	1,000	120,00	120,00
24	M	357130009300	<i>Rozváždač RS1-2 doplnenie</i>	ks	1,000	185,00	185,00
D	21-S	Svietidlá					635,52
25	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20,IP44 stropného - nástenného LED	ks	16,000	6,70	107,20
26	M	3481200088101	<i>Svietidlo BERYL NEW LED 0-1 1800 MICRO-PRM 840 12,8W</i>	ks	16,000	21,40	342,40
27	K	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	16,000	11,62	185,92
D	OST	HZS, Ostatné					728,80
28	K	210040706	Drážka pre rúrku alebo kábel s vyrezaním do tehly	m	24,000	5,50	132,00
29	K	210040712	Otvor pre krabicu malú s vyrezaním do tehly	ks	2,000	8,40	16,80
30	K	HZS-001	Nepredvídané práce	hod	10,000	15,00	150,00
31	K	HZS-002	Zaistenie vypnutého stavu	hod	2,000	15,00	30,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	HZS-003	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	2,000	15,00	30,00
33	K	HZS-004	Murárska výpomoc	hod	4,000	14,50	58,00
34	K	HZS-005	Revízia a vypracovanie revíznej správy	hod	4,000	16,00	64,00
35	K	HZS-007	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	hod	2,000	16,00	32,00
36	K	HZS-011	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	3,000	36,00	108,00
37	K	HZS-012	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	36,00	108,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizacia toaliet na 1.NP

Objekt:

01 - Špecializovaný trestný súd

Časť:

**02-03 - Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto: Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok, p.č. 841/33

KS:

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ:

Špecializovaný trestný súd

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

IČO:

17055369

IČ DPH:

SK2020332215

Projektant:

Portik spol. s r.o.

IČO:

17333113

IČ DPH:

SK2020314406

Spracovateľ:

Ing. Denis Kubiček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**9 297,66**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	9 297,66	23,00%	2 138,46

**Cena s DPH**

**v EUR**

**11 436,12**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dá

a

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia toaliet na 1 NP

Objekt:

01 - Špecializovaný trestný súd

Časť:

**02-03 - Zdravotechnika**

Miesto:

Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok, p.č. 841/33

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Špecializovaný trestný súd

Projektant:

Portik spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Denis Kubiček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**9 297,66**

**D HSV Práce a dodávky HSV 429,09**

**D 1 Zemné práce 397,24**

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,564	44,14	157,31
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,564	12,48	44,48
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,564	2,04	7,27
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,564	10,27	36,60
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,564	15,86	56,53
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,592	14,00	36,29
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,008	4,78	9,60
8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,020	23,30	23,77
9	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	1,389	18,28	25,39

**D 4 Vodorovné konštrukcie 31,85**

10	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,536	59,43	31,85
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

**D PSV Práce a dodávky PSV 8 868,57**

**D 713 Izolácie tepelné 374,63**

11	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	76,000	3,44	261,44
12	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	39,000	1,03	40,17
13	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	23,000	1,16	26,68
14	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	14,000	2,42	33,88
15	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	1,000	3,93	3,93
16	M	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	1,000	2,81	2,81
17	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	3,689	1,55	5,72

**D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 273,88**


18	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	5,000	0,61	3,05
19	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	5,000	1,63	8,15
20	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	9,000	18,15	163,35
21	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	4,000	24,74	98,96
22	K	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	6,000	11,69	70,14
23	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	3,000	13,20	39,60
24	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	10,000	17,92	179,20
25	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 40 mm	ks	4,000	43,86	175,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	44,27	88,54
27	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	6,000	46,32	277,92
28	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	2,31	4,62
29	M	551610000100	<i>Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP</i>	ks	2,000	56,63	113,26
30	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	28,000	1,18	33,04
31	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	4,000	1,50	6,00
32	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	12,613	1,00	12,61
<b>D 722</b>			<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				<b>2 126,68</b>
33	K	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	38,000	3,44	130,72
34	K	722130802.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	1,000	4,04	4,04
35	K	722172602	Plasthliníkové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20,2x2,9 mm	m	13,000	18,14	235,82
36	K	722172603	Plasthliníkové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v kotúčoch spájané lisovaním dxt 25x3,7 mm	m	13,000	22,21	288,73
37	K	722172611	Plasthliníkové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x4,7 mm	m	14,000	34,43	482,02
38	K	722172612	Plasthliníkové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x6 mm	m	1,000	56,79	56,79
39	K	722172622	Plasthliníkové potrubie Rehau RAUTITAN flex v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2,8 mm	m	26,000	18,42	478,92
40	K	722172623	Plasthliníkové potrubie Rehau RAUTITAN flex v kotúčoch spájané lisovaním dxt 25x3,5 mm	m	10,000	22,60	226,00
41	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	77,000	1,35	103,95
42	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	77,000	0,75	57,75
43	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	20,647	3,00	61,94
<b>D 725</b>			<b>Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>				<b>5 093,38</b>
44	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	62,16	62,16
45	M	552370001600.S	<i>Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií</i>	ks	1,000	228,43	228,43
46	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	4,000	59,68	238,72
47	M	552370000100.S	<i>Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií</i>	ks	4,000	228,43	913,72
48	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	5,000	12,29	61,45
49	M	500.791.01.7	<i>Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree: T=70cm, Biela</i>	ks	1,000	225,40	225,40
50	M	642360000500.S	<i>Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom</i>	ks	4,000	71,49	285,96
51	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	1,000	18,68	18,68
52	M	642510000400	<i>Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA</i>	ks	1,000	382,40	382,40
53	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	43,07	172,28
54	M	642110004300.S	<i>Umývadlo keramické bežný typ</i>	ks	4,000	61,54	246,16
55	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	24,71	24,71
56	M	642710000100.S	<i>Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou</i>	ks	1,000	214,36	214,36
57	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	10,15	10,15
58	M	HL053WS/90	<i>Sprchovací žľab do vnútorných priestorov nerezový štandard, 900mm</i>	ks	1,000	258,00	258,00
59	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	5,000	3,47	17,35
60	M	554330000300.S	<i>Záchodové sedadlo plastové s poklopom</i>	ks	5,000	32,14	160,70
61	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov	ks	5,000	15,50	77,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT	ks	5,000	87,78	438,90
63	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	2,000	38,53	77,06
64	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,28	10,28
65	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	113,14	113,14
66	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	17,02	68,08
67	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	4,000	69,70	278,80
68	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	4,63	4,63
69	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	109,64	109,64
70	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	4,000	10,10	40,40
71	M	HL135/40	Umyvadlový a bidetový zápachový uzáver DN40x5/4" s čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok	ks	4,000	15,80	63,20
72	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	9,000	9,15	82,35
73	M	551110020800	Ventil rohový s filtrom, 1/2"x3/8", s maticou, chrómovaná mosadz, 70872, IVAR	ks	9,000	12,10	108,90
74	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	49,935	2,00	99,87

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					



✓