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ZMLUVA
o vykone stavebno - technického dozoru

‘uzatvorend podla § 269 ods. 2 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov s pouZitim ustanoveni o mandatnej zmluve podla § 566 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb.

Objednavatel:
Nazov:

Sidlo:

ZastUpeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Kontaktna osoba:
Telefon:

E-mail:

(dalej len ,,Objednavatel”)

Poskytovatel’
Obchodné meno:
Sidlo:

ZastUpeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Kontaktna osoha:
Tel.:

E-mail:

(dalej len ,Poskytovatel™)

Obchodny zdkonnik v zneni neskor3ich predpisov

Zmluvné strany

Okresny sud Senica

Namestie oslobodenia 1, 805 30 Senica
JUDr. Monika Bellovd, predsednicka stdu
00 165 689

2021063528

Statna pokladnica

SK74 8180 0000 0070 0016 1471

Mgr. Blanka Vidasic

APROREAL, s.r.0.

Sajdikove Humence 440, 906 07 Sajdikove Humence

Ing. Peter Le3ka, Ing. Richard Macek — konatelia spolo¢nosti
46336737

202334463

(Objednévatel a Poskytovatel dalej spolu len ,,zmluvné strany”)

Clanok 1.
Preambula

1.1  Tato zmluvu (dalej aj len ,zmluva”) uzatvdraji zmluvné strany na zaklade vyzvy na predkladanie
ponuk, v ktorej bola ponuka Poskytovatela vyhodnotend ako najvyhodnejSia. Na zadanie tejto

¥

zdkazky sa podla § 1 ods. 14 zdkona & 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,zakon €. 343/2015 Z. z.”)

nevztahuje zdkon €.

343/2015 Z. z.


anna.bilovska
Zvýraznenie

anna.bilovska
Zvýraznenie

anna.bilovska
Zvýraznenie

anna.bilovska
Zvýraznenie

anna.bilovska
Zvýraznenie

anna.bilovska
Zvýraznenie
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a)

b)

d)

Objednavatel uzatvéra tdto zmluvu v stvislosti s realizaciou projektu v rdmci Komponentu 15,
Investicia 1 Planu obnovy aodolnosti SR, v &asti rekonstrukcie avystavby budov sudov,
konkrétne za U¢elom realizdcie planovanej modernizacie budovy Okresného stdu Senica (dalej
len ako ,budova sidu") vrozsahu podla Zmluvy o dielo, ktora je/bude uzatvorend medzi
Objednavatefom a Zhotovitelom stavby za tymto G&elom (dalej len ako ,Zmluva o dielo”),
pricom tato zmluva bude financovana z prostriedkov Pldnu obnovy a odolnosti a/alebo zo
Statneho rozpoCtu. Objednavatel bezodkladne po uzatvoreni Zmluvy o dielo predloZi jej képiu
Poskytovatelovi a ten je povinny sa s liou obozndmit.

Objedndvatel uzatvara tGto zmluvu v nadvdznosti na Zmluvu o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvoreni medzi Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky a Objednédvatefom dfia 27.2.2023 a G¢innd od 8.3.2023 (dalej len ako
»Zmluva o PPM"), na zdklade ktorej je Objednavatel prijimatelom podla zakona &. 368/2021 Z.
z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,zékon & 368/2021 Z. z.”). Pre zamedzenie pochybnosti
na ucely tejto zmluvy sa za Zmluvu o PPM povazuje Zmluva o PPM v zneni neskor$ich doplneni
a zmien (dodatkov), alebo akdkolvek zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti, ktord ju nahradi.

Poskytovatel tymto vyhlasuje, Ze

je spdsobily tdto zmluvu uzatvorit a plnit zavazky z nej vyplyvajlce, pricom osobitne
zdbraziuje, Ze sa dosledne oboznamil s jej prilohami €. 1 aZ 3 (dalej aj ako ,Prilohy), e m4
vedomost o vietkych pravnych predpisoch, ktoré sa vztahuji na predmet tejto zmluvy, a e
disponuje apocas trvania tejto zmluvy a zaviazkov z nej vyplyvajlcich bude disponovat
vSetkymi opravneniami vyZadovanymi v zmysle prislunych pravnych predpisov a prislu$nymi
organmi, ako aj takymi technickymi, kvalifikaénymi, personalnymi a organizaénymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si nevyhnuté pre riadne a v€asné plnenie tejto zmluvy pri
dodrzani vysokej Urovne kvality vykonania Ukonov suvisiacich s poskytovanim sluZieb
stavebno-technického dozoruy,

Poskytovatel, ani jeho subdodavatelia, nie st zainteresovanymi osobami v svislosti
s posudzovanim konfliktu zdujmov v zmysle zékona &. 368/2021 Z. z.,

sa oboznamil so

- Zmluvou o zhotoveni projektovej dokumentdcie a vykone odborného autorského dohfadu,
uzatvorenej medzi Objedndvatelom a Ing. Vladimir Kapitan — ProkaProjekt dfia 8.11.2023
a ucinnej od 11.11.2023 (dalej len ako ,Zmluva o zhotoveni PD a vykone OAD"),

- projektovou dokumentéciu vyhotovenou na zaklade Zmluvy o zhotoveni PD a vykone OAD
(dalej len ,projektova dokumentécia®),

- rozhodnutim Mesta Senica ¢ SOU-1401/2024/33150-Nos z 14.8.2024 resp. vietkymi
pravoplatnymi rozhodnutiami o povoleni stavby v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
(dalej len ,stavebné povolenie”)

je poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent pri poskytovani plnenia podla tejto

zmluvy, Co preukdzal Objedndvatelovi pri uzatvoreni zmluvy predloZenim platnej a Géinnej
poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutd v sdvislosti s poskytovanim
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plnenia podfa tejto zmluvy na minimalnu poistni sumu vo vy$ke maximdlnej ceny za vykon
stavebno — technického dozoru podla bodu 5.2 tejto zmluvy alebo poistnym certifikditom.
Poskytovatel sa zavézuje toto poistné krytie udrziavat pocas celej doby trvania zmluvy a na
vyzvu Objedndvatela je povinny tto skutoénost preukazat v lehote 5 (piatich) dni od dorucenia
vyzvy. Poru$enie zdvazku Poskytovatela podfa tohto bodu zmluvy znamena podstatné
porudenie zmluvy Poskytovatelom,

v tase uzatvorenia zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji v zmysle zdkona €.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnenf niektorych zakonov
v zneni neskordich predpisov (dalej len ,,zadkon €. 315/2016 Z. z.“) a pocas trvania tejto zmluvy
bude udriavat zapis v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,Register”) a riadne plnit
vietky povinnosti vyplyvajdce pre neho zo zdkona €. 315/2016 Z. z.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a dispozitivnymi ustanoveniami vseobecne
zavaznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia
zmluvy. V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami vieobecne zévéznych
pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je moZné dohodou
zmluvnych strén vyl(git, platia ustanovenia zmluvy a uvedené ustanovenia vieobecne zévéznych
pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky sa povaZuji za vyslovne vylicené.
V pripade akychkolvek rozporov medzi obsahom tejto zmluvy a Priloh, ktoré by vznikli pri plneni
tejto zmluvy, platia prednostne ustanovenia tejto zmluvy. Ak sa Uprava vtejto zmluve
nenachddza, plati Gprava v Prilohach.

Poskytovatel preberd podpisom zmluvy zévdzok konat vo vztahu k tretim osobdam v rozsahu
vykonu stavebno - technického dozoru podla tejto zmluvy v zastdpeni Objednavatela a to pri
dodrziavani véetkych pravnych predpisov, véas, bez tazkosti a zbyto¢nych nakladov. Ak vyZaduje
vykon stavebno — technického dozoru alebo zariadenie zéleZitosti sivisiacej s vykonom stavebno
— technického dozoru v mene Objednavatela splnomocnenie, Objednavatel je povinny
Poskytovatelovi na jeho pisomné poZiadanie takéto plnomocenstvo vystavit.

Poskytovatel nie je na zdklade tejto zmluvy opravneny prijimat za Objednavatela akékolvek
finanéné, vecné, priame alebo nepriame pravne a iné zavazky a plnenia, okrem zévézkov a plneni
vyplyvajlcich pre neho z tejto zmluvy a prislusnych platnych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa pre Géely tejto zmluvy oznacduju ako Poskytovatel a Objednavatel, a to aj v
pripade, ak by v zmluvnych vztahoch, zaloZenych touto zmluvou, vystupovali ako mandant a
mandatar v zmysle ustanoveni § 566 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon €. 513/1991 Zb.”).

Clanok I1.
Predmet a ticel zmluvy

Poskytovatel sa zavdzuje, Ze vrozsahu a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a jej
Prilohach pre Objednavatela vykond stavebno - technicky dozor v stlade s § 36 zdkona €. 25/2025
Z.z. Stavebny zékon o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zdkon &. 25/2025 Z. z.“) pri uskuto€fiovani stavebnych prac na stavbe
realizovanej podla Zmluvy o dielo na zéklade stavebného povolenia (dalej ako ,stavba®), (dalej
aj ako ,vykon stavebno — technického dozoru” alebo ,stavebno - technicky dozor”).
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3.4

Sledovanym ucelom tejto zmluvy je zabezpelenie stavebno - technického dozoru stavhy
Poskytovatelom Objedndvatelovi v procese uskutoéfiovania stavebnych prac na stavbe
smerujuce k dosiahnutiu najvysSej moznej kvality a efektivity stavby a jej realizacie. Objednavatel
ocakdva a poZaduje od Poskytovatela, aby vykonom stavebno — technického dozoru prispel k
riadnej a Uspednej realizdcii a dokonéeniu stavby v lehote ukonéenia diela podfa bodu 4.1.2
Zmluvy o dielo av sulade s harmonogramom podla bodu 4.1.3 a 4.2 Zmluvy o dielo a v rdmci
uvedeného prispieval a smeroval vidy v snahe o ¢o najefektivnejsie rieSenie z hladiska realizicie
stavby, okrem iného prostrednictvom toho, Ze bude najm4, nie viak vyluéne

a) aktivne koordinovat realizaciu stavby;
b) schopny vyhladévat rizikd spojené s realizdciou stavby a G&inne im predchddzat;
c) zodpovednym spésobom posudzovat a riesit akékolvek pripadné zmeny realizicie stavby;

d) zodpovedajicim spésobom a v zodpovedajlicom rozsahu poskytovat Objednévatelovi vietky
potrebné informdcie o priebehu realizdcie stavby;

e) pre poskytovanie plneni podla tejto zmluvy vyuZivat osoby so zodpovedajticim vzdelanim,
profesiondlnymi a odbornymi skiisenostami a manazérskymi schopnostami.

Objedndvatel sa zavdzuje zaplatit Poskytovatelovi za vykon stavebno — technického dozoru
dohodnuti cenu v rozsahu a podla platobnych podmienok dohodnutych v &ldnku V. tejto zmluvy.

Clanok III.
Rozsah, kvalita a spdsob plnenia
Poskytovatel je povinny vykonavat stavebno — technicky dozor podla tejto zmluvy a prilohy &. 2
zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnt zodpovednost a na svoje néklady, v sulade so vieobecne
zdvdznymi pravnymi predpismi, prisluSnymi technickymi normami Slovenskej republiky
vztahujucimi sa na vykon stavebno — technického dozoru, v stlade s poziadavkami vyplyvajticimi
zo stavebného povolenia, ako aj poZiadavkami a pokynmi Objednévatela a to v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a jej Prilohdch.

Poskytovatel je povinny zabezpecit, aby stavebno — technicky dozor poéas celej doby trvania
zmluvy vykonavala odborne spdsobild osoba opravnena na vykon &innosti stavebného dozoru
podla zdkona ¢ 138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.

Predpokladany rozsah vykonu stavebno — technického dozoru je 1080 &lovekohodin. Rozsah
vykonu stavebno — technického dozoru podla predoslej vety je predpokladany. Skutoény vykon
stavebno — technického dozoru bude upresneny vidy ku dfiu fakturécie za prislusny kalenddrny
mesiac podla skuto€nosti, podloZeny stpisom podla bodu 5.7 tejto zmluvy, potvrdeny
Objednavatelom.

Opis Cinnosti vykonu stavebno — technického dozoru v prilohe & 2 a tejto zmluve je len
demonstrativny, to znamena, Ze Poskytovatel je okrem 3pecifikicie ¢&innosti stavebno —
technického dozoru uvedenej v Prilohe €. 2 a v zmluve siéasne povinny vykonat aj akékolvek
dalsSie podporné, stvisiace sluzby a ¢innosti, nevyhnutné pre riadny vykon stavebno —
technického dozoru, ako aj dosiahnutie predmetu a Géelu tejto zmluvy, a to najmé na zaklade
beZnych zvyklosti na trhu, resp. poZiadaviek a pokynov Objednavatela.
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Poskytovatel sa zavdzuje postupovat pri plneni svojich povinnosti podfa tejto zmluvy s odbornou
starostlivostou, ¢estne, svedomito, hospoddarne, podlia poZiadaviek a pokynov Objednévatela s
vyuzitim vietkych jeho dostupnych odbornych znalosti a skisenosti a v stilade so zaujmami
Objednévatela, ktoré pozna alebo s prihliadnutim na vietky okolnosti musi poznat. Poskytovatel
sa zavazuje spolupracovat s Objednavatefom pocas vykondvania stavebno — technického dozoru
a vyvinut maximdlne Gsilie a siéinnost z jeho strany.

Poskytovatel je povinny sa riadne obozndmit s technickymi, kvalitativnymi a inymi podmienkami
budovy stdu, vratane vnutornych prevadzkovych a reZimovych predpisov, v rozsahu potrebnom
k riadnemu vykonu stavebno — technického dozoru. Objedndvatel sa zavdzuje poskytnat mu k
tomu potrebn( stéinnost v rozsahu a za podmienok podla bodu 6.1. zmluvy.

Poskytovatel je povinny pri vykone stavebno — technického dozoru komunikovat s projektantom
projektovej dokumentdcie zhotovenej podla Zmluvy o PD a OAD, zhotovitelom stavby podla
Zmluvy o dielo a koordindtorom bezpecnosti, a to spésobom v rozsahu potrebnom k riadnemu
plneniu povinnosti podla tejto zmluvy. Objednavatel sa zavdzuje zabezpelit mu potrebni
stcinnost zo strany projektanta, zhotovitela stavby a koordinatora bezpecnosti.

Poskytovatel je povinny pri plneni tejto zmluvy spolupracovat s prislusnym stavebnym dradom a
dotknutymi orgdnmi 3tdtnej spravy i samosprdvy a s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré
ustanovi prislusny stavebny (rad alebo pravne predpisy.

Pri vykondvani stavebno — technického dozoru je Poskytovatel povinny bezodkladne pisomne
informovat Objedndvatela o vietkych zdvaZnych okolnostiach, oznamit mu v3etky skutocnosti,
ktoré by mohli mat vplyv na zmenu jeho pokynov, & poZiadaviek, je taktie povinny upozornit
Objednévatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli mat vplyv na dosiahnutie Gcelu tejto zmluvy.

Pri vykondvani stavebno — technického dozoru je Poskytovatel povinny

3.10.1  vyhotovovat pisomné mesa&né spravy o vykone stavebno — technického dozoru (dalej
len ,mesaéné spravy o STD"), v ktorych bude podrobne zdokumentovany priebeh
stavebnych  prdc  akontrolovanych  ¢asti  diela  podloZeny  priebeznou
fotodokumentéciou.

3.10.2 najneskér 5. (piaty) pracovny defi nasledujiceho kalenddrneho mesiaca predloZit
Objednavatelovi na schvélenie prislu$ni mesacnt spravu o STD. Objednévatel sa
zavizuje schvalit mesaénu spravu o STD najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni od
jej predloZenia alebo v rovnakej lehote k nej uvedie vyhrady s oznacenim dévodov, pre
ktoré je potrebné ju doplnit alebo zmenit, pricom dévodné vyhrady je Poskytovatel
povinny akceptovat.

3.10.3 v lehote najneskér do 1 (jedného) mesiaca po ukonceni vykonu stavebno —technického
dozoru realizdcie stavby vyhotovi Poskytovatel a odovzdéa Objednévatelovi Zavereénu
spravu o vykone stavebno — technického dozoru (dalej len ,,Zavere€nd sprava o STD),
ktorej obsah a formét bude totoZny s mesacnymi sprdvami o STD, pricom bude
obsahovat kumulativne tdaje za celtl dobu vykonu stavebno — technického dozoru
potas realizacie stavby. Objednavatel sa zavdzuje schvalit Zaverecnd spravu o STD do
20 (dvadsiatich) pracovnych dnf od jej predloZenia alebo v rovnakej lehote k nej uvedie
vyhrady s oznacenim dévodov, pre ktoré je potrebné ju doplnit alebo zmenit, pri¢om
doévodné wvyhrady je Poskytovatel povinny akceptovat. Poskytovatel doruci
Objednévatelovi odsdhlasent Zaveretnt spravu o STD spolu so zaverecnou faktirou.



3.11 Nad ramec sprév podla bodu 3.10 je Poskytovatel povinny predloZit Objednavatelovi spravu o

4.1

4.2

4.3

4.4

stave vykonu stavebno — technického dozoru ina zéklade Ziadosti Objedndavatela, ato do 3
(troch) pracovnych dni od dorucenia Ziadosti Objednavatela, ktor( je Objednévatel opravneny
vzniest najviac jedenkrat za mesiac.

Clanok IV.
Cas a miesto vykonu stavebno — technického dozoru

Poskytovatel sa zavdzuje vykondvat stavebno — technicky dozor pofas realizicie stavby /
stavebnych prac v budove stidu na zdklade Zmluvy o dielo, a to od odovzdania staveniska
zhotovitefovi podla bodu 7.1.1 Zmluvy o dielo aZ do protokoldrneho odovzdania stavby podfa
bodu 9.1 Zmluvy o dielo, ak boli spisané pri preberacom konanf v stlade s bodom 9.8 Zmluvy
o dielo vady a nedostatky, aZ do ich odstranenia.

Poskytovatel sa zavdzuje vykondvat stavebno — technicky dozor formou kaZdodenného
stavebno - technického dozoru v drioch, poas ktorych budd prebiehat stavebné préce, v
priebehu celej doby realizécie stavebnych prac na stavbe v stlade so Zmluvou o dielo. Pri
neprerusovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo za Gcelom zabezpedenia
dodrZania lehoty ukoncenia diela podfa bodu 4.1.2 Zmluvy o dielo a harmonogramu podla bodu
4.1.3 a4.2 Zmluvy o dielo, je Poskytovatel povinny sa zicastfiovat na stavbe a vykonavat
stavebno - technicky dozor aj pocas vikendov, v diioch pracovného pokoja alebo volna, pripadne
aj v noci. Pre zamedzenie pochybnosti Poskytovatel si je vedomy skuto¢nosti, e zhotovitel
stavby podfa Zmluvy o dielo je oprévneny a méZe vykondvat prace v zmysle Zmluvy o dielo aj
cez vikendy a sviatky, pripadne v diioch pracovného volna a s prihliadnutim na uvedené je
Poskytovatel spésobhily, schopny a zavédzuje sa na plnenie stavebno - technického dozoru tak,
aby bola dodrzand lehota na vykonanie stavby podfa Zmluvy o dielo, pricom néaklady s tym
stvisiace st zahrnuté v cene.

Poskytovatel je povinny bez omeskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
skutocnosti alebo okolnosti, ktord brani alebo stazuje vykonanie stavby podfa Zmluvy o dielo s
dosledkom omeskania s plnenim harmonogramu alebo prediZenia lehoty plnenia, alebo ktora
bréni alebo staZuje vykonanie realizdciu predmetu tejto zmluvy a méd vplyv na vykon stavebno
— technického dozoru podla tejto zmluvy, najmé o vy$¥ej moci podla bodu 4.4.2 alebo
o udalosti alebo okolnosti, ktora méze vyvolat vznik vy$3ej moci podla bodu 4.4.2 a to najneskor
do 3 pracovnych dni odo diia, v ktorom sa o takejto skuto¢nosti alebo okolnosti dozvedel.

Poskytovatel nie je v ome3kani s vykondvanim stavebno — technického dozoru podfa tejto
zmluvy po dobu, kedy stavebno — technicky dozor podfa tejto zmluvy nemohol vykonavat z
dévodov

4.4.1 na strane Objedndvatela, teda z dévodu neposkytnutia nevyhnutnej si&innosti zo strany
Objednavatela v stlade s touto zmluvou alebo nesplnenia povinnosti, ak v désledku toho
nie je moZné pokracovat vo vykone stavebno — technického dozoru,

4.4.2 vonkajsich udalosti alebo okolnosti vynimo¢ného charakteru, ktoré nastali mimo sféry
vplyvu Poskytovatela, ktoré v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy nemohol predvidat alebo
nemohol ich véas odstrénit aich vznik nezavinil ani kich vzniku priamo, & nepriamo
neprispel, a tieto udalosti alebo okolnosti brania alebo podstatne stazuju Poskytovatelovi
vykonanie plnenia podla tejto zmluvy (dalej aj ako ,vy38ia moc”)



4.5

4.6

4.7
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5.2

5.3

(dalej jednotlivé dévody oznacené aj ako ,prekazka“).

Poskytovatel je v pripade, ak nastane niektora z prekdZok podla bodu 4.4 zmluvy, povinny bez
zbytoéného odkladu, najneskér viak do 3 pracovnych dni odo dfia, kedy sa o prekdzke dozvedel,
upozornit Objednévatela s presnym a uréitym popisom prekazky a preukazat jej existenciu, inak
sa bod 4.4 zmluvy nebude aplikovat. Zaroveri musi uskutocnit v3etky opatrenia, ktoré od neho
je moiné spravodlivo pozadovat, aby prediSiel vzniku 3kody, i akejkolvek inej ujmy na strane
Objednévatela, pravdepodobnost ich vzniku minimalizoval a ak nie je objektivne moZné vzniku
gkody alebo ujmy zabrdnit, je povinny uskuto¢nit opatrenia, aby bola Skoda alebo ujma ¢o
najmengia. Povinnost uskuto¢nit opatrenia podia predchadzajicej vety zahfiia i povinnost
oznamit vias Objednévatelovi, aké opatrenia ma uskutocnit Poskytovatel, aby sa dosiahol stav
predpokladany v predchadzajlcej vete. Uvedené ale nemd vplyv na lehotu vo vztahu k dkonom
stavebno — technického dozoru, ktoré je moZné vykonavat napriek existencii prekazky.

V pripade, 7e Poskytovatel bude v omeskani s vykonavanim stavebno — technického dozoru z
dévodov lefiacich na jeho strane viac ako 5 (pét) dni, podas ktorych prebiehaju stavebné prace
a zarovefi o tom pisomne neinformuje Objedndvatela v zmysle bodu 4.3 a 4.5 tohto Clanku
zmluvy, povaiuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

Stavebno — technicky dozor bude vykondvany na stavenisku, niektoré z €innosti stavebno —
technického dozoru podla prilohy & 2 v sidle Objednavatela alebo na inych miestach podla
pokynov Objednavatela.

Clanok V.
Cena a platobné podmienky
Cena je stanovend dohodou zmluvnych strén v silade so zdkonom NR SR €. 18/1996 Z. z. 0
cendach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon €. 18/1996 Z. z.”) a vyhlasky Ministerstva
financif Slovenskej republiky & 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z.

Maximalna cena za vykon stavebno — technického dozoru podfa tejto zmluvy je urcena vo vyske
35 000,00 Eur bez DPH (slovom: tridsatpét tisic EUR nula centov).

Jednotkovd cena za 1 &lovekohodinu vykonu stavebno — technického dozoru je 30,00 Eur bez
DPH (slovom: tridsat EUR nula centov).

Maximélna cena podla bodu 5.2 zmluvy je stanovena na zaklade predpokladaného poctu
&lovekohodin vykonu stavebno — technického dozoru. Poskytovatel je opravneny fakturovat
vyluéne cenu zodpovedajicu skutogne vykonanému stavebno — technickému dozoru
Poskytovatefom podla tejto zmluvy v prislusnom kalendarnom mesiaci na baze jednotkovej ceny
za ¢lovekohodinu vykonu stavebno — technického dozoru a kumulativneho stctu Elovekohodin
v prislusnom kalendarnom mesiaci.

Vyska faktiry za kalendarny mesiac nemdze byt vy$sia ako 1/12 maximalnej ceny, priom 12 je
pocet mesiacov realizdcie stavby. Ak aplikdciou tohto pravidla do3lo v konkrétnom kalendarnom
mesiaci k thrade niz8ej sumy ako je vykdzany pocet Elovekohodin v sipise podla bodu 5.7
zmluvy, rozdiel uhradi Objedndvatel vo faktire za kalendarny mesiac, vktorom déjde
k protokoldrnemu odovzdaniu a prevzatiu stavby, ale najviac v sume maximalnej ceny.
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5.8

5.9

Maximalna cena i cena za 1 ¢lovekohodinu vykonu stavebno — technického dozoru je koneénd a
zahfiia vietky a akékolvek naklady avydavky Poskytovatela spojené svykonom stavebno -
technického dozoru, vratane ndkladov na dopravu a cestovnych nakladov (bez ohladu na sidlo
Poskytovatefa a umiestnenie budovy sldu, alebo stavebného uradu), mzdovych nakladov,
telefonickych poplatkov, administrativnych nakladov (vratane nakladov na tlaé a rozmnoZenie
dokumentov), po3tovného, vyhotovenia fotodokumentdcie a nakladov spojenych s
vypracovanim dokumentov v poZadovanom rozsahu a forme atd’.

K fakturovanej cene bude G¢tovand prislusnd suma DPH podfa platnych pravnych predpisov.

Podkladom pre Uhradu dohodnutej ceny za vykon stavebno — technického dozoru bude faktdra
za rozsah stavebno — technického dozoru vykonany v priebehu kalenddrneho mesiaca, ktord
Poskytovatel doruti Objednévatefovi a odstihlaseny stipis lovekohodin vykonaného stavebno —
technického dozoru za prislusny kalendarny mesiac podfa bodu 5.7 zmluvy. Zavereén( faktdru je
Poskytovatel povinny vystavit po protokoldrnom odovzdani a prevzati stavby Objedndvatefom,
jej prilohou bude sthrnny stpis ¢lovekohodin vykonaného stavebno — technického dozoru.

Poskytovatel zostavi stipis ¢lovekohodin vykonaného stavebno — technického dozoru za prisluny
kalendarny mesiac a predloZi ho Objedndvatelovi najskér 5. (piaty) pracovny defi nasledujiiceho
kalendarneho mesiaca. Stpis bude obsahovat

a) pocet Clovekohodin vykonaného stavebno - technického dozoru za prisludny kalendérny
mesiac, v ktorych prebiehal vykon stavebno — technického dozoru priamo na stavbe,
s uvedenim Casu prichodu na stavenisko a odchodu zo staveniska a struény popis vykonanych
¢innosti stavebno - technického dozoru,

b) pocet Clovekohodin za prislusny kalendarny mesiac, v ktorych prebiehal vykon stavebno -
technického dozoru na inom mieste predpokladanom v bode 4.7. tejto zmluvy, s oznagenim
konkrétnej realizovanej &innosti stavebno - technického dozoru podla prilohy & 2 alebo
uvedenim jej popisu, ak sa takéto éinnost v prilohe €. 2 nenachddza.

(dalej len ,stpis”).

Objedndvatel odsuhlasi stpis predlozeny Poskytovatefom najneskér do 7 (siedmich) pracovnych
dni od jeho predloZenia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje vyhrady s oznatenim
dévodov, pre ktoré je potrebné ho doplnit alebo zmenit (dalej len ,vyhrady”). V pripade, ak
Objedndvatel k predloZzenému stpisu uvedie v lehote podla predchddzajlcej vety svoje vyhrady,
Poskytovatel predloZi Objednavatelovi opraveny stpis do 2 (dvoch) pracovnych dni od doru&enia
vyhrad Objedndvatefom. Objednavatel tento opraveny mesaény stpis odsthlasi do 2 (dvoch)
pracovnych dni od jeho predloZenia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje vyhrady.
Dévodné vyhrady je Poskytovatel povinny akceptovat. Ak Objednavatel v stanovenej lehote
podfa tohto bodu neuvedie Ziadne vyhrady ani mesaény vypis neodsuhlasi, povaZuje sa mesa&ny
sUpis podla bodu 5.7 za odsthlaseny poslednym dfiom stanovenej lehoty.

Ak tdto zmluva v bode 5.10 neustanovuje inak, Objedndvatel uhradi Poskytovatelovi riadne
dorucent faktdru do 60 dni od jej dorucenia Objednévatelovi, a to prevodnym prikazom na tcet
Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Tato lehota splatnosti je odévodnend tym, e na
strane Objednavatefa pred Ghradou faktiry musia prebehndt administrativne procesy spojené
so skutotnostou, Ze cena za plnenia podla tejto zmluvy bude hradené z prostriedkov z Planu
obnovy a odolnostiv rdmci komponentu 15:,,Reforma justicie” - Investicia 1: , Investicie do budov
a reorganizacie stdov (reforma sidnej mapy).”



5.10 V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat prilohy podfa bodu 5.6 tohto &lanku zmluvy, nebude mat

5.11

5.12

véetky naleZitosti daffového dokladu a nebude vyhotovena v sulade so vietkymi aplikovatenymi
pravnymi predpismi, alebo bude obsahovat iné zrejmé nespravnosti, vady v pisani alebo pocitani,
Objednavatel ma pravo vrétit ju Poskytovatefovi v lehote splatnosti na doplnenie alebo
prepracovanie s uvedenim nedostatkov, ktoré sa maji odstrénit. V takom pripade sa ukonéi
pdvodna lehota splatnosti a nova 60 diiova lehota splatnosti zatne plyndt dorucenim doplnenej,
opravene]j, resp. novej faktiry Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ghrada ceny bude realizovand na zéklade faktdr vystavenych
Poskytovatefom podla bodu 5.6 zmluvy prostrednictvom bezhotovostného platobného styku,
ktory sa bude realizovat vyhradne prevodnym prikazom, na ¢islo uétu Poskytovatefa uvedené
v zdhlavi tejto zmluvy. Platby budu realizované v eurach.

V pripade Ze rozsah vykonanych &lovekohodin stavebno — technického dozoru bude mensi ako
v bode 3.3 zmluvy, Poskytovatel fakturuje Objednavatelovi iba cenu zodpovedajtcu skutocne
vykonanym ¢lovekohodinam podla tejto zmluvy.

V pripade, ak bez zavinenia Poskytovatela a za predpokladu splnenia si vietkych jeho povinnosti
podla tejto zmluvy (vratane povinnosti podfa bodu 2.2.) doslo

5.12.1 k predfZeniu lehoty ukonéenia diela podia bodu 4.1.2 Zmluvy o dielo, alebo
5.12.2  k omeskaniu Zhotovitela pri plneni Zmluvy o dielo, alebo
5.12.3 kzmenam Zmluvy o dielo, alebo k vzniku inych skutoénosti,

pricom v désledku niektorej z uvedenych skutocnosti je vacsi objem alebo rozsah vykonu
stavebno — technického dozoru Poskytovatela na stavbe alebo dlhdia doba vykonu stavebno —
technického dozoru Poskytovatela a doslo k vyéerpaniu maximalnej ceny podfa bodu 5.2 zmluvy,
zmluvné strany uzatvoria dodatok podfa § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z., ktorého
predmetom bude navy3enie predpokladaného poctu ¢lovekohodin v bode 3.3 zmluvy o pocet
¢lovekohodin predpokladany pre dokonéenie a jednotkovd cena za Elovekohodinu vykonu
stavebno — technického dozoru, ktora neméze byt vyssia ako jednotkova cena za clovekohodinu
podla bodu 5.2. tejto zmluvy.

Clanok VI.
Dalsie dojednania zmluvnych stran

A. Stéinnost Objednavatela, nevhodné pokyny

6.1

Objednévatel je povinny poskytnit Poskytovatelovi riadnu sticinnost nevyhnutne potrebnd na
vykon stavebno — technického dozoru podla tejto zmluvy, bez ktorej nie je moZné vykon stavebno
— technického dozoru podfa tejto zmluvy vykonat. Pre zamedzenie pochybnosti Objednévatel nie
je povinny poskytnut Poskytovatelovi stcinnost v rozsahu podkladov alebo materidlov, Ci inych
informadcii, ktoré st predmetom plnenia Poskytovatela podla tejto zmluvy, ani v rozsahu
informécii, materialov alebo podkladov, ktoré si méZe zabezpedit sam. Objednavatel je povinny
poskytnut Poskytovatelovi sG¢innost podla tohto bodu v lehote stanovenej Poskytovatefom, ktora
nemdze byt kratiia ako 3 pracovné dni, odkedy ho Poskytovatel vyzve na stcinnost.



6.2

6.3

6.4

V pripade, ze bude Poskytovatel od Objedndvatela poZadovat rozhodnutie tykajtice sa dalSieho
postupu alebo v inych pripadoch tykajicich sa zadsadnych navrhovanych rie$eni, Poskytovatel sa
zavdzuje poZziadat Objedndvatela o pokyn Objedndvatela v tejto otazke, pricom je povinny
predloZit mu minimélne dve alternativne rie3enia, ktoré budd vyhodnotené po ekonomickej,
prevadzkovej, technickej a ¢asovej stranke a odport&at Objednévatelovi preferovanu alternativu.
Pokial' bude v podkladoch Objednévatela (teda v tejto zmluve a jej prilohach, poZiadavkach a
pokynoch podla bodu 3.1, 3.4 a 3.5. zmluvy, podkladoch, materidloch, informdcidch a st&innosti
podfa bodu 6.1) rozpor vo veci jednotlivych poZiadaviek a pokynov Objednavatela, plati prisnejsie
kritérium, pokyn alebo poZiadavka Objednévatela.

Poskytovatel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnt povahu podkladov
a/alebo pokynov alebo poZiadaviek danych mu Objedndvatelom, ak Poskytovatel mohol tdto
nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. V pripade, Ze bude niektory z postupov
navrhnutych Objedndvatefom v rozpore s pravnymi predpismi, technickymi & inymi normami a
predpismi, je Poskytovatel povinny na takyto rozpor pisomne upozornit a predloZif
Objednavatelovi alternativne riesenie, ktoré je v stlade s technickymi & inymi normami a
predpismi a maximalne reflektuje poZiadavky Objednavatefa. Poskytovatel je povinny postupovat
podla nevhodnych pokynov, poZiadaviek a/alebo podkladov Objednavatela, len ak Objednavatel
napriek upozorneniu zo strany Poskytovatela na nevhodnych pokynoch, poZiadavkach a/alebo
podkladoch pisomne trva.

Ak nevhodné pokyny, poZiadavky a/alebo podklady dané Objednavatelom prekazaji v riadnom
plneni povinnosti Poskytovatefa podfa tejto zmluvy, je Poskytovatel povinny ich plnenie v
nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby vymeny nevhodnych podkladov alebo zmeny pokynov, &i
poZiadaviek Objedndvatela alebo pisomného ozndmenia, e Objednévatel trvd na poskytnuti
plneni podla tejto zmluvy s pouZitim jeho podkladov a pokynov v sdlade s bodom 6.3 zmluvy.

B. Povinnosti a Obmedzenia Poskytovatela

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Poskytovatel je povinny zaznamenat v stavebnom denniku odovzdanie staveniska zhotovitelovi
stavby a spisat Zdpis o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom bude uvedené uréenie pléch pre
zariadenie staveniska, zdroj elektrickej energie a zdroj odberu vody pri stavenisku.

Poskytovatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenym sa
pisomne vyjadrit do 2 (dvoch) dni. Poskytovatel je zirovef povinny vyzvat koordintora
bezpecnosti na pisomné vyjadrenie k zdpisu v stavebnom denniku tykajicemu sa koordinécie
bezpecnosti realizdcie stavby v primeranej lehote, ktord neméze byt kratsia ako 3 (tri) dni.

Poskytovatel si je vedomy toho, Ze pocas realizacie diela bude budova stdu vyuZivand v stlade
sjej urenim na plnenie Gloh pri vykone stdnictva a na realizaciu inych &innosti stvisiacich s
pravomocou sudov aje povinny dbat na to, aby realizdcia stavby obmedzovala &innost
Objednavatela v ¢o najmensom rozsahu.

Poskytovatel je povinny bezodkladne pisomne ozndmit Objednavatelovi akikolvek skuto¢nost, ktora
moZe zakladat vznik akéhokolvek naroku Objednévatela voci zhotovitelovi stavby.

Poskytovatel nie je opravneny bez predchadzajlceho pisomného stihlasu Objednévatela postupit
akékolvek svoje prava (vratane pohladdvok) z tejto zmluvy na tretiu osobu.

6.10 Poskytovatel sa zavadzuje, Ze poskytne vietku potrebnd stéinnost pri vykone kontroly/auditu zo

strany oprdvnenej osoby a/alebo orgdnu, ktord je oprdvnend vykonat kontrolu resp. audit



projektu, ktory predstavuje sdhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie prostriedkov
mechanizmu, ktoré sa realizuji na zaklade tejto zmluvy a umoZni opravnenej osobe a/alebo
organu uplatiiovanie ich prav stanovenych v nariadeni o rozpoctovych pravidldch, v sulade
s prdvnymi predpismi alebo prdvnymi aktami EU, vieobecne zavaznymi predpismi SR, a to najma

v

v sulade so zdkonom & 357/2015 Z. z. ofinanénej kontrole aaudite aozmene a doplneni
niektorych zdkonov v znenf neskorsich predpisov a zakonom ¢. 368/2021 Z. z. Oprdvnenou osobou
a/alebo orgdnom na vykon kontroly, resp. auditu je najma:

a) sprostredkovatel,

b) NIKA,

c¢) Urad vlddneho auditu,

d) Ministerstvo financii SR,

e) Najvyssi kontrolny drad SR,

f) organy §tatnej spravy podla § 2 zdkona €. 35/2019 Z. z. o finannej sprdve
a 0 zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorSich predpisov,

g) Protimonopolny urad SR,

h) Eurdpska komisia,

i) Organ zabezpedujici kontrolu finanénych zdujmov EU,
j)  Eurdpsky trad pre boj proti podvodom (OLAF),

k) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

[) Eurdpska prokuratira (EPPO),

m) Urad pre verejné obstardvanie

a/alebo kaZda osoba pisomne poverena niektorym zo subjektov uvedenych v pismenach
a) az m).

C. Komunikacia zmluvnych stran

6.11 Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, akékolvek poZiadavky, pokyny, podklady, vyjadrenia,
ozndmenia, vysvetlenia, konzultdcie, su¢innosti, stihlas, schvélenia alebo rozhodnutia vyZzadované
alebo predpokladané podfa tejto zmluvy a/alebo dokumenty jednej zmluvnej strany adresované
druhej zmluvnej strane, musia byt vyhotovené pisomne v slovenskom jazyku a podpisané
prislu§nou zmluvnou stranou, resp. oboma zmluvnymi stranami, ak to vyplyva z kontextu danej
pisomnosti, a doru¢ené druhej zmluvnej strane formou doporuenej zasielky, pripadne
prostrednictvom kuriérskej sluzby, osobne alebo elektronickou po3tou (e-mailom) na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade komunikacie zmluvnych strédn po3tou (e-mailom) budu
zmluvné strany zasielat vietky spravy (e-maily) v képii na adresu: oipoao.budovy.mssr@justice.sk.

6.12 Odosielatel akejkolvek pisomnej spravy mdze pozadovat pisomné potvrdenie prijemcu.

6.13 Kazd4 komunikacia tykajtca sa platnosti alebo G&innosti zmluvy, jej zaniku & zmeny musi byt
pisomna a doru€ovana vyhradne po3tou ako doporucena zasielka, kuriérom alebo osobne.

6.14 Akakolvek pisomnost doruéovand v sivislosti so zmluvou sa povaZuje za dorucent druhej zmluvnej
strane v pripade dorucovania prostrednictvom:
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a. elektronickej po3ty (e-mail) diiom, kedy zmluvnd strana odoslala e-mail prijimajtcej strane,
pricom kontaktnd osoba odosielajlicej strany je povinnd po odoslani e-mailu kontaktovat
telefonicky kontaktnd osobu prijimajticej strany za G¢elom vzajomného potvrdenia prijatia e-
mailu;

b. posty, kuriérom alebo v pripade osobné doru¢ovania, dorué¢enim pisomnosti adresétovi s tym,
Ze v pripade dorucovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost zaslana doporucene s
dorucenkou preukazujicou dorucenie na adresu prislunej zmluvnej strany. V pripade
dorucovania inak ako postou, je moZné pisomnost doruéovat aj na inom mieste ako na adrese
prisluSnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvnd strana v ¢ase doruenia zdriuje. Za
deri dorucenia pisomnosti sa povaZuje aj defi, v ktory zmluvna strana, ktord je adresdtom,
odoprie doru€ovanu pisomnost prevziat, alebo treti defi odo diia uloZenia zasielky na poste,
dorucovanej postou zmluvnej strane, alebo v ktory je na zésielke, doruc¢ovanej postou zmluvnej
strane, preukazatelne zamestnancom posty vyznatend poznamka, 7e , adresat sa odstahoval”,
»adresat je neznamy” alebo ind pozndmka podobného vyznamu, ak sa stGlasne takato
pozndmbka zaklada na pravde.

6.15 Kontaktné osoby zmluvnych stran uvedené v zdhlavi tejto zmluvy zodpovedajt za koordinéciu a
organizacné zabezpecenie realizdcie tejto zmluvy a mézu za zmluvnu stranu realizovat vietky
poZiadavky, pokyny, podklady, vyjadrenia, ozndmenia, suhlas, schvélenia alebo rozhodnutia
vyZadované alebo predpokladané podla tejto zmluvy, s vynimkou tikonov podla bodu 6.10.

6.16 Zmluvné strany sa zavdzuju bezodkladne pisomne ozndmit akdkolvek zmenu svojich kontaktnych
tdajov a kontaktnych oséb uvedenych v zéhlavi tejto zmluvy druhej zmluvnej strane bez potreby
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve, pricom tieto zmeny st G&inné voéi druhej zmluvnej strane ku
driu, kedy jej bolo, resp. md sa za to, 7e jej bolo, dorucené pisomné ozndmenie o zmene
kontaktnych Gdajov alebo kontaktnych osdb podpisané tatutarnym orgdnom dotknutej zmluvnej
strany alebo nim preukdzatelne poverenou/ splnomocnenou osobou.

€lanok VII.

Sankcie, zodpovednost za $kodu

7.1 Okrem pripadov upravenych v inych &ldnkoch tejto zmluvy méd Objednévatel tieZ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske:

7.1.1 1%z maximalnej ceny podla bodu 5.2 zmluvy za kaZdy pripad zanedbania ktorejkolvek
cinnosti podfa prilohy €. 2 zmluvy alebo zmluvy pri vykone stavebno — technického
dozoru, pricom za zanedbanie ¢innosti v zmysle tohto bodu sa povaZuje stav, kedy
Poskytovatel’ nevykonava ¢innosti podla tejto prilohy & 2 alebo zmluvy s nalefitou
odbornou starostlivostou, riadne, véas, v silade s touto zmluvou, jej Prilohami a
platnymi a G&innymi pravnymi predpismi a technickymi normami (dalej aj , zanedbanie
€innosti“); ak déjde v tom istom obdobi k zanedbaniu viacerych &innosti stavebno —
technického dozoru podla prilohy €. 2 zmluvy alebo zmluvy, Objednévatel ma pravo na
zmluvnd pokutu podla tohto bodu za kaZd( z nich osobitne;

7.1.2 500, EUR (pétsto eur) za kaidy aj za¢aty deri omeskania, ak v désledku zanedbania
¢innosti Poskytovatelom déjde k preruseniu realizécie stavby alebo prerugeniu doddvok
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7.2

7.3

7.4

na stavbu zo strany zmluvnych partnerov Objedndvatela najmd zhotovitela stavby
zmysle Zmluvy o dielo;

7.1.3 10 % z maximalnej ceny podla bodu 5.2 zmluvy za kazdé jednotlivé porusenie, ak
Poskytovatel potvrdi vykonanie préc a tkonov, ktoré neboli skutocne vykonané;

7.1.4 300,- EUR (tristo eur) za kaZdy aj zafaty defi omeskania, ak Poskytovatel neupozorni
Objednéavatela do 30 dni od datumu, kedy sa dozvedel alebo mohol dozvediet o vzniku
skutoénosti podla bodu 6.8 zmluvy;

7.1.5 300,- EUR (tristo eur) za kaZdy aj zacaty defi omeskania, ak Poskytovatel nesplni riadne
a/alebo véas poZiadavku alebo pokyn Objedndvatela;

7.1.6 3 % z maximalnej ceny podla bodu 5.2 zmluvy v pripade porusenia povinnosti podfa
bodu 2.2 e) a 3.2 zmluvy, a to aj opakovane, ak v lehote 3 (troch) pracovnych dni od
zistenia porusenia nezabezpedi napravu;

7.1.7 pokuty/ sankcie, ktora bude Objednévatelovi uloZena prislusnym organom za konanie,
ktoré bolo zapritinené nespravnym vykonom stavebno — technického dozoru;

7.1.8 3 % z maximalnej ceny podla bodu 5.2 zmluvy, ak Poskytovatel porusi povinnost podla
bodu 1.4 pism. d) tejto zmluvy;

7.1.9 500,- EUR (patsto eur) za kaZdé porudenie povinnosti ml¢anlivosti alebo povinnosti
ochrany osobnych Gdajov v zmysle &ldnku VIII. tejto zmluvy;

7.1.10 2 %z maximalnej ceny podla bodu 5.2 zmluvy za kazdy aj zacaty defl existencie dévodu
vzniku prava na odstupenie od zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zédkona ¢&. 315/2016 Z. z.,
resp. § 19 ods. 3 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z., ak Poskytovatel v lehote do 60 dni od
dorudenia vyzvy Objedndvatela nenapravi stav, ktory je podfa tohto bodu dévodom na
vznik prava na zmluvnl pokutu, pricom toto pravo na zmluvnu pokutu zanika, ak
Objedndavatel odstipi od zmluvy v sdlade s § 15 ods. 1 zakona €. 315/2016 Z. z., resp. §
19 ods. 3 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z.; pre zamedzenie pochybnosti rovnako zanika aj pravo
na odstUpenie od zmluvy, ak si Objednévatel uplatni narok na zmluvna pokutu.

V pripade omeskania so splnenim pefiazného zavézku je veritel' opravneny fakturovat diZnikovi
Urok z omeékania vo vyske podla nariadenia vlddy Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb., ako aj pau3alnu nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohfadéavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb.

Zmluvna pokuta, ndhrada 3kody, Grok z omeskania alebo pausélna ndhrada nékladov spojenych
s uplatnenim pohladévky v zmysle § 369c ods. 1 zékona €. 513/1991 Zb. su splatné do 30 dni od
ich vy&islenia a dorucenia vyzvy na ich Ghradu zmluvnej strane, ktora ma povinnost zmluvn(
pokutu, nahradu $kody, Grok z omeskania alebo pausdlnu néhradu ndkladov spojenych s
uplatnenim pohladdvky v zmysle § 369¢ ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. zaplatit, ak sa nedohodn(
zmluvné strany pisomne inak.

Zmluvné strany si zodpovedné za spdsobend $kodu v zmysle vieobecne zavaznych pravnych
predpisov a ustanoveni tejto zmluvy. Ak nevyplyva z prisluSnych pravnych predpisov platnych
a G¢innych na tzemi Slovenskej republiky inak, ak jedna zo zmluvnych stran spdsobi akukolvek
tkodu druhej zmluvnej strane vo vztahu k tejto zmluve, zodpovednost a Skody vratane 3$kéd
spdsobenych tretim stranam sa bude spravovat podla vieobecnych ustanoveni o ndhrade Skody
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7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

podla § 373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Zmluvné strany sa zavizuj(, Ze vyvini maximalne usilie
k predchddzaniu Skodam a k minimalizécii vzniknutych $kod.

Uplatnenie, ani zaplatenie naroku na zmluvni pokutu v zmysle tejto zmluvy nemd vplyv na
existenciu naroku na ndhradu $kody, ktord vznikla ako désledok poru3enia povinnosti, ktord je
zabezpedena zmluvnou pokutou.

Clanok VIIL.
Déverné informacie a ochrana osobnych tGdajov

Zmluvné strany sa zavazuju zachovavat micanlivost o dévernych informaciach, o ktorych sa

dozvedeli od druhej zmluvnej strany pri plneni tejto zmluvy, resp. v rdmci samotného plnenia

predmetu tejto zmluvy. Ak nie je dalej v tejto zmluvne ustanovené inak, za dévernt informéciu
sa povazuje akykolvek tdaj, podklad, poznatok, dokument alebo akékolvek ind informacia, bez
ohladu na formu jej zachytenia:

8.1.1 ktora sa tyka zmluvnej strany (informacie o jej ¢innosti, $truktdre, hospodarskych
vysledkoch, vietky zmluvy, finanéné, Statistické a u&tovné informdcie, informécie o jej
majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zdvazkoch, informécie o jej technickom a
programovom vybaveni, know-how, hodnotiace $tldie a spravy, podnikatelské stratégiea
plany, informdcie tykajlce sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného
dusevného vlastnictva a vietky dalSie informdacie o zmluvnej strane),

8.1.2 ktora bola poskytnuta zmluvnej strane alebo ziskand zmluvnou stranou pred
nadobudnutim platnosti a G¢innosti tejto zmluvy, pokial sa tyka jej predmetu a/alebo
obsahu,

8.1.3 ktora je vyslovne zmluvnou stranou oznacena ako , dévernad”, ,confidential”, ,proprietary”
alebo inym obdobnym oznacenim, a to od okamihu ozndmenia tejto skutognosti druhej
zmluvnej strane,

8.1.4 pre ktord je stanoveny vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a G&innymi
v Slovenskej republike osobitny reZim nakladania (najma obchodné tajomstvo, bankové
tajomstvo, telekomunikacné tajomstvo, dariové tajomstvo, osobné (daje a utajované
skutoénosti).

D6vernou informdciou nie je tdto zmluva, vrétane jej priloh, informécie, ktoré sa bez porugenia

tejto zmluvy stali verejne znamymi, informdcie ziskané opravnene inak, ako od druhej zmluvnej

strany a informécie, ktoré je Objedndvatel povinny spristupnit alebo zverejnit podfa zakona é&.

211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov

(zakon o slobode informdcii) v zneni neskorSich predpisov [dalej len ,zédkon & 211/2000 Z. z.“]

alebo iného prévneho predpisu platného a G¢inného na Gzemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v stlade s § 79 ods. 2 zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych

udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov zaviaZe svojich

zamestnancov a vietky dal3ie osoby na jeho strane, ktoré sa v ramci plnenia zmluvy u neho alebo

u Objednavatela obozndmia s osobnymi idajmi, povinnostou mléanlivosti.

V pripade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotovitel v mene

Objednavatela spracival osobné (daje, ktoré Objednavatel spraciva ako prevadzkovatel,

zavdzuje sa Zhotovitel tieto spractivat vyluéne za podmienok stanovenych platnou a G&innou

legislativou Slovenskej republiky pre oblast ochrany osobnych tdajov, t. j. na zédklade osobitného
pravneho titulu (zmluvy s Objednavatefom, pripadne ak je to moZné v stlade s danou legislativou
na zdklade poverenia Objedndvatela, resp. iného obdobného pravneho uUkonu), v ktorom
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

91

9.2

Objednévatel stanovi predovietkym predmet a dobu spractvania osobnych dajov, povahu
adcel ich spracvania, zoznam arozsah osobnych tudajov, kategérie dotknutych osob
a povinnosti a prava prevddzkovatela, ako aj daldie podmienky stanovené platnou a tcinnou
legislativou Slovenskej republiky pre oblast ochrany osobnych Gdajov.

Zmluvné strany sa zavézuju uZivat déverné informdcie druhej zmluvnej strany vylucne na tcel,
na ktory im boli poskytnuté, odovzdané, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané
Zmluvnymi stranami na zaklade tejto zmluvy. V pripade, Ze Objedndvatel poskytne Zhotovitelovi
dévernu informéciu v listinnej podobe, Zhotovitel je povinny ju bezodkladne po pominuti Gcelu
jej drzania vrétit Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa zavazujl, 7e déverné informdcie budd ochrariovat najmenej s rovnakou
starostlivostou ako ochrafiuji vlastné déverné informdcie rovnakého druhu, vidy viak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovietkym ich budi chrénit pred ndhodnym
alebo neopravnenym poskodenim a zni¢enim, ndhodnou stratou, zmenou alebo inym
znehodnotenim, nedovolenym pristupom alebo spristupnenim alebo zverejnenim, pricom ak nie
je v tejto zmluve ustanovené inak, zavézuju sa, Ze bez predchédzajiceho pisomného sthlasu
druhej zmluvnej strany neposkytnd, neodovzdajt, neozndmia alebo inym spésobom nevyzradia,
resp. nespristupnia déverné informécie druhej zmluvnej strany tretej osobe.

Zmluvné strany sa zavizuju, e upovedomia druht zmluvni stranu o poruseni povinnosti
mi&anlivosti bez zbyto¢ného odkladu potom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

Povinnost zachovavat mléanlivost sa nevztfahuje na pripady, ak zmluvnej strane na zéklade
zdkona alebo na zéklade rozhodnutia prisluiného orgdnu vznikla povinnost spristupnit alebo
zverejnit dévernd informéciu druhej zmluvnej strany alebo jej ¢ast. O vzniku takejto povinnosti
sa budd zmluvné strany vzdjomne informovat bez zbyto¢ného odkladu.

Ustanovenia jednotlivych bodov tohto éldnku zmluvy ostévaja platné a G&inné aj po ukonceni
tejto zmluvy.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Poskytovatel nesmie vykon stavebno — technického dozoru ako celok odovzdat na vykonanie
inému subjektu. Jednotlivé ¢innosti vykonu stavebno — technického dozoru je opravneny plnit aj
prostrednictvom tretich subjektov (,Subdodavatel”), pricom Poskytovatel bez obmedzenia
zodpovedd za odborn( starostlivost pri vybere Subdodévatela, ako aj za sluzby/plnenia vykonané
a zabezpefené na zdklade zmluvy o subdodédvke. Pre zamedzenie pochybnosti, ak nie je
zmluvnymi stranami dohodnuté inak, v pripade vyuZitia Subdodavatela Poskytovatel zodpovedd
rovnako, akoby zmluvu plnil sam.

Zoznam Subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 3 tejto zmluvy v rozsahu (i) meno a priezvisko
alebo obchodné meno, resp. nazov, (ii) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum
narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv) podiel pinenia na tejto zmluve v percentudlnom
vyjadrent, (v) zoznam kone&nych uZivatefov vyhod v rozsahu podla § 4 ods. 2 pism. d) zakona ¢.
315/2016 Z. z., vratane stru¢ného opisu &asti zmluvy, ktora bude predmetom subdodavky,
podielu subdoddvky a udajov o osobe opravnenej konat za Subdoddvatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Akdkolvek zmena a/alebo doplnenie
Subdoddavatela je moZna len s predchéddzajucim sthlasom Objedndvatela, ktory sa zavdzuje, Ze
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9.3

94

9.5

9.6

bez zavaZného ddvodu sdhlas neodoprie. Objedndvatel je povinny vyjadrit sa k navrhovanej
zmene a/alebo doplneniu Subdodévatela do 5 (piatich) pracovnych dni od doruéenia Fiadosti
Poskytovatefa o udelenie stihlasu spolu so vietkymi dokladmi nevyhnutnymi pre postidenie tejto
Ziadosti. Objedndvatel je opravneny kedykolvek poZadovat, aby dodlo k uzatvoreniu dodatku
k tejto zmluve, ktorého predmetom bude aktualizacia prilohy ¢&. 3 (najmi z dévodu zachytenia
aktudlneho zoznamu Subdodavatelov v pripade zdsadnej$ich zmien a/alebo doplneni postupom
podla tohto bodu). Subdodévatelia Poskytovatela musia spifiat podmienky G&asti podla § 32 ods.
1 pism. e) zékona ¢. 343/2015 Z. z.

Poskytovatel je povinny zabezpecit, aby jeho subdoddavatelia a Subdodévatelia v zmysle § 2 ods.
1 pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2) zakona & 315/2016 Z. z., ktorym v stvislosti s touto
zmluvou vznikla povinnost zapisu do Registra, boli riadne, véas a po celti dobu poskytovania
sluZieb/plneni v zmysle tejto zmluvy zapisani do Registra aaby koneény uzivatel vyhod
Poskytovatefa alebo jeho Subdodévatelov nevykonaval funkciu v zmysle § 11 ods. 1 pism. c)
zakona ¢. 343/2015 Z. z.

Za Ugelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 9.3 je Poskytovatel povinny kedykolvek na
vyzvu Objednavatela bezodkladne, najneskér viak do 3 (troch) pracovnych dni, predlozif
Objednavatelovi zoznam vsetkych Subdodévatelfov v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona &.
315/2016 Z. z., ktori naplfiajd definiéné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zakona ¢. 315/2016 Z. z., v ddsledku ich participacie na plneni tejto
zmluvy (dalej len ,Zoznam“) a zdroveri vietky zmluvy so subdoddvatelmi identifikovanymi
v zozname podfa bodu 9.2, ktorych neuviedol v Zozname a nie st zapisani v Registri, okrem
pripadu, ak z dokladov, ktoré predloZi alebo predloZil Objednévatelovi je zrejmé, Je konkrétny
Subdodavatel nesplfia definiéné znaky partnera verejného sektora. Za Uplnost a pravdivost
poskytnutych tdajov nesie pIni zodpovednost Poskytovatel.

V pripade ak Poskytovatel porudi povinnost podlia bodu 9.3, a teda bude tato zmluva plnend
Subdodavatelmi, resp. budd na jej plnenf participovat Subdodavatelia, ktorf si riadne nesplnili
svoju zakonnu povinnost zapisu do Registra (resp. jeho udrZiavania), alebo ak koneény uzivatel
vyhod Zhotovitela alebo Subdodévatela bude vykondvat funkciu v zmysle § 11 ods. 1 pism. c)
zdkona €. 343/2015 Z. z., a Poskytovatel ani v lehote do 60 dni od doruéenia vyzvy Objednavatela
nenapravi stav, ktory je podla tohto bodu dévodom na vznik prdva na zmluvni pokutu,
Objednavatel si mdZe uplatnit zmluvni pokutu vo vyke 3% z maximalnej ceny podla bodu 5.2
zmluvy.

9.5.1 za kaZdého Subdodévatela v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2)
zdkona €.315/2016 Z. z., ktory sa riadne a v&as nezapi$e do Registra, resp. bude z Registra
vymazany, alebo

9.5.2 za kazdého Subdoddvatela, ktorého koneény uZivatel vyhod bude vykondvat funkciu
vzmysle § 11 ods. 1 pism. c) zdkona &. 343/2015 Z. z., alebo

9.5.3 ak konecny uZivatel vyhod Poskytovatela bude vykonavat funkciu v zmysle § 11 ods. 1
pism. c) zékona ¢. 343/2015 Z. z.

V pripade ome$kania Poskytovatela so splnenim povinnosti v zmysle bodu 9.4 Objednavatel si
moZe uplatnit zmluvni pokutu 500,- EUR (pétsto eur), a to za kazdy aj zataty defi omegkania.
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9.7

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Pre zamedzenie pochybnosti, v pripade aktualizicie Prilohy €. 3, t. j. zmena Udajov o
Subdoddavateloch, resp. zmena a/alebo doplnenie Subdodévatefa, nie je potrebné vyhotovit
dodatok k tejto zmluve.

Clanok X.
Ukonéenie zmluvy

Tato zmluva mdZe byt skonéend pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypovedou alebo
odstdpenim zo strany tej zmluvnej strany, ktorej to umoZfiuje zakon alebo tato zmluva a vylucne
z dévodov, ktoré stanovuje zdkon (najmi podla § 19 zdkona ¢.343/2015 Z. z. alebo § 15 ods. 1
zékona €. 315/2016 Z. z.) alebo tato zmluva.

Ak bude tito zmluva predéasne ukonéena dohodou zmluvnych strdn, stanovenie spdsobu
vysporiadania vztahov vzniknutych na zaklade tejto zmluvy tvori podstatnu néleZitost takejto
dohody.

Kazdd zo zmluvnych strdn je oprédvnend odstdpit od tejto zmluvy v pripade, ak jej takéto pravo
vyplyva zo zakona alebo tejto zmluvy, a to vylucne z dévodov a za podmienok stanovenych v
prisluénom zékone (napr. § 345 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. alebo § 19 zékona ¢. 343/2015 Z. z.)
alebo vyslovne uvedenych nizsie v tomto ¢ldnku zmluvy.

Zmluvnd strana je oprdvnend odstdpit od tejto zmluvy aj pri nepodstatnom porudeni tejto
zmluvy druhou zmluvnou stranou, ak k odstraneniu poruenia alebo dévodov porusenia
neddjde ani v primeranej dodatoénej lehote na plnenie, poskytnutej v pisomnom upozorneni na
poru$enie povinnosti a jeho nasledky, v trvani najmenej 45 (3tyridsatpat) dni.

Objednavatel je oprdvneny odstapit od zmluvy i bez vyzvy na dodatoéné splnenie zavazkov pre

podstatné poru$enie zmluvy, za ktoré sa okrem porudeni, ktoré si tak klasifikované v inych
ustanoveniach tejto zmluvy, povaZzuje ak Poskytovatel:

10.5.1 porusil povinnost podfa bodu 3.2 zmluvy,

10.5.2 nevykondva ¢innosti stavebno — technického dozoru podla tejto zmluvy a prilohy €. 2's
néleZitou odbornou starostlivostou, riadne, v&as, v stlade s touto zmluvou a jej Prilohami
a platnymi a G¢innymi pravnymi predpismi a technickymi normami a v désledku toho
dojde k preruseniu realizicie stavby alebo preruseniu doddvok na stavbu zo strany
zmluvnych partnerov Objednavatela najmé zhotovitela stavby zmysle Zmluvy o dielo,

10.5.3 poskytol nepravdivé vyhldsenie v Preambule tejto zmluvy,

10.5.4 je v omeskani so splnenim povinnosti podfa bodu 3.10.1 zmluvy vypracovat a predloZit
mesacn( spravu o STD o viac ako 30 (tridsat) dni.

Objednévatel je opravneny odstdpit od zmluvy aj v nasledujucich pripadoch, a to bud'v celom
jej rozsahu alebo &iastogne, a to aj bez vyzvy na dodatoéné splnenie zavdzkov, a bez toho, aby
Objednavatelovi vznikla z dévodu odstipenia povinnost nahradit $kodu alebo akékolvek
sankcie:

10.6.1 ak sa Poskytovatel stane spolo&nostou v krize v zmysle § 67a zékona €. 513/1991 Zb.,

10.6.2 ak Poskytovatel je preukdzatelne v upadku, na majetok Poskytovatela je vyhlaseny
konkurz, doéjde kzastaveniu konkurzného konania pre nedostatok majetku
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10.7

10.8

10.9

Poskytovatela alebo sa z toho dévodu zrusi konkurz, bola povolena redtrukturalizcia
Poskytovatela,

10.6.3 vstup Poskytovatela do likvidacie,
10.6.4 majetok Poskytovatela je predmetom exekuéného konania,

10.6.5 Poskytovatel, jeho podriadeny alebo zastupca komukolvek, kto je stéastou organizicie
Objednavatela alebo akémukolvek podriadenému & zastupcovi Objedndvatela
pontkne alebo da uplatok;

10.6.6 Poskytovatel predd svoj podnik alebo ¢ast podniku a podla Objednévatela sa tym zhorgi
vymofZitelnost prdv a povinnosti zo zmluvy,

10.6.7 Poskytovatel bude v stvislosti s pInenim podfa tejto zmluvy pravoplatne odsudeny zo
spdachania trestného ¢inu,

10.6.8 bol Poskytovatel ako osoba, 3tatutdrny orgén Poskytovatela alebo &len $tatutdrneho
alebo dozorného orgénu Poskytovatela pravoplatne odstideny za niektory z trestnych
Cinov korupcie (trestné Ciny podla dsmej hlavy tretieho dielu osobitnej &asti Trestného
zakona), trestny ¢in subvenéného podvodu (§ 225 Trestného zakona), trestny &in
legalizacie prijmov z trestnej &innosti (§ 233 Trestného zékona), trestny cin
poskodzovania finanénych zdujmov Eurépskej Gnie (§ 263 Trestného zékona), trestny
¢in machinécie vo verejnom obstaravani alebo vo verejnej drazbe (§ 266 Trestného
zdkona), ako aj za akykolvek trestny ¢in, ktorého skutkova podstata svisf s podnikanim
Poskytovatela alebo vykonom jeho &innosti, alebo je evidovany v systéme véasného
odhalovania rizika a vylicenia (EDES) ako vyluéend osoba alebo subjekt (v zmysle €lanku
135 a nasl. nariadenia ¢. 2018/1046),

10.6.9 ak Poskytovatel prerusi alebo skonéi svoju podnikatelskd cinnost alebo strati
podnikatelské oprévnenie potrebné pre plnenie tejto zmluvy o vykone stavebno —
technického dozoru.

Poskytovatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, 7e Objednévatel je z ddvodov vylucne
na jeho strane v omeSkani s platenim svojich pefiainych zévizkov a toto omeZkanie trva po
dobu dlh3iu neZ 30 (tridsat) dni.

Odstipenim od zmluvy nie st dotknuté ustanovenia tykajtice sa ochrany informécii, volby prava
a rieSenia sporov.

Odstipenim od zmluvy niektorej zo zmluvnych strén sa zmluva zruSuje ku dfiu dorucenia
pisomného odstlipenia druhej zmluvnej strane, pricom G&inky odstlpenia sa spravuju
prislusnymi ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb. V pripade odstdpenia od tejto zmluvy je
Poskytovatel opravneny vystavit faktiru za €lovekohodiny vykonu stavebno — technického
dozoru za kalenddrny mesiac, v ktorom doslo k odstlpeniu od zmluvy, v sdlade s prislusnymi
ustanoveniami tejto zmluvy, pri€om sa primerane aplikuju ustanovenia o jednotkovej cene za
vykon stavebno — technického dozoru a platobnych podmienkach. Poskytovatel je zaroven
povinny vyhotovit Zavere¢ni spravu o STD podfa bodu 3.10.3 zmluvy a odsudhlasent Zavereén
spravu o STD je povinny predloZit spolu s faktirou za kalenddrny mesiac, v ktorom doélo

k odstdpeniu od zmluvy.
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10.10 Objednavatel je opriavneny vypovedat tdto zmluvu, ak ju nebude moiné financovat

111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti ako aj bez udania dévodu, ato sjednomesacnou
vypovednou lehotou, ktora zacdina plynat prvy def nasledujiceho kalenddrneho mesiaca po
doruéeni vypovede Poskytovatelovi, pricom v takom pripade je Objednavatel povinny zaplatit
Poskytovatelovi cenu za vsetky ¢&lovekohodiny vykonu stavebno - technického dozoru tejto
zmluvy, ktoré boli Poskytovatelom vykonané, a to v sume vyplyvajicej z bodu 5.2 zmluvy.

Clanok XI.
Spolocné a zavere€né ustanovenia

TGto zmluvu mozno dopliiat a menit len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zdstupcami oboch zmluvnych stréan, s vynimkou zmeny kontaktnych oséb a kontaktnych udajov
uvedenych v zéhlavi tejto zmluvy, ktoré sa realizuju pisomnym ozndmenim jednej zmluvnej
strany druhej zmluvnej strane.

Suvisiace prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia

prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. a ostatnymi prislusnymi vSeobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi a Géinnymi na tzemi Slovenskej republiky.

Této zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla § 5a zédkona ¢. 211/2000 Z. z., nadobtda
platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych strdn a Gcinnost najskor
diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zml(v vedenom Uradom vlddy
Slovenskej republiky. Tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
budi prednostne riedit vzdjomnymi rokovaniami zmiernou cestou (dohodou). Ak neddjde
k dohode o spornych otdzkach, zmluvné strany sa budu riadit prislu$nymi ustanoveniami zékona
¢. 513/1991 Zb. a ostatnymi slvisiacimi vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi platnymi
v Slovenskej republike.

Ak sa preukdie, Ze niektoré z ustanoveni zmluvy (alebo jeho ¢ast) je neplatné alebo nelcinné,
takato neplatnost alebo netddinnost nema za nasledok neplatnost alebo neuéinnost dalsich
ustanoveni zmluvy (alebo zostavajlcej ¢asti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy,
pokial to nie je vyliéené v zmysle prislusnych pravnych predpisov. V takomto pripade sa zmluvné
strany zavidzuju bez zbyto&ného odkladu nahradit takéto ustanovenie (jeho cast) novym
ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac pribliZi k G¢elu neplatného alebo netcinného ustanovenia
(alebo jeho Casti), ktory v éase uzavretia tejto zmluvy jej zmluvné strany sledovali. Obdobne
budid zmluvné strany postupovat aj v pripade, ak sa zisti, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy
je nevykonatelné.

Téato zmluva je vyhotovenda v 6 (Siestich) origindlnych vyhotoveniach, pricom Objednavatel
obdrzi 4 (5tyri) vyhotovenia a Poskytovatel 2 (dve) vyhotovenia.

Neoddelitelnou siéastou tejto zmluvy sd nasledovné prilohy:

priloha ¢. 1 Cena za vykon stavebno — technického dozoru
priloha €. 2 Opis Cinnosti stavebno — technického dozoru
priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov
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11.8 Zmluvné strany vyhlasuju, e si zmluvu pred jej podpisom riadne a désledne preditali, bola
uzavreta po vzajomnom podrobnom oboznamenf sa s jej obsahom, je prejavom ich slobodnej
vole, je uréitd a zrozumitelnd, zmluvné strany neboli uvedené do omylu, porozumeli jej obsahu
a pravnym Gcinkom z nej vyplyvajicim, ich zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a nie st im
zname okolnosti, ktoré by im brénili platne uzavriet tato zmluvu, na znak ¢oho pripajaju
opravneni zéstupcovia zmluvnych stran svoje vlastnoruéné podpisy.

V Senici, dna 02.07.2025

V Senici, diia 02.07.2025 [_
cifle ~ = S.pp,
[l
Poskytovatel: *

Objednavatel:

Okresny s4d Senica APROREAL s.r.0.
JUDr. Monika Bellova Ing. Peter LeSka, Ing. Richard Macek
predsednicka stdu konatelia spolo¢nosti
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Priloha &. 2 Opis €innosti Stavebno-technického dozoru:

Sluzby

poskytované Stavebno - technickym dozorom (dalej ako ,STD”) zahffiajui najmd, ale nie len nasledovné

ginnosti, pri¢om sa ma za to, Ze STD je povinny zabezpecit pre dané Einnosti kvalifikovany odborny personal:

a)
b)

d)
e)

f)

g)
h)

k)

p)

Vykondvat funkciu Stavebného dozoru podla § 36 zédkona €. 25/2025 v jeho aktudlnom zneni;

Priebene sledovat, kontrolovat a zabezpeovat dodrziavanie podmienok stavebného povolenia ako aj
ostatnych rozhodnuti a povoleni, opatreni 3tatneho stavebného dohladu pocas realizacie stavby. Zaroven
informovat §tatny stavebny dohlad a Objedndvatela o plneni tychto opatreni;

Priebeine kontrolovat dodriiavanie vietkych zmluvnych dokumentov medzi Zhotovitefom a
Objednévatelom, projektovej dokumentacie, poZiadaviek na kvalitu, minimalizovanie nakladov,
dodrZiavanie harmonogramu a lehoty vystavby;

Skontrolovat podrobny harmonogram prac Zhotovitela a aktualizovany Plan organizacie vystavby pred
zaliatkom realizacie Diela;

ZG&astfiovat sa vyty¢ovania inZinierskych sieti Zhotovitefom pred zacatim realizacie Diela;

Sledovat dohodnuté &iastkové terminy Diela (v zmysle harmonogramu prac) a kontrolovat kvalitu a rozsah
dodavok a pric vykonanych na Diele, ich zhodu s projektom, pripadné nedostatky okamZite oznamit
Objednavatelovi;

Kontrolovat odbornt spésobilost jednotlivych doddvatelov a profesii na stavbe;

Spolupracovat so spracovatefom realizaéného projektu vykondvajicim odborny autorsky dohlad pri
zabezpedovani stladu realizovanych dodavok a préc s projektom. Podiefat sa a zu&astiiovat sa na
vzdjomnych konzultécidch medzi Zhotovitefom a autorskym dozorom zameranych na objasnenie nie
jednoznaénych nédvrhov a poziadaviek. V pripadoch, ktoré presahuji jeho oprévnenie, vyzve Objed navatela
na riedenie alebo rozhodnutie o probléme;

Poskytovat technické poradenstvo Objedndvatelovi v pripade, Ze potas realizécie prac nastant problemy
typu reklamdcii a sporov tykajucich sa Zmluvy o dielo a pokial je mozné vykonavat preventivne opatrenia
na zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajdcich oneskoreni, zdcastiiovat sa pri
rozhodovani sporov v stilade s podmienkami Zmluvy o dielo;

Kontrolovaf koordinovanie ¢asovej a priestorovej nadviznosti jednotlivych stavebnych prac realizovanych
rozdielnymi subdodévatelmi Zhotovitela. V pripade zistenych nedostatkov Ziadat okamZiti napravu od
Zhotovitela;

Kontrolovat tie &asti stavby, ktoré budd pri daléom postupe vystavby zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
Po prevereni préc, ktoré budud zakryté alebo sa stan( nepristupné, musi STD do stavebného dennika
jednoznacne zapisat, ¢i tieto prace preberd a Ci ddva sthlas na pokrafovanie v dalSich pracach, ktoré
prekryji tieto konstrukcie. Ku kontrole uvedenych Casti bude prizyvat aj autorsky dozor a to na zdklade
poZiadaviek Projektanta uvedenych v projektovej dokumentacii;

Kontrolovaf, & Zhotovitel spravne uskladiiuje tie materialy, konstrukcie, zariadenia a stroje, ktoré budd
stc¢astou Diela;

Spolupracovat s koordindtorom bezpeénosti na stavenisku;

Kontrolovat beiné zakresfovanie zmien vykonanych oproti schvédlenej Dokumentacii do Dokumentdcie,
ktord Zhotovitel predklada po ukonéeni realizacie STD ako podklad k preberaciemu konaniu.

Spracovavat spravy STD s €asovym a finanénym plnenim Harmonogramu prac, ako aj vyhodnotenim
priebehu Diela, dodrZiavanim zmluvnych dokumentov, pripadnymi zmenami, dopinkami ako aj
zd6évodnenim neplnenia jednotlivych &asti Zmluvy na realizaciu prac v nasledovnych terminoch: 1) raz
mesacne; 2) po ukondenf vystavby; 3) vypracovat Specidlne sprévy k spornym otazkam alebo udalostiam,
ktoré sa na stavbe vyskytnd; 4) spolupracovat s Objednévatelom pri priprave podkladov pre Statisticku
evidenciu, pripadne spravach o priebehu vystavby pre nadriadené organy Objednavatefa, 5) spolupracovat
s Objednavatefom pri priprave sprév pre poskytovatela finanénych prostriedkov;

Zvoldvat a viest mimoriadne pracovné stretnutia (,kontrolné dni) v intervaloch podla uvazenia STD, tzv.
koordinaéné porady stavby”. Zmyslom pracovnych rokovani je monitorovanie postupu stavebnych prac
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vratane vyhodnotenia postupu pric oproti harmonogramu prdc, presk(imanie pripravy naslednych
stavebnych prdc, inZinierskych ¢innosti, planovanie a koordindcia prac;

a) Spolupracovat so zamestnancami Zhotovitela pri zabezpeteni opatreni na odvréatenie alebo obmedzenie
Skod pri ohrozeni Diela Zivelnymi pohromami;

r) Predkladat v stlade so Zmluvou na realizaciu prac na odsthlasenie Objednévatelovi doplnky a zmeny, ktoré
menia naklady, terminy alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporicanim, zdévodnenim
na odsthlasenie;

s) Vyhotovit a predkladat Objedndvatelovi tieto zapisy:

e zapis o odovzdani a prevzati staveniska,

¢  zapis zo stavebného dennika o vysledku kontroly Diela alebo jeho &asti, ktora bude v daléom priebehu
zakryta,

e  zapis z operativnej porady,

e  zapis z kontrolnej porady,

e  podklady k odsthlaseniu stavebnej zmeny,

e  zapis z prerokovania stavebnej zmeny,

e  protokol o schvdleni stavebnej zmeny,

e doklad o vykonani kontroly ocefiovacich podkladov,

e  kontroly platobnych dokladov,

e  zapis 0 odovzdani a prevzati stavebného objektu alebo prevadzkového stiboru,

e  zapis o vykonani kvalitativnej prehliadky ¢asti stavebného objektu alebo prevadzkového stboru,

e preberacie protokoly o odovzdani a prevzati stavebnej préce, Diela alebo &asti Diela, doklad o
potvrdeni odstrdnenia vad a nedostatkov

Stavebny dennik:

t) Vykondvat kontrolu véasného zavedenia stavebného dennika s potvrdenim dfia zadatia prac na Diele.
Kontrolovat riadne vedenie stavebného dennika a jeho predpisanych priloh;

u) Sledovat vedenie a obsah stavebného dennika a k zapisom pripdjat svoje suhlasné alebo nesthlasné
stanovisko. Ak STD nesuhlasi s obsahom zépisu v stavebnom denniku, resp. sa ma vyjadrit k nejakému
problému, ktory Zhotovitel zapisal do stavebného dennika, musi sa k nemu vyjadrit a to v stavebnom
denniku do 2 dni realizdcie préc s uvedenim odévodnenia. V pripade, 7e problém presahuje jeho
kompetencie, bez ome3kania to ozndmi Objednavatelovi. Do dennika zapie dalgi postup rieSenia;

V) Upozorfiovat Zhotovitela zdpisom do stavebného dennika na vietky okolnosti, ktoré mézu sposobit

znizenie kvality Diela, pokial si mu zndme a zabezpeéit ich odstranenie. Zabezpecit technologickd
disciplinu, dodrZanie bezpeénostnych predpisov. Pri hrubych porugeniach technologickej discipliny,
poruseni bezpetnostnych predpisov, pri moznosti vyskytu $kéd, zabudovani nevhodnych materialov,
dielov, resp. kon3trukcii, STD zabezpedi napravu a bezodkladne toto oznami Objednévatelovi;

Fakturacia:
w) Priebeine kontrolovat stpisy prac v sdlade s &ldnkami Zmluvy na realizéciu prac mnoZstva jednotlivych

poloZiek, kvalitu vykonanych préc a ich silad s platnou Dokumentédciou. Odsuhlasit vecnt a cenovi
spravnost a Uplnost ocefiovacich podkladov a fakturaénych podkladov Zhotovitela vogi platnej
Dokumentdcii a ich sdlad s prerokovanymi a odsthlasenymi cenami a zaistit ich v&asné predloZenie na
Ghradu;

Poskytovat informdcie o vzniku penalizaénych ndrokov Objedndvatela v stvislosti s nedodr¥anim &sového
harmonogramu Zhotovitefom alebo v stvislosti s akymkolvek inym poruenim zmluvnej Dokumentécie
vztahujlcej sa na Dielo;

Skasky:

y)

Sledovat, ¢i Zhotovitel vykondva predpisané a dohodnuté skadky materialov, konstrukcii a prac
a kontrolovat ich vysledky;
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z) Kontrolovat kvalitu montdZe, zvarov, zélievok a inych spojov (ak su);

aa) Zutastfiovat sa skugok, ktoré vykonava Zhotovitel (pripadne vykondvat a overovat jednoduché skasky);

bb) Viest evidenciu o skiskach Zhotovitefa na jednotlivych kon3trukénych vrstvach a Castiach, ktoré boli
Zhotovitefom odskusané a na ktoré boli predloZené protokoly o skdskach;

cc) Vyhodnotit vykonané skdsky potas vystavby a navrhnit kontrolné, pripadne nové skdsky, ktoré je
potrebné uskutoénit k preberaciemu konaniu &asti Diela/ Diela, resp. ku kolaudaénému konaniu; ak
predpisané ska$ky nevyhoveju predpisanym parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac
nariadit nové, kontrolné skugky materidlov, resp. ukonéenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov
nariadit vymenu kon3trukcie;

Preberanie Diela/¢asti Diela:

dd) Véas vyziadat od Zhotovitela a skontrolovat doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho
Casti do prevadzky;

ee) Skontrolovat doklady, ktoré Zhotovitel dolozi k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby;

ff) Vykonat zdvereéné kontroly zrealizovanych prac pred vydanim Preberacieho protokolu, vyhotovenia
zoznamu véd a nedorobkov a inych dokumentov v sulade s ustanoveniami Zmluvy na realizaciu prac;

gg) Vystavit Protokol o vyhotoveni diela a overit Konecny stpis prac vyhotoveny Zhotovitefom;

hh) V pripade neprevzatia Diela alebo jeho ¢asti zabezpedit zapis, v ktorom sa vyjadria G¢astnici preberacieho
konania, uvedd sa dévody neprevzatia Diela s uvedenim prdc, ktoré ma Zhotovitel vykonat v terminoch
stanovenych STD alebo Verejnym obstardvatefom. V takomto pripade STD ur&i ndhradny termin
odovzdania a preberania, sankcie a pod.;

ii) Kontrolovat odstranenie vietkych nedokonéenych prac, vad a nedorobkov zo zoznamu drobnych
nedokonéenych préc, vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole na Dielo alebo Casti Diela;

jj) Overit spravnost a kompletnost Dokumentacie projektu skutoného vyhotovenia stavby so zakreslenim
vietkych zmien a doplnkov;

kk) Kontrolovat a zabezpecit vypratanie staveniska Zhotovitefom;

Il) Prekontrolovat, pripravit a zabezpetit spolu so Zhotovitefom vietky podklady a stavebné prace tak, aby
prebehlo kolaudaéné konanie bez problémov;

mm) Zacéastnit sa kolaudaénych konani;

nn) STD je povinny vykonat vietku technick( a administrativnu ¢innost vedtcu k definitivnemu ukonceniu diela
vratane ukondenia agendy ndrokov a zmien a taktieZ zabezpelit odborny dohlad nad vietkymi
nedorobkami alebo pracami, ktoré vyplynuli z rozhodnuti kolaudacnych organov.
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