uzatvorend podia § 536 a nasl. zdkona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmiuvné strany

Objednévatel :

Sidlo:

Zast(peny:

1Io:

Di:

i€ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontaktna osoba:

{dalej len ,Objednavatel)

Zhotovitel:

Sidlo:

Zastupeny:
Zapisany v registri:
1¢o:

DIC:

i€ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:
Kontakina osoba:
{dalej len ,,Zhotovitel™)

ZMLUVAODIELO

Okresny sud Banska Bystrica

975 59 Banska Bystrica. Skuteckého 28
JUDr. Pavel Rohérik. predseda sadu

00 165 735

2021095681

SK202109568]

Ing. Eva Garajova. riaditel'ka spravy sudu

ODU - trade s. r. 0.

ul. Sportova 8420/21. 010 01 Zilina

Ing. Jozef Vahancik, PhD.; MBA

Obchodny register OS Zilina, oddiel: Sro, viozka &.: 65826/L
50350421

2120304131

SK7120001933

i

JUDr. Branislav Vojtek. vykonny riaditel

{Objedndvatel a Zhotovitel dalej spolu len ,zmluvné strany”)

1.1 Tdtozmluvu o dielo (datej len , zmluva”) uzatvdrajt zmluvné strany ako vysledok zadévania nadiimitnej
zdkazky podla § 66 a nasl. zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov {dalej len ,zdkon €. 343/2015 Z. z.”) s ndzvom
»Modernizécia budovy Okresného sidu Banskd Bystrica, Rudlovskd cesta 53 - stavebné prace”,
uskutofnenej verejnym obstardvatefom, kiorym je Objedndvatel {(dalej len ako ,Verejné

obstardvanie”).

1.2 Objedndvatel uzatvdra tuto zmluvu vsuvislosti s realizdciou Planu obnovy aodolnosti, v Easti
rekonstrukeie a vystavby budov sidov, konkrétne na Gfel pldnovanej modernizacie budovy Okresného
sudu v Banskej Bystrici (dalej len ,budova sidu”) v rozsahu podla tejto zmiuvy vritane jej priloh,
priCom tdto zmluva bude financovand z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti afalebo zo $tatneho

rozpodltu.

I Preambula
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Objedndvatel uzatvdra tito zmluvu v nadvéznosti na Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorent medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
a Objednavatefom diia 13.08.2024 a G&innd od 15.08.2024, & MS/134/2024-187 (dalej len ,Zmluva
o PPM*“). Pre zamedzenie pochybnosti na ucely tejto zmluvy sa za Zmiuvu o PPM povaiuje Zmluva o
PPM v zneni neskordich doplneni a zmien {dodatkov), alebo akdkolvek zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktord ju nahradi.

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze

a)

b)

c)

e)

je spésobily tito zmluvu uzatvorit a plnit zévazky z nej vyplyvajice, priCom csobitne zdorazfiuje,
e sa ddsledne oboznamil s prilohami €. 1 aZ & 3b tejto zmluvy (dalej spolu aj ,Prilohy”), e ma
vedomost o vietkych pravnych predpisoch, ktoré sa vzfahuju na predmet tejto zmluvy, a Ze
disponuje a podas trvania tejto zmluvy a zdvizkov z nej vyplyvajicich bude disponovat vietkymi
opravneniami vyzadovanymiv zmysle prisludnych pravnych predpisov a prislunymi orgénmi, ako
aj takymi technickymi, kvalifikalnymi, persondlnymi a organizatnymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré s nevyhnuté pre riadne a vasné plnenie tejto zmluvy pri dodriani vysokej
Grovne kvality préc stvisiacich s vykonanim diela;

v €ase uzatvorenia zmluvy ma spinené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji v zmysle zékona &. 315/2016
Z. 2. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych zédkonov v zneni
neskoréich predpisov {dalej len ,zdkon €. 315/2016 Z. 2.”) a pocas trvania tejto zmluvy bude
udrziavat zapis v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,Register”) a riadne pinit vietky
povinnosti vyplyvajdce pre neho zo zdkona €. 315/2016 Z. z,;

je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent pri poskytovani pinenia podfa tejto
zmluvy, & preukdzal Objednavatelovi pri uzatvoreni zmluvy predioZenim platnej a ¢innej poistnej
zmluvy na poistenie zodpovednosti za $kodu vzniknutd v stvistosti s poskytovanim plnenia podfa
tejto zmluvy na minimalnu poistnd sumu vo vy$ke ceny diela bez DPH podla bodu 5.1. tejto zmluvy
alebo poistnym certifikdtom. Zhotovitef sa zavizuje toto poistné krytie udriiavat pocas celej doby
trvania zmluvy a na vyzvu Objednavatela je povinny tuto skutoénost preukézat v lehote 5 (piatich)
dni od dorufenia vyzvy. Porudenie zavizku Zhotovitefa podla tohto bodu zmluvy znamend
podstatné porudenie zmluvy Zhotovitelom,

Zhotovitel, ani jeho subdoddavatelia, nie su zainteresovanymi osobami v sdvislosti s posudzovanim
konfliktu zadujmov v zmysle zakona & 368/2021Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti
aoozmene adopineni niektorych zdkonov vzneni neskordich predpisov (dalej len ,zékon &.
368/20212.2.,

sa oboznamil so Zmluvou o dielo na zhotovenie projektove] dokumentdcie, vykon odborného
autorského dohfadu avykonanie prieskumov, uzatvorenou diia 29.06.2023 medzi Ing. arch. Igor
Teplan, so sidlom Komenského ul. 12/A, Banskd Bystrica, iICO: 37830309 a Objednéavatefom,
G&innou od 01.07.2023, £ Spr 5094/23 a jej dodatkami {d2lej len ,Zmluva na PD a AD“) a Zmluvou
o dielo na na vykon inZinierskej &innosti, uzatvorenou dita 19.07.2023 medzi Ing. arch. Igor Teplan,
so sidlom Komenského ul. 12/A, Banskd Bystrica, 1CO: 37830309 a Objednavatefom, (€innou od
21.07.2023, &. Spr 5096/2023 a jej dodatkami (dalej len ,Zmluva na 1I€4).

V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a dispozitivnymi ustanoveniami vieobecne zévaznych
pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia zmluvy. V pripade
rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami vieobecne zavédznych pravnych predpisov
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2.2

2.3

3.1

3.2

pravneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je moiné dohodou zmiuvnych stran vylGdit, platia
ustanovenia zmluvy a uvedené ustanovenia vieobecne zavdznych pravnych predpisov pravneho
poriadku Slovenskej republiky sa povaiuju za vyslovne wlidené.

V pripade akychkolvek rozporov medzi obsahom tejto zmluvy a Priloh, ktoré by vznikli pri plneni tejto
zmluvy, platia prednosine ustanovenia tejto zmluvy. Ak sa Uprave vtejto zmluve nenachadza, plati
Uprava v Prilohéch,

i Predmet zmluvy

Zhotovite!l sa zavdzuje v rozsahu a podia podmienck dohodnutych v tejto zmluve pre Objedndvatela
vykonat dielo — modernizaciu budovy sidu v rozsahu a spsobom podia realizalnej projektove]
dokumentdcie z 01/2024, vyhotovenej Ing. arch. Igorom Teplanom; poskytnutej Zhotovitefovi v ramci
sutainych podkladov vo Verejnom obstardvani {dalej len ,projektova dokumentdcia“), s ktorou sa
Zhotovitel riadne obozndmil pred podpisom tejto zmluvy ajedno. vyhotovenie projektove;j
dokumentécie a stavebnych povoleni mu bude odovzdané po podpise tejto zmluvy, ¢o Zhotovitel
pisomne potvrdi {dalej aj len ,dielo”).

Dielo bude realizované na zéklade Rozhodnutia Mesta Banska Bystrica ako stavebného Gradu &. k., OVZ-
SU-10526/10751/2024/Sko, evidentné . 34/2024, vydaného dnia 02.02.2024, pravoplatné od
08.03.2024, ktorym bolo povolené umiestnenie stavby ,Stavebné dpravy — vwznamna obnova ojektov
Okresného stidu Banska Bystrica, Rudlovskd cesta 53" podia § 117 zékona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku {stavebny zdkon} v zneni neskorsich predpisov {dalej len ,zdkon &.
50/1976 Zb.”}, s ktorym sa Zhotovitel riadne obozndmil pred zalatim realizacie diela.

Objednavatel sa zavazuje dielo vykonané v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit zan Zhotovitelovi
v &LV tejto zmiuvy dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v €l Vi tejto zmiuwvy.

ffl.  Rozsah a kvalita diela

Dielo bude realizované v sulade s projektovou dokumentéciou, stavebnymi povoleniami podia bodu
2.2 aocenenym vykazom vymer, ktory ako priloha ¢. 2 tvori neoddelitelnt sifast tejto zmluvy,
eurdpskymi normami {EN) a slovenskymi technickymi normami (STN), vieobecne zadvaznymi pravnymi
predpismi, ako | s poZiarnymi a bezpednostnymi predpismi platnymi v Case realizacie diela, 2 v sulade
s technologickymi postupmi vyrobcov na montaZ dodavanych technickych zariadeni — inStalalnych
rozvodov a nesmie mat Ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu obozndmil so zmluvou a jej
prilohami a vietkymi poZiadavkami Objedndvatela, uvedenymiv sifainych podkiadoch, ku ktorym mal
Zhotovitel pristup v rdmci Verejného obstardvania. V sGvislosti 5 uvedenym Zhotovitel vyhlasuje, Ze
neidentifikoval Ziadne okolnosti majiice svoj priamy alebo nepriamy pdvod v zmluve, jej Prilohach,
alebo sdtainych podkladoch, ktoré by mohli ovplyvnit vykonanie diela riadne a véas v stlade so
zmiuvou. Zhotovitel podpisom zmluvy zdroven potvrdiuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj
s projektovou dokumentaciou, stavebnymi povoleniami podfa bodu 2.2, rozsahom a povahou digls,
stavebnymi priestormi, vktorych méa byt dielo wvykonané, jeho prijazdovymi, dopravnymi
a skladovacimi mioZnostami, Ze sd mu zname vietky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné kriadnemu vykonaniu diela a Ze disponuje a pofas trvania tejto zmluvy a zavdzkov z nej
vyplyvajucich bude disponovat takymi technickymi, kvalifikaénymi, persondlnymi a organizaénymi
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4.1

kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu diefa pri
dodriani vysokej Grovne kvality prac sivisiacich svykonanim diela. Zhotovite! sa podpisom tejto
zmiuvy zdroved zavizuje realizovat dielo v o najkratSom {ase.

Price, kioré navrhuje Objedndvatel, resp. Zhotovitel, ktoré neboli zachytené v projektove]
dokumentdcii a ocenenom vykaze vymer, ktorych uskutoénenie je nevyhnutné z dévodov stvisiacich
s realizaciou diela, a ktoré Zhotovitel pri oceneni predmetu ponuky podla podkladov Objedndvatela
nemohol zistit, ale vyskytli sa aZ pri samotnej realizacii, a ktoré predstavujl zmenu rezsahu diela s
dopadom na cenu diela [dalej len ,naviac prace”), je mo#né vykonat iba po predchddzajicom sdhlase
Objednavatela vo forme pisomného dodatku k zmluve uzatvoreného vstlade s § 18 zdkona ¢,
343/2015Z. z.

Zhotovitel'sa zavizuje v stlade s § 43f zdkona £, 50/1976 Zb. pri zhotovovani diela poufZit len vyrobky
vhodné pre dany druh stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje preukdzat potrebné viastnostivyrobkov a zhotovovanych konstrukeif pre stavbu
pred ich pouZitim v rozsahu podfa zakona & 56/2018 Z. z. © posudzovani zhody vyrobku, spristupfovani
ureného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a v
sulade so zdkonom ¢.133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkocha 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v znenf neskorSich predpisov. Voddvodnenych pripadoch si Objedndvate! vyhradzuje pravo
spolurozhodovat o poufiti vietkych vyrobkov, ktoré maju byt zabudované v stavbe (materidl, tvar,
farba apod.) vsulade $poiiadavkami navrhnutymi v projektove] dokumentdcii. Zhotovitel je
opravneny po predchadzajicom pisomnom odsthlaseni Objedndvatefom pouiit i ekvivalent druhov
materidlov a vyrobkov pouZitych pri realizicii diela oproti materidlom a vyrobkom uvedenym vo vykaze
vymer afalebo v projektovej dokumentdcii, ktoré nie s uvedené v zozname ekvivalentnych rieseni,
predloZenom vramci ponuky vo Verejnom obstravani, tieto musia matf minimélne kvalitativhe
vlastnosti (parametre) zodpovedajice viastnostiam {parametrom} materidlov, ktoré si uvedené vo
vykaze vymer afalebo v projektovej dokumentdcii. V pripade pochybnosti o ekvivalencii vyrobkov
a materialov je tito skutoénost Zhotovitel povinny Objedndvatelovi preukazat. V pripade, ak nepdjde
o ekvivalentné materidly a vyrobky, Objednavatel nie je povinny ani opravneny ich poutitie odsihiasit.

Iv.  Cas a miesto pinenia zmiuvy
Zhotovitel sa zavizuje dodrzat nasledovné lehoty plnenia zmiuvy:
4.1.1 zalatie realizdcie diela: najneskdr do 5 dni od datumu odovzdania staveniska podla bodu 7.1.13,

4.1.2 ukonlenie realizécie diela: najneskdr do 15 mesiacov odo dria zadatia stavebnych prac
uvedeného v stavebinom denniku,

4.1.3 -postup stavebnych préc {harmonogram vystavby), vytvoreny v silade s harmonggramom
postupu a trvania prac predloZenym v rdmci ponuky vo Verejnom obstardvani, plan BOZP pre
stavebn( innost, aktualizovany Plan organizacie vystavby, skiSobny plan podfa § 13 zakona
€. 25471998 Z. 7. overejnych pracach v zneni neskorSich predpisov {dalej len ,zdkon &
254/1898 2. 2.} a mesadny finantny harmonogram plnenia (dalej spolu len , harmonogram”}
vo vizbe na termin ukonéenia realizicie diela podfa bodu 4.1.2 zmluvy je Zhotovitel povinny
prediofit Objedndvatelovi najneskdr do 3 {troch) pracovnych dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.
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Objednavatel do 3 {troch) pracovnych dni od predioZenia harmonogramu tento schvéli alebo
je opravneny v rovnakej lehote vzniest odévodnené pripomienky. Zhotovitel je povinny do 3
{troch) pracovnych dni od vznesenia pripomienck Objedndvatefa dbfvodne vznesené
pripomienky zapracovat.

Ak vuvedene] lehote Objednavatel kharmonogramu nevznesie pripomienky ani
harmonogram neschvali podfa tohto bodu zmluvy, md sa za to, Ze harmonogram je schvaleny
a zavazny pre plnenie podla tejto zmluvy.

Schvaleny harmonogram (harmonogram vystavby, pldn BOZP pre stavebni &innost,
aktualizovany Pldn organizdcie vystavby a skiSobny plan) je Zhotovite! povinny dodriiavat
podas celej realizdcie diela.

V harmonograme budld uvedené postupové (priebeiné) terminy realizacie, kioré bud( stanovené
s ohfadom nz logické stavebné celky/Easti diela tak, aby bol dodriany termin ukoncenia diela podfa
bodu 4.1.2 zmluvy, najmenej raz za $tvrrok kalenddrneho roka. K postupovym terminom realizécie
diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej
aj ,finantny objem plnenia”), ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prisludnému postupovému
terminu realizécie.

K zmene harmonogramu po jeho odsuhlaseni Objednédvatelom podia bodu 4.1.3 mébZe djst len so
sthlasom oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bez omedkania pisomne informovat Objedndvatefa o vzniku akejkofvek udalosti,
ktord brani alebo staZuje vykonanie diela s dosledkom ome3kania s plnenim harmonogramu alebo

2

prediZenia lehoty plnenia.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s pinenim harmonogramu z dévodov lefiacich na jeho strane
viac ako 10 (desat) kalenddrnych dni alebo nedodriiava harmonogram vystavby a zaroved o tom
pisomne  neinformuje Objednavatefa v zmysle bodu 4.4 tohto &ldnku zmluvy, povaiuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruienie zmiuvy.

V pripade, Ze sa Zhotovitel omeskd so zhotovenim diela v lehote podfa bodu 4.1.2 tohto &lanku zmluvy,
ma Objednadvatel prdvo Ziadat ndhradu Skody a zmluvnt pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmiuvy.

Miestom pinenia s nehnutelnosti, na ktorych sa nachddzaju stavebné objekty uvedené v projektovej
dokumentacii.

V. Cena diela

Cena za vykonanie diela je zmiuvnymi stranami stanovend dohodou zmluvnych stran v solade so
zdékonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch v znenf neskordich predpisov {dalej len ,zékon €. 18/1996 Z.
z.“} a vyhladky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z ktorou sa vykondva zdkon &
18/1996 Z. 2. vo wyske:

cena diela bez DPH: 6688 727,74 EUR

slovom: 3estmiliénoviesfstoosemdesiatosemtisicsedemstodvadsatsedem eur  sedemdesiatStyri
centov.

v Cleneni podfa prilohy £. 2 k tejto zmiuve - ,Oceneny vykaz vymer”.
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6.1

Cena diela je ¢lenend na:
5.1.1 Néklady na realizdciu stavby, beiné wdavky, ostatné stavebné dpravy: 3 377 443,85 EUR
5.1.2 Nékiady na realizaciu stavby, ,zelené” vydavky: 3311283,89 FUR
K fakturovanej cene bude (¢tovana DPH v sadzbe platnej v case jednotlivej fakturacie.

Cena za vykonanie diela uvedend v bode 5.1 zahfia vSetky ndklady Zhotovitela potrebné k vykonaniu
diela, najmi kompletni dodévku stavebnych préc a technoldgil, ako aj naklady na dopravu, likvidaciu
stavebného odpaduy, likvidéciu nebezpeénych latok, vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia
staveniska, naklady stvisiace s dokladmi z realizdcie diela a to v 6 {Siestich) vyhotoveniach v tialenej
forme a v 2 {dvoch) vyhotoveniach v elektronickej forme na USB, nédklady spojerié s dodriiavanim
vietkych platnych zésad v oblasti poZiarnej ochrany a bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
Zivotného prostredia vratane ndkladov spojenych s vypracovanim planu bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci v zmysle nariadenia viddy Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko {dalej len ,nariadenie € 396/2006 Z. 2.”),
koordindciu pinenia Gloh pri realizdcii prac na stavenisku z hfadiska zaistenia bezpenosti a ochrany
zdravia pri préciako aj vietky ostatné néklady stvisiace so zhotovenim diela.

V pripade, Ze v pritohe & 2 {,Oceneny vykaz vymer”) tejto zmluvy nie je vypinend niektora poloZka, ma
sa za 1o, fe takéto prace, montaze, dodavky materidlov atd., budd vykonané a ich cena jé v zahrnutd
v niektorych inych paloZkach.

Pri pripadnej Uprave ceny resp. Uprave polofiek vykazu vymer, podta £l. lll, bod 3.3 zmluvy sa bude
postupovat nasledovne: vietky naviac price je Zhotovitel povinny navrhnit a zdévodnit zépisom do
stavebného dennika. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsdhlasené stavbyvedicim
a stavebno-technickym  dozorom nemajd charakter zmeny zmluvy, sldZia po odsthlasen!
Objednavatefom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavrete] zmluve. Vietky
odstihlasené zmeny prac a dodédvok a ndvrh dodatku k uzavretej zmluve musi Zhotovite! predioZit
Objednavatefovi na kontrolu a odsihlasenie edte pred zafatim ich realizécie.

V stlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spbsobe, akym sa urdi
cena naviac prac odsthlasenych Objednavatefom na Glely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve podla
predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmiuvy:

5.6.1 Zhotovitel naviac prace a doddvky oceni podfa jednotkovych cien uplatnenych v prilohe €. 2
tejto zmiuvy;

5.6.2 Prace a dodavky, ktorych jednotkové ceny sa nenachédzajd v prilohe £. 2 tejto zmluvy oceni
Zhotovitel' individudlnou kalkuldciou v reZime ekonomicky opravnenych nédkladov podfa
zdkona & 18/1996 Z, 7.

Préace, ktoré Zhotovitel'nevykond, vykond bez prikazu alebo rozdielne od tychto zmluvnych podmienok,
Objednavatel neuhradi.

VI. Platobné podmienky

Zhotovitel pred vystavenim Ciastkovej faktiry, ktord je opravneny vystavit za kazdy kalendérny mesiac,
aviak je povinny vystavit ju najneskdr za kaZdé tri za sebou bezprostredne nasiedujice kalendédrne
mesiace, po. tkondeni prac za prislusny kalenddrny mesiac alebo za prisiudné kalendarne mesiace



6.2

6.3

6.4

zostavi sUpis riadne vykonanych prac a dodédvok {dalej len ,sipis”), kioré oceni podfa polofiek
uvedenych v prilohe €. 2 zmluvy a predloZi ho Objedndvatelovi najneskér do 7 dni kalendarneho
mesiaca nasledujiceho po kalenddrnom mesiaci alebo kalenddrnych mesiacoch, za kioré vystavi
fakttru. Sdpis bude obsahovat kryci list podia prilohy £. 2 {sumarizacia fakturdcie zelenych a ostatnych
vydavkov}, ndzvy objektov, poloZiek, jednotkevé ceny, mnoZstvd, rozmery, sumy zrealizovanych
poloZiek v ¢leneni podfa bodu 5.1.1 a 5.1.2 zmluvy. Stpis bude vytvarany priamo z prilohy €. 2 zmiuvy
tejto zmluvy, pricom poloZky, ktoré maja byt sifastou faktdry, budd mat vypinené policka tykajace sa
mnoistva a pri polozkach, ktoré nie st predmetom faktdry, bude uvedeny nulovy Gdaj. Stpis nebude
obsahovat kumulativne Gdaje so zapolitanim predchéddzajacich faktdr. Kumulativhe sdpisy vwkonanych
prac s ocenenim podfa oceneného vykazu vymer bude Zhotovite! vytvéarat len pre Glely sledovania
ferpania finantnych prostriedkov (rozpoétu) a ak ho oto poZiada Objedndvatel, predloZi ich do 3
{troch) pracovnych dni Objedndvatefovi. Objednavatel (prostrednictvom stavebno-technického
dozoru) stpis odsthlast najneskdr do 10 pracovnych dni od jeho predioZenia, alebo v rovnakej lehote
k nemu uvedie svoje vyhrady. V pripade, ak Objedndvatel k supisu uvedie v lehote podia
predchddzajicej vety svoje vyhrady, Zhotovitel predloZi Objednavatelovi opraveny sipis do 2
pracovnych dni od dorucenia vyhrad Objedndvatefom. Objednavatel tento opraveny stpis odsihlasi
do 2 pracovaych dni od jeho predloZenia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje wyhrady.
Dovodné vyhrady je Zhotovitel povinny akceptovat. Ak Objednavatel v stanovene] lehote podfa tohto
bodu neuvedie Ziadne vyhrady ani sipis neodsihlasi, povaZuje sa sipis za odsthiaseny poslednym
diiom stanovenef lehoty. Po vykonani celého diela je Zhotovite! povinny do 30 dni odo diia odovzdania
a prevzatia diela predloZit Objedndvatelovi zéverednu fakttru, ktord bude obsahovat vietky ndleZitosti
danového dokladu podia prisluSnych pravnych predpisov a sumarizovat vietky vystavené Ciastkové
faktdry, aviak nemusi cbsahovat prilohy &iastkovych faktir, ktoré uZ Zhotovitel predlofil
Objednavatelovi.

Platby za vykonanie diela budt uskutonené Objednavatefom na zaklade iastkovych faktir. Zhotovitel
je opravneny vystavit {iastkovl faktGru kaZdy kalendarny mesiac k poslednému dfiu v kalendarnom
mesiaci na podklade odsuhlaseného sapisu, najneskdr je viak povinny vystavif Ciastkovi fakttru za tri
kaienddrne mesiace od uplynutia obdobia, za ktoré bola vystavend predosla faktdra. Prilohu kaZdej
faktury zéroven musi tvorit aj kryci list faktary, zistovaci protokol, odsthlaseny sipis, ktory Zhotovitel
predloZi aj v elektronickej verzii na USB v editovateinej forme, rekapituldciu a USB s fotodokumentdciu
zachytdvajlcou prace, ktoré s predmetom predkladanej faktiry podfa mesaéného supisu, v polte
minimalne 10 digitdlnych fotografif. Faktdra bude zdrovert obsahovat wypolet zaddriného z
fakturovanej sumy podia bodu 6.5 zmluvy.

Ak této zmluva v bode 6.4 neustanovuje inak, Objednavatel uhrad! Zhotovitefovi riadne dorudend
faktiru do 60 dni od jej doruéenia Objednédvatelovi, a to prevodnym prikazom na Gcet Zhotovitela
uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy. Tdto lehota splatnosti je odévodnena tym, Ze na strane Objedndvatela
pred dhradou faktdry musia prebehnif administrativne procesy spojené so skutoénostou, fe cena za
plnenia podia tejto zmluvy bude hradené z prostriedkov z Pléanu obnovy a odolnosti v ramci-
komponentu 15: ,Reforma justicie” - Investicia 1: ,Investicie do budov a reorganizacie stdov {reforma

stdnej mapy}.”

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat prilohy podfa bodu 6.2 tohto &lanku zmiuvy, nebude mat
vietky ndleZitosti dafiového dokladu a musi byt vyhotovend v stlade so vietkymi aplikovatefnymi
pravnymi predpismi, alebo bude obsahoval iné zreimé nespréavnosti, vady v pisani alebo potitani,
Objednavatel ma prévo vrétit ju Zhotevitelfovi v lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie



6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

s uvedenim nedostatkov, ktoré sa majl odstranif. Vtakom pripade sa ukondéi pdvodnd lehota
splatnostia nové 60 driové lehota splatnosti zalne plynut dorucenim dopinenej, opravenej, resp. novej
faktdry Objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadriat Zhotovitelovi Ciastku 5 % z kaZzdej fakturovanej sumy bez
DPH {Ciastkove]j fakitry) poéndc prvou fiastkovou faktirou Zhotoviteld, t. j. z kaZdej splatnej Casti ceny
za vykonanie diela bez DPH, a to aZ do doby protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela bez vad a
nedorobkov, ak této zmiuva neustanovuje inak. Zadriné bude slZif ako zdbezpeka Objedndvatela po
dobu realizacie zmluvy /vykondvania diela/na Uely a spdsoborm podfa bodov 6.7 a 6.8 zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitefovi neprinaleZia Groky zo zédriného podia tejto zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zddriné podfa bodu 6.5 tohto &lanku zmluvy bude uhradené
Zhotovitelovi po odovzdania prevzati diela na zédklade zdvereénej faktiry predioZenej Objedndvatelovi
podla bodu 6.1 poslednd veta zmluvy.

Objednavatel je opravneny jednostranne si zapoditat so sumou zadriného svoje splatné pefainé
pohfadavky vzniknuté podia tejto zmluvy, najmi titulom uplatnenej zmluvnej pokuty/zmiuvnych
pokdt, akejkolvek neuspokojenej pohfadavky vyplyvajice] zo zmluvy, ndroku na néhradu Skody.

Najneskdr do 14 dni od nadobudnutia Ginnosti zmluvy je Zhotovitel povinny zloZif na ufet
Objednévatela vykonovi zébezpeku alebo predlo?it Objednavatelovi bankovi zaruku - Performance
Bond/Retention Bond alebo poistnu zaruku - Performance Bond/Retention Bond, vo vyske 5 % z ceny
diela bez DPH podla bodu 5.1 zmluvy. Zhotovitel jé opravieny podas trvania zmiuvy zmenit spdsob
zabezpeenia podla tohto bodu zmluvy.

Objednévatel je opravneny pouiif vykonovl zabezpeku alebo jej &ast po dobu realizdcie zmluvy
/vykonavania diela/ odo dia jej poskytnutia v pripade, ked Zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti
podia tejto zmluvy a Objednavatelovi voli nemu vznikne pohfadédvka, a to najma:

a) ak Zhotovitel porudi niektord svoju povinnost uhradit pefaZné zdvizky vratane zmiuvnych pokit
vyplyvajlcich z tejto zmluvy,

b) nedodriania technologickych postupov pric, kortroiného a skiSobného planu Zhotovitels,
nedodrZiavanim harmonogramu,

¢} neuspokojenia akejkolvek pohladavky Objednavatela vyplyvajice] z tejto zmluvy.

Poufitim wykonovej zdbezpeky sa rozumie jej zadrzanie aZz do doby vysporiadania pohfadavok
Objedndvatela voti Zhotovitelovi, ktoré vznikli podfa bodu 6.10 zmluvy.

V pripade pouiitia vykonove] zabezpeky alebo jej Casti Objedndvatefom bude Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit vwwkonovu zabezpeku do pinej vyiky (5 % z ceny diela bez DPH
podla bodu 5.1), a to najneskdr do 10:dni od doruéenia vyzvy Objedndvatela na jej doplnenie.

Objednavate! sa zavdzuje vratit na Gcet Zhotovitela vykonovt zdbezpeku najneskdr do 10 dni od
uplynutia zadruénej doby podia bodu 11.2 tejto zmluvy.

Bankovéd zaruka - Performancé Bond/Retention Bond resp. poistnd zdruka - Performance
Bond/Retention Bond poskytnutd Zhotovitefom Objednavatelovi slUZi na zabezpelenie spinenia
vietkych pefiaZnych zévizkov Zhotovitels, kioré mu voli Objedndvatefovi vaniknl v zmysle tejto
zmiuvy. Zhotovitel sa zavazuje v bankovej/poistnej zéruke dodriat tieto podmienky:



6.15

7.1

7.2

a) bankovd/poistnd zaruka slaZi na zabezpelenie akéhokolfvek pehaZného zdvazku Zhotoviteia, ktory
mu vznikne vofi Objednavatelovi na zéklade zdkona alebo tejto zmluvy v sdvislosti s realizéciou diela
uvedeného v tejto zmluve,

b} bankovd/poistnd zdruka je neadvolatefnd a banka/poistovita z nej poskytne plnenie na prvl wavu
Objedndvatels,

¢) banka/poistovia poskytne Objedndvatefovi pinenie z bankovej/poistne] zaruky po tom, ako jej
nredioZi vyzvu Objednavatela adresovand banke/poistovni na pinenie z bankovej/poistnej zdruky a list
Objedndvatela adresovany Zhotovitefovi, v ktorom Objednévatel upozorfiuje Zhotovitefa na
nespinenie alebo neplnenie povinnosti Zhotovitefa spinit pefainy zavizok voéi Objednavatelovi, ktory
mu vznikol podla zakona alebo tejto zmiuvy,

d} bankovéd/poistna zdruka zanikne uplynutim 10 dni od uplynutia zdrutnej doby podla bodu 11.2 tejto
zmiluvy.,

Pre zamedzenie pochybnostiv pripade, ak ma objedndvatel pravo na zapoditanie splatnych pefiaznych
pohladdvok so sumou zadrinéhe podia bodu 6.81 pravo na pouZitie vwkonovej zabezpeky pedla bodu
6.10 alebo uplatnenie préva z bankovej zéruky, resp. poistnej zaruky podfa bodu 6.14, objedndvatel je
opravneny zvolit si, ktoré pravo a v akom rozsahu vyuZije.

Vil. Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objedndvatel odovzdd Zhotovitelovi stavenisko diela najneskér do 14 dni od nadobudnutia

uCinnosti  tejto zmluvy za predpokladu predchadzajiceho schvdlenia harmonogramiu
Objednavatefom podla bodu 4.1.3, inak do 3 pracovnych dni od schvalenia harmonogramu
podfa bodu 4.1.3, pritom ditum adas odovzdania staveniska oznami Objednavatel
Zhotovitelovi najmenej dva pracovné dni vopred.

7.1.2 Odovzdanie staveniska Zhotovitefovi zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku
a spidu Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom bude uvedené urlenie pléch pre
zariadenie staveniska, zdroj elektricke] energie a zdroj odberu vody pri stavenisku,

7.1.3  Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povaiuje za podstatné poruienie tejto
zmluvy.

7.1.4 Zhotovitel zabezpedi na viastné ndklady zariadenie staveniska a zodpoveda za zabezpedlenie
bezpelnostnych a zdravotnych poiZiadaviek na stavenisku podla nariadenia €. 396/2006 Z. z.

Povinnosti a spolupbdsobenie Objednavatela

7.2.1  Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom asoby oprévnenej ako stavebno - technicky
dozor obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenym sa pisomne vyjadrit do 3 (troch}
pracovmych dni, inak sa ma za to, Ze k obsahu zapisu nema ndmietky.

7.2.2  Objednévatel je opravneny kontrolovat dielo na kaidom stupni jeho vykondvania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Zadat, aby Zhotovitef
bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho vykonaval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie
tymto poZiadavkam Objedndvatela, povaZuje sa to za podstatné porudenie zmiuvy.



7.3

7.2.3

Objednédvatel je povinny zabezpedif riadnu sifinnost projektanta se Zhotovitefom pri vykonani
diela.

Povinnosti Zhotovitela

7.31

7.3.2

7.3.3

734

735

7.3.6

1.3.7

7.3.8
7.3.9

7.3.10

Zhotovitel je v pripade potreby povinny vykondvat aj nofné prace alebo préce polas dni
pracovného pokoja. Pre zamedzenie pochybnosti realizacia tychto prac v nolnych hodinach
alebo pocas dni pracovného pokoja nema vplyv na cenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit .ochranu a Cistotu staveniska a jednotlivych objektov ako
aj ostatného majetku v nich pocas realizacie diela v stvislosti s vykondvanim stavebnych prac
a 1o aj poutitim prekrytia, & inymi prostriedkami, priom naklady na zabezpelenie bezpelnosti
a Cistoty vratanie poufivania ochrannych prostriedkov, su zahrnuté v cene diela.

Zhotovite! je povinny vderi zalatia realizdcie diela odovzdat Objednavatelovi zoznam
pracovnikov Zhotovitela ajeho Subdodévatefov atento po cely &as realizécie diela
aktualizovat. Pracovnici Zhotovitela ajeho Subdodavatelov st povinni na vyzvanie sa
preukdzat platnym identifikatnym dokladom.

V3etky prace potrebné pre vwhotovenie a dokondenie diela a odstrénenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel vykondvat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymoienosti/pohodlia verejnosti,

- pristupov, moZnosti uZivania a Udriby verejnych alebo stkromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutefnostiam/pozemkom, nezdvisie na tom, & sU vo vlastnictve
Objednéavatela alebo inej osoby.

Skody spbsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na
ostatnom majetku Objednédvatela je Zhotovitel povinny odstranit na viastné naklady uvedenim
do povodného stavu.

Ak v stvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnif, alebo premiestnit
dopravné znalky podla predpisov 0 pozemnych komunikacidch obstardva ich Zhotovitel, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie g udriiavanie,

Zhotovitel'je povinny poufivat vietky primerané prostriedky ktomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umoZiujcich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou
Zhotovitela afebo ktorymkolvek z jeho subdoddvatelov. Zhotovitel musi vyhladdvat také trasy,
vybrat a poufivat také vozidid a mechanizmy a obmedzi{ a rozloZif ndklad tak, aby kaida
doprava na stavenisko ‘a zo staveniska, kiorou dochadza k presunu materidlov,
technologického zariadenia, stroiného zariadenia Zhotovitefa bola vykohdvand tak, aby
nevznikali zbytoéné Skody na tychto ceéstdch. Vzniknuté zdvady a poskodenia je Zhotovitel
povinny odstranit na vlastné néklady uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straif, oplotif alebo inak vhodne zabezpecit.

Najneskér k terminu, ktory bude dohednuty pri odovzddvani a prevzati diela, je Zhotovitel
povinny stavenisko vypratat a upravit ho do stavu podla projektovej dokumentacie.

Zhotovitel sa zavizuje wykonat dielo s odbornou starostlivostou na svoje naklady, vo viastnom
mene ana svoje nebezpefensivo podia podmienck dohodnutych v tejto zmluve ariadne
a vCas vykonané dielo odovzdat Objednévatelovi. Dielo, Casti diela i vietky Ciastkové vystupy



7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

musia mat viastnosti stanovené zmiuvou, veobecne zavaznymi prévaymi predpismi,
technickymi normami, poslednym stavom techniky a obchodnymi zvyklostami. Zhotovitel je
povinny zabezpelit, Ze dielo/ fasti diela/ Ciastkové vystupy budd vykondvané odborne
spasobilymi osobami, ak sa na vykon konkrétnej innosti vyZaduje osobitné oprivnenie
{povolenie/licencia a pod.} v zmysle prisiudnych prévnych predpisov, oscbami opravnenymi na
vykon danej Cinnosti podfa prisludnych pravnych predpisov. Zhotovite! je povinny zabezpedit
vedenie uskutolfiovania stavby stavbyvedicim. Zhotovitel musi po celt dobu vykondvania
diela spiiat podmienky podfa osobitnych predpisov pre vykondvanie prisluinych stavebnych
prac. Zhotovitel je povinny re3pektovat a dodriat vietky podmienky uvedené v rozhodnutiach
verejnopravnych organov vydanych pre stavbu.. Poplatky a pripadné pokuty preukdzatelne
zavinené Zhotovitelom je tento povinny Objednédvatelovi nahradit.

Zhotovitel vykond stavebné prace a iné prace stvisiace s dielom v odbornej kvalite podla
prisludnych platnych STN, odvetvovych noriem, technickych predpisov a vieobecne zavidznych
platnych a G¢innych pravnych predpisov v {ase realizacie diela a v priebehu realizicie diela je
povinny viest stavebny dennik vzmysle zdkona £ 50/1976 Zb. avyhidsky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajd niektoré
ustanovenia stavebného zdkona.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
kon3trukcii, montdineho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skiadu na stavenisko.

Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od Objednavatela na svoje viastné
naklady vytytit bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska vietky podzemné a nadzemné
vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovif vy$kové body nevyhnutné pre vykondvanie
diela.

Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovite! povinny umiestnit na pozemkoch
uréenych Objednavatefom. Povolenie na dolasné uiivanie verejnych ainych pldch ana
rozkopavky obstard a poplatky za ne znésa Zhotovite!. Poplatky a pripadné pokuty za dih3i ako
dohodnuty Cas uZivania uhradza Zhotovitel za dobu, po ktord je v omeskani z dévodov na
strane Zhotovitefa.

Zhotovitel je povinny udriiavat na prevzatom pracovisku poriadok, €istotu a bez zbytoéného
odkladu odstrafiovat ¢dpady a nefistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho préc na viastné
naklady. Pokial tak neurobi aniv dodatolnej lehote urdenej zadstupcom Objedndvatela, vykond
ich Objednédvatel na néklady Zhotovitela. Zhotovitel zodpovedd za fistotu komunikacil, po
ktorych dovéia a odvdia materidl, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné $kody z porudenia
tychto povinnosti uhradi Zhotovitel Objednavatefovi a uspokoji aj naroky tretich os6b.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom v fiom uvedenym sa
pisomne vyjadrit do jedného pracovného dfia, inak sa md za to, Ze kobsahu zdpisu nemd
namietky.

Vzniknuté rozpory sU stavbyvedlci Zhotovitela alebo stavebno technicky dozor
Objedndvatela povinni bez zbytoéného odkladu predioZif na riedenie -osobdm uvedenym
v bode 7.4.1 tejto zmluvy,
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7.3.19

7.3.20

7.3.21

7.3.22

7.3.23

Zhotovitel je povinny dodriiavat pokyny dané mu Objedndvatefom podas vykondvania diela
a tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizicie diela pravidelne raz za tyZden zvoldvat kontrolné
dni.

Ak ma pri vykondvani diela dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych innosti alebo Casti diela, je
Zhotovite!l povinny vyzvat Objedndvatela na kontrolu realizdcie diela pisomne zépisom v
stavebnom denniku 5 {pat) pracovnych dni vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedenti povinnost,
je povinny umoznit Objedndvatelovi vykonanie dodatotnej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, Ze Objedndvatel nepride na kontroly, na ktord bol riadne pozvany, mbze
Zhotovitel' pokratoval v realizdcii diela. Ak d¢ast na kontrole Objedndvatelovi znemoini
prekaika, ktor nemohol odstranif, mdZe bez zbytoéného odkladu poZadovat vykonanie
dodatoénej kontroly, je viak povinny nahradif Zhotovitefovi ndkiady spdsobené oneskorenim
kontroly a odkrytim kontrolovanych &asti diela, pokial sa nepreukéZe, Ze kontrolované Casti
diela boli vykonané vadne.

Zhotovitel je povinny pri likvidacii nebezpeéného odpadu postupovat v zmysle zékona ¢&.
355/2007 Z. 2. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopineni niektorych
rakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon €. 355/2007 Z. 2.), zékona €. 124/2006
Z. z. 0 bezpelnosti a ochrane zdravia pri préci @ o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
naskorsich predpisov a nariadenia viddy SR ¢. 25372006 Z. z. 0 ochrane zamestnhancov pred
rizikami stivisiacimi s expoziciou azbestu pri préci. Odstrafiovanie azbestu alebo materidlov
obsahujlcich azbest zo stavieb mo#no v zmysle § 41 ods. 1 zdkona ¢. 355/2007 Z. z. vykondvat
len na zdkiade oprévnenia na odstrafiovanie azbestu alebo materidiov obsahujicich azbest zo
stavieb vydaného Uradom verejného zdravotnictva Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny
podia § 41 ods. 13 zdkona ¢. 355/2007 Z. 2. pred zaliatkom vykonu prace predloZif miestne
prisludnému orgdnu verejnéha zdravotnictva ndvrh na odstrariovanie azhestu alebo materidlov
obsahujucich azbest zo stavieb na postdenie podla § 13 ods. 4 pism. j} zdkona €. 35572007 Z.
7. a zdr¥at sa vykonu prace do ¢asu kladného postdenia navrhovanej Sinnost.

Zhotovitel sa zavézuje prepravit vzniknuty odpad podia druhu a kategorii na miesto
zhodnotenia alebc zneskodnenia v zmysle zékona €. 79/2015 Z. 2. o odpadoch a o zmene a
doplineni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, prifom tio prepravu bude
vykondvaf na zaklade registracie {odpady kategdrie O alebo na zdklade sthlasu — odpady
kategorie N vydaného prisluinym Okresnym Gradom). Prepravu mbZe Zhotovitel zabezpedit aj
trefou osobou, ktord viastni prisludnl registraciu alebo sthlds na prepravu odpadov.
Objednavatelovi je povinny odovzdat doklady {védine listky, sprievodny fist NO) zo skiddky —
zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad Zhotovitel odovzda v mene Objednavatela.

Zhotovite! je v stlade s § 551 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov {dalej ien ,zakon £.513/1991 Zb.“) povinny bez zbytelného odkiadu upozornit na
nevhodn povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objedndvatelom na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel moho! tito nevhodnos? zistit' pri vynaloZeni odbornej
starostiivosti.
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Ak Zhotovitel zisti skryté prekdZky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit Objednévatelovi a ak sa
nedajl odstranif, navrhnif Objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel' v plnorn rozsahu zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia osdb v priestore
staveniska. Zhotovitel zabezpeti pracovnikom ochranné pracovné pomécky. Odborné prace
musia byt' vykonané ien pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodédvatefov, majucich prisludni
kvalifikdciu na vykonanie tychto préc.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie a za 3kody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podfa § 373 aZ 386 zékona ¢. 513/1991 Zb. Zhotovitel
je povinny dodréiavat vietky platné zdsady v oblasti poZiarnej ochrany, bezpeénosti ochrany
zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia, vyplyvajice z platnych predpisov a zékonov
tykajucich sa tychto oblasti v priebehu celej doby pinenia tejto zmluvy. Za ich pripadné
porudenie a vzniknutd Skodu zodpovedd v plnom rozsahu.

Zhotovitef je povinny spolupracovat so zhotovitelom projektovej dokumentécie pri spracovani
planu uZivania diela podla § 12 ods. 1 pism. a) bod 6. zdkona &, 254/1998 Z. z., ako aj umoinit
vykon autorského dozoru a vykon dozoru autora,

Zhotovitel zabezpedi stalu pritomnost/riadny wwkon &innosti stavbyvediceho po cell dobu
realizécie diela, pricom Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamif poverenie alebo
vymenu stavbyvediceho Objedndvatefovi. Zhotovitel je povinny kedyvkolvek na Fadost
Objednavatela vymenit najneskor do dsmich (8) dni od poZiadania osobu stavbyvediceho, ak
m3 Objednavatel k Sinnosti namietaného stavbyveduceho vyhrady.

Zhotovitel je povinny sa aktivne ziiastnit kolaudatného konania, poskytnit v jeho priebehu
Objednavatelovi vietku nevyhnuind sudinnosti a vietky potrebné vysvetlenia ainformécie
prisluinym orgdnom a poverenym zamestnancom.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajiceho pisomného stihlasu Objedndvatela postipit
akékolvek svoje prava {vrétane pohfaddvok) z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny riadne a véas uhradzat vietky zdvizky voli svojim subdodéavatelom.
Zhotovitel je povinny zabezpedif, aby dielo vykondval len prostrednictvom fyzickych oséh,
s ktorymi ma on alebo jeho Subdoddvate!l uzatvoreny pracovnoprdvny vzfah alebo iny pravny
vztah, ktory je prédvnym zdkladom pre vykonévanie préc. Zhotovitel je povinny zabezpeéit’, aby
z jeho strany i zo strany Subdodavatelov nedoilo k nelegélnemu zamestridvaniu,

Zhotovitel sa zavdzuje, e umoini vykon kontroly/auditu zo strany opravnenej osoby a/alebe
orgdnu, ktora je opravnend vykonat kontrolu resp. audit projektu, ktory predstavuje sthrn
aktivit, na ktoré sa vzfahuje poskytnutie prostreidkov mechanizmu, ktoré sa realizuji na
zéklade tejto zmluvy a umoini oprdvnenej osobe afalebo crgénu uplatiiovanie ich prév
stanovenych v nariadeni o rozpoltovych pravidldch, vsulade spravnymi predpismi slebo
pravnymi aktami EU, vieobecne zaviaznymi predpismi SR, a to najma v stlade so zdkonom &.
357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov a zékonom €. 368/2021 Z. z. Oprdvnenou osobou a/alebo orgdnom na
vykon kontroly, resp. auditu je najmé:

a) Ministerstvo dopravy SR,
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b) sprostredkovatel,
¢} NIKA,
d) Urad viddneho auditu,
e} Ministerstvo financii SR,
f)  Najwyssi kontrolny drad SR,
g) orgdny $tatnej spravy podfa § 2 zdkona ¢ 35/2019 Z. z. ofinanénej sprave
a 0 zmene a doplneni niektorych predpisov v znenf neskorSich predpisov,
h} Protimonopelny trad SR,
i} Eurdpska komisia,
i} Organ zabezpetujici kontrolu finanénych zaujmov EU,
k) Eurdpsky drad pre boj prosti pdovodom {OLAF),
I} Eurédpky dvor auditorov (EDA),
m)} Eurdpska prokuratira (EPPO),
n) Urad pre verejné obstaravanie
a/alebo ka?da osoba pisomne poverena niektorym zo subjektov uvedenych v pismendch a} aZ

nk

7.4 Poverené osoby

7.4.1 Zmiuvné strany s povinné najneskdr v den odovzdania a prevzatia staveniska zapisom do
stavebného dennika urlif osoby, ktoré bud( pofas zhotovovania diela v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve poverené ako zdstupcovia

za Objednavatela ako stavebno - technicky dozor
za Zhotovitela ako stavbyveduci a ako zodpovedny pracovnik.

Tieto osoby budd uvedené aj v Zapise o odovzdani a prevzati staveniska podfa bodu 7.1.1.
Zmeny tychto 0sdb s zmluvné strany povinné si ozndmit pisomne a zapisat do stavebného
dennika. Tym nie st dotknuté ustanovenia ¢l VL. tejto zmiuvy.

7.4.2  Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyvediceho a stavebného — technického
dozoru budd vykonévat len osoby, ktoré maji odborni spdsobilost na vykon takychto funkcii.

VHi. Subdodéavatelia a kiatovi experti

Zhotovite! nesmie dielo ake celok odovzdat na zhotovenie inému subjekiu. Cast diela je opravneny
pinit aj prostrednictvem tretich subjektov {,Subdoddavatel”}, pricom Zhotovitel bez obmedzenia
zodpoved3 za odbornd starostlivost pri vybere Subdodévatela, ako aj za sluzby/plnenia vykonané a
zabezpefenéd na zdklade zmluvy o subdodavke. Pre zamedzenie pochybnosti, ak nie je zmiuvnymi
stranami dohodnuté inak, v pripade vyuZitia Subdodévatefa Zhotovitel zodpevedd rovnako, akoby
zmiluvu plnil sém.
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Zoznam Subdodavatefov je uvedeny v prilohe €. 3a tejto zmluvy v rozsahu (i) meno a priezvisko alebo
obchodné meno, resp. ndzov, (ii) adresa pobytu alebo sidlo, {iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo
pridelené 1€O, (iv) podiel pinenia na tejto zmiuve v percentudlnom vyjadreni, (v} zoznam keneénych
uZivatelov vyhod v rozsahu podfa § 4 ods. 2 pism. d) zékona ¢. 315/2016 Z. z., vratane struéného opisu
Casti zmluvy, ktord bude predmetom subdodavky, podielu subdodavky a Udajov 0 osobe opravnenej
konat za Subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Akdkolvek
zmena a/alebo doplnenie Subdodavatefa je moind len s predchadzajicim sihlasom Objednévatela,
ktory sa zavizuje, Ze bez zdvainého dbvodu suhlas neodoprie. Zmena Subdodavatela, prostrednictvom
ktorého Zhotovitel preukdzal spinenie podmienok téasti vo Verejnom abstardvani, je moind, len ak
novy Subdoddvatel spifa podmienky Gasti, ktorych spinenie Zhotovitel ako uchddzaé vo verejnom
obstaravani preukazoval prostrednictvom pdvodného Subdodavatela. Tato skutofnost je Zhotovite!
povinny preukdzat Objednavatelovi v Ziadosti o udelenie sUhlasu. Objednavatel je povinny vyjadrit sa
k navrhovanej zmene a/alebo doplneniu Subdoddvatelz do 5 (piatich) pracovnych dni od dorucenia
Ziadosti Zhotovitela o udelenie sthlasu spolu so vietkymi dokiadmi nevyhnutnymi pre postdenie tejto
Ziadosti. Objedndvatel je opravneny kedykolvek pcZadovat, aby doslo k uzatvoreniu dodatku k tejto
zmluve, ktorého predmetom bude aktualizdcia prilohy €. 3a (najmé z dévodu zachytenia aktudlneho
zoznamu Subdodévatefov v pripade zdsadnej$ich zmien a/alebo doplneni postupom podfa tohto
bodu). Subdodévatelia Zhotovitefa musia spifiat podmienky G&asti podfa § 32 ods. 1 pism. e} zdkona &.
343/2015Z. 2.

Zhotovite! je povinny zabezpedif, aby jeho subdodavatelia a Subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism,
a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2) zékona &. 315/2016 Z. z., ktorym v suvislosti s touto zmluvou vznikla
povinnost zépisu do Registra, boli riadne, véas a po celd dobu poskytovania slufieb/plneni v zmysle
tejto zmluvy zapisani do Registra a aby koneény uZivatel vyhod Zhotovitela alebo jeho Subdodavatefov
nevykondval funkciu v zmysle § 11 ods. 1 pism. ¢} zakona & 343/2015 Z. z.

Za utelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 8.3 je Zhotovitel povinny kedykolvek na wzvu
Objednavatela bezodkladne, najneskor viak do 3 {troch) pracovnych dni, predlofit Objednavatefovi
zoznam vietkych Subdodavatefov v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zékona & 315/2016 Z. z., ktori
naplfiaji definiéné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7a § 2 ods, 2
zdkona €. 315/2016 Z. z,, v désledku ich participacie na plneni tejto zmiuvy (dalej len ,Zoznam”)
a zéroven vietky zmiluvy so subdodavatelmi identifikovanymi v zozname podfa bodu 8.2, ktorych
neuviedol v Zozname a nie s zapisani v Registri, okrem pripadu; ak z dokladov, ktoré predic¥f alebo
predioZil Objednavatelovi je zrejmé, Ze konkrétny Subdodavatel nespifia definiéné znaky partnera
verejného sektora. Za Uplnost a pravdivost poskytnutych idajov nesie pini zodpovednost Zhotovite!.

V pripade ak Zhotovitel porudi povinnost podfa bodu 83, a teda bude tdto zmluva plnend
Subdoddvatelmi, resp. budi na jej plneni participovat Subdodévatelia, ktori si riadne nesplnili svoju
zdkonnd povinnost zépisu do Registra (resp. jeho udrZiavania), alebo ak koneény uZivatel vyhod
Zhotovitefa alebo Subdodévatefa bude vykonavat funkciu v zmysle § 11 ods. 1 pism. ¢} zdkona &
343/2015 Z. z., a Zhotovitel ani v lehote do 60 dni od dorutenia vyzvy Objednévatefa nenapravi stav,
ktory je podfa tohto bodu dévodom na vznik préva na zmluvnd pokutu, Objednavatel si méfe uplatnit
zmluvnd pokutu v sume 200.000,- EUR (dvestotisic eur)

8.5.1 zakaidého Subdodavatela v zmysie § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2) zékona &.
315/2016 Z. z,, ktory sa riadne a vias nezapiSe do Registra, resp. bude z Registra vymazany,
alebo
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8.8

8.9
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8.5.2 zakaZdého Subdodavatela, ktorého koneény ufivatel vwhod bude vykonavat funkciu v 2zmysle
§ 11 ods. 1 pism. ¢} zdkona €. 343/2015 2. z., alebo

8.5.3 ak koneény ufivatel vwwhod Zhotovitela bude vykonavat funkciu v zmysie & 11 ods. 1 pism. ¢)
zakona €. 343/2015 Z. 2.

V pripade omeskania Zhotovitela so spinenim povinnosti v zmysle bodu 8.4 Objednédvatel si mbie
uplatnif zmiluvni pokutu 500,- EUR (patsto eur), a to za kaZdy aj zafaty defi omeSkania.

Zhotovitel je povinny na pinenie tejto zmluvy pouZil expertov, ktorych zoznam tvori ake Priloha ¢ 3b
neoddelitelny sGlast tejto zmluvy, pritom Zhotovitel je povinny tento zoznam aktualizovat, a to po
predchadzajicom schvaleni zmeny experta zo strany Objednavatefa v zmysle nasledujiceho bodu
tohto ¢lanku zmiuvy.

Zhotovitel je povinny vyZiadat si vopred pisomny sithlas Objedndvatela, tykajuci sa zmeny expertov,
ktorych pouZiva na realizdciu tejto zmluvy. V pripade, ak niektory z expertov ukondi spotuprdcu s
Zhotovitefom, v pripade Gmrtia experta alebo v inom relevantnom pripade, ktory zabrattuje expertovi
riadne vykonavaf pinenie tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny o tejto skutofnosti bez zbytotného
odkladu pisomne informovat Objedndvatela. Zhotovitel sa zavazuje, ze bude mat na realizaciu pinenia
k dispozicii minimédine taky pofet expertov, aky bol stanoveny v ramci podmienok Géasti na Verejnom
obstaravani k predmetu tejto zmluvy. Pri zmene experta, musi tento expert spiiat miniméine
poZiadavky stanovené Objedndvatelom v rdmci podmienck Glasti na Verejnom obstardvani
predmetu tejto zmluvy. Ziadost o pisomny suhlas pri zmene experta predlo?i Zhotovitel v pisomnej
forme spolu s dokladmi preukazujicimi spinenie predmetnych minimalnych poZiadaviek na expertov
pred ich nastupom na vykon {innosti podia tejto zmiuvy. Objednavatel sa zavdzuje, Ze bez véinych
dévodov suhlas neodoprie. Objednavatel je povinny vyjadrif sa k navrhovanej zmene afalebo
doplneniu Subdodavatela do 5 {piatich} pracovnych dni od dorucenia Ziadosti Zhotovitela o udelenie
stihlasu spolu so vietkymi dokladmi nevyhnutnymi pre postdenie tejto Ziadosti. Objednavatel je
opravneny kedykolvek poZadovat, aby doslo k uzatvoreniu dodatku k tejto zmiuve, ktorého
predmetom bude aktualizécia prilohy . 3b {najmi z dévodu zachytenia aktudlneho zoznamu expertov
v pripade zdsadnejiich zmien a/alebo dopineni postupom podfa tohto bodu).

Pre zamedzenie pochybnosti, v pripade aktualizdcie Prilohy &. 3a a Prilohy £. 3b, t. |. zmena ddajov o
Subdodavateloch, resp, zmena afalebo doplnenie Subdoddvatefa, zmena ddajov o kitovych
expertoch, resp. zmena a/alebo dopinenie klG€ového experta, nie je potrebné vyhotovif dodatok k
tejto zmluve,

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude odovzdané po jeho vykonani/ ukonleni na zaklade protokolu podfa prilohy & 3 vyhlasky
Ministerstva vystavby a regiondineho rozvoja Slovenskej republiky €. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava
zékon €. 254/1998 Z. z. o vergjnych pracach v platnom zneni (dalej len ,protokol”} v4 (Styroch)
vyhotoveniach, z ktorych po 2 (dve} obdrii kazdd zmluvina strana. Ak v3eobecne zavdzné pravne
predpisy alebo technické normy wuréujl vykonanie skaSok osvedcujicich dohodnuté viastnosti diela,
musi Uspedné vykonanie takychto skdsok predchddzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotovitel je
povinny vykonat opakované skigky na viastné naklady a? do dosiahnutia Gspesného vystedku.

Pripravenost na odovzdanie diela je Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi pisomne s uvedenim
datumu ukonéenia prac, najmenej 10 {desat) dni pred ich ukonéenim.
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Sacasne s odovzdanim diela je Zhotovitel povinny predloZif véetky doklady sdvisiace s realizaciou diela
podla tejto zmluvy a projektovej dokumentécie (napr. doklady o likvidacii odpadu, revizne spravy,
doklady o vykonanych skiSkach, certifikainé osvedfenia, atesty, meracie protokoly, zdruéné listy
dodévok, geometricky plén zamerania stavby, prevadzkovy poriadok, havarijny plén, képiu stavebného
dennfka) v zmysle platnych pravnych predpisov a to v Siestich vyhotoveniach v tlatenej forme a v dvoch
vyhotoveniach v elektronickej forme na USB.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednévatel dielo riadne prevziaf a uZivat.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledky uréenému v zmluve, to znamena:
9.5.1 nie je dodané kompletne, resp. v poZadovanej kvalite,

9.5.2 vykazuje vady a nedorobky, ktoré brénia riadnemu uZivaniu, t. j. nie je vykonané v celom
rozsahy,

9.5.3 nie su predloZené vietky potrebné doklady podla tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytuji
vady,

9.54 md pravne vady v zmysle zakona ¢. 513/1991 Zb. alebo je dielo zatafené pravami tretich oséb.

Vadou sa rozumie -odchytka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou avykazom vymerom, ozndimenim stavebného dradu, touto zmluvou, vieobecne
zéviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend
praca oproti projektovej dokumentacii, vykazu a vymeru a ozndmeniu stavebnému dradu. Na tlely
uplatiovania ndrokov zo zéruky za dielo a zmluvnych pokit sa nedorobky povaZuji za vady diela.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo md vady bréniace riadnemu ufivaniu, dielo
neprevezme a preberacie konanie zrusi, o fom vyhotovi zapis so Zhotovitefom s uvedenim zistenych
vad, spbsobe a termine ich odstrédnenia. Zhotovitel md povinnost protokoldrne odovzdaf dielo
po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani diela v
pripade nedodriania terminu ukonfenia diela, je Zhotovitel' v omeskani s plnenim harmonogfamu

diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu ufivaniu stavby, budy spisané
pri preberacom konani s uvedenim spdsobu a terminu ich odstranenia.

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas si spini Zhotovitel odovzdanim diela v lehote podla &l. IV bod
4.1.2 tejto zmluvy.

X.  Sankcie

Objednavatef ma pravo uplatnit si u Zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyike:

10.1.1 1 % zo sumy chybajicej vydky vykonovej zabezpeky podia bodu 6.9 tejto zmluvy za kaidy
i zalaty dert omeskania Zhotovitefa pri nespineni povinnosti zlofif zabezpeku, pripadne ju
doplnif alebo predioZit Objednavatelovi bankovi/poistni zdruku v stlade s bodmi 6.10 a7 6.14
tejto zmluvy,

10.1.2 0,15 % z ceny diela bez DPH podfa bodu 5.1 zmluvy za kaidy, aj zacaty def ometkania pri
nesplneni povinnosti Zhotovitela vykonat dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2 tejto zmiuvy,
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omeskania Zhotovitefa prevziat stavenisko v stilade sbodom 7.1.1 tejto zmluwy aiebo
omeskania Zhotovitefa so zatatim realizécie diela vlehote stanovenej vbode 4.1.1 tejto
zrluvy,

0,1 %z ceny materidlov, préc a vykonov (finanény objem plnenia} bez DPH, ktoré mal
Zhotovitel v zmysle harmonogramu zrealizovat k zmedkanému postupovému terminu
realizdcie diela, a to za kaZdy den omeskania, ak Zhotovitel nedodrii ktorykofvek z
postupovych terminov realizdcie diela uvedenych v harmonograme. Objedndvatel moiZe
prihliadnuf na to, Ze Zhotovitel preukazal, Ze zmeskanie postupového terminu nebude mat
vplyv na spinenie povinnosti vykonaf dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2 tejto zmiuvy. Ak
Zhotovitel vykond dielo lehote stanovenej v bode 4.1.2 tejto zmluvy, narok na zmluvni pokutu
podla tohto podbodu zanika,

1.000,- EUR (tisic eur} za kaidy, aj zalaty defi omeskania v pripade, Ze Zhotovitel' nesplni
povinnost odstranit vady diela v lehote podla bodu 11.5 tejto zmluvy,

10.000,- EUR (desattisic eur) za kaidy aj zaaty def existencie dovodu vzniku prdva na
odstipenie od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zdkona €. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zékona
£.343/2015 Z. z., ak Zhotovitel'v lehote do 60 dni od dorutenia vyzvy Objedndvatela nenapravi
stav, ktory je podla tehto bodu dévodom navznik préva na zmluvnd pokuty, priom toto pravo
na zmluvnl pokutu zanikd, ak Objedndvatel odstipi od Zmluvy v silade s § 15 ods. L zdkona €.
315/2016 Z. z., resp. § 19 ods, 3 zédkona €. 343/2015 Z. z.; pre zamedzenie pochybnosti rovnako
zanika aj pravo na odstUpenie od Zmluvy, ak si Objednédvatel uplatni narok na zmluvnd pokutu,

20.000,- EUR {dvadsaftisic eur), ak Zhotovite!l na pinenie tejto zmluvy pouZije Subdodavatela,
ktory nie je uvedeny v Prilohe &. 3a zmluvy, resp. v pripade ktorého neddjde k zmene a/alebo
dopineniu podla bodu 8.2, a to za kazdého Subdodéavatela,

300,- EUR {tristo eur) za kaidé preukdzatelné porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitefom
resp. pracovnikmi Zhotovitela podla tejto zmluvy alebo vzmysle vieobecne zdvézného
pravneho predpisu na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, ak
déjde k poruseniu potom, €o bol Zhotovitel Objednavatelom pisomne {osobitnym listom alebo
zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchddzajice porudenie tej istej povinnosti,

500,- EUR (péfsto eur) ak Objednavatel zisti, Ze pracovnici Zhotovitela vykondvaju prace na
realizacii diela alebo sa pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inyeh omamnych
a psychotropnych latok, a to za kaidé preukdzatelné zistené poZitie alkoholu alebc inej
omamnej alebo psychotropne] ldtky v jedného pracovnika Zhotovitels,

10 % z ceny diela bez DPH, ak Zhotovite! do 15 dnf po nadobudnuti G€innosti zmluvy a ndsledne
kedykolvek pofas jej trvania do 15 dni od vyzvy Objednavatela nepreukaze platné poistenie
zodpovednosti za Skodu v zmysle bodu 1.4 pism. ¢} tejto zmluvy,

10.1.100,15 % z ceny diela bez DPH podia bodu 5.1 zmluvy 2a kaZdy def omeskania so spinenim

povinnosti Zhotovitela predioZif harmonogram alebo zavpracovat pripomienky podla bodu
4.1.3 zmluvy.

Zhotovitel md narok uplatnit si u Objednavatela roky z omeskania vo vySke podla nariadenia viddy SR
€. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaji niektoré ustanovenia zdkona €. 513/1991 Zb. v platriom zneni
z neuhradene] fakturovanej giastky v termine splatnosti za kaidy, aj zacaty deft omeskania.
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Zmiuvnd pokuta a troky z omeskania st splatné do 30 {tridsaf) dni od ich vy{islenia a doru€enia faktdry
na ich thradu druhej zmiuvnej strane.

Xl.  Zodpovednost za vady, ziruka

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude vyhotovené v silade s touto zmluvou, bude mat polas
zérufnej doby viastnosti dohodnuté v tejto zmluve, urfené podkiadmi Objedndvatela a bude
zodpovedat kvalitativnym poZiadavkdm stanovenym v slovenskych a eurépskych technickych
norméch. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v tase jeho odovzdania Cbjednévatelovi, a za
vady, ktoré vznikli podas zérunej doby,

Zarulna lehota je stanovend podfa vieobecne zavaznych pravnych predpisov na 60 (Sestdesiat)
mesiacov, s vynimkou elektrickych spotrebi¢ov a koncovych zariadeni, na ktoré vyrobca poskytuje
odlidnd zaruénd lehotu, pre ktoré plati zarund lehota a zaru€né podmienky poskytované vyrobcom
uvedené vzaru€nych listoch, ktoré Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi, minimaine viak 24
(dvadsatStyri) mesiacov. Zarucna lehota zaéina plynit diiom protokoldrneho odovzdania a prevzatia
diela Objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy Objedndvatel nemohol dielo ufivat pre vady, za kioré
zodpoveda Zhotovitel,

Zarukou preberd Zhotovitel zdvdzok, Ze dielo bude pofas zarutne] lehoty spdsobilé na pouZitie na
dohodnuty ticel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objedndvatel sa zavdzuje; Ze reklamaciu vady diela uplatni najneskdr do 14 (§trnast) kalenddrnych dni
po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnend reklamaciu sa povaZuje aj reklamécia podand faxom/
emailom a zdroven listovou zésielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrafiovanim vad diela bez zbytofného odkladu po dorudenf
oznamenia vady Objednavatefom, pri vadéch ohrozujicich prevadzku stavby azlebo wyvoldvajicich
nebezpelenstvo vzniku bezprostrednej Skody najneskdr do 24 hodin od dorufenia oznamenia vady
Objednéavatelom. Zhotovite! sa zavdzuje odstranit vadu v Co najkrat§om technicky moinom ase, vidy
vsak najneskdr do 3 (troch) pracovnych dni od dorutenia ozndmenia vady Objedndvatefom, pokial sa
nedohodol so zdstupcom Objedndvatela inak. Pri vadédch diela uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela sa za dorufenie ozndmenia vady Zhotovitefovi povaiuje podpisanie tohto protokolu
oboma zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu vas neodstréni, je Objednavatel opravneny Ziadat dodanie nahradného predmetu
pinenia, alebo je opravneny odstipit od zmluvy alebo zabezpelit odstrdnenie vady na naklady
Zhotovitefa tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstrénit na naklady Zhotovitela. Ak Objednavate!
zvoli ndrok na dodanie ndhradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodaf do 5 dni od
uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom Objedndvatela inak.

Ak nie je odstranenie vad diela moiné, mdze Objedndvatel od Zhotovitelfa pofadovat primerané

zniZenie ceny diela.

Xil. Zodpovednost za $kodu

Ak nevyplyva z prisludnych pravnych predpisov platnych a Gcinnych na Gzemi Slovenskej republiky
inak, ak jedna zo zmluvnych strdn spdsobi akikolvek Skodu druhej zmluvnej strane vo vztahu k tejto
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zmluve, zodpovednost za $kody vratane $kOd spbsobenych tretim strandm sa bude spravovat podia
vieobecnych ustanoveni o ndhrade $kody podfa § 373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.

Zhotovitel je povinny mat uzatvorent zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skody spdsobené
z podnikatelského rizika pri realizacii tejto. zmluvy ato po celd dobu jej platnosti a tdinnosti v
minimainej vyske zmluvnej ceny.

XHil. Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody
Viastnikom diela potas jeho realizicie je Objednavatel.

Stavebny materidl 3 zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je siéastou ceny podla &L V. bod 5.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostéva viastnikom tychto veci
a# do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje.

Nebezpelenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diefa znasa
Zhotovitel aZ do tasu odovzdania diela Objednavatelovi.

XIV. Doverné informacie a ochrana osobnych ddajov

Zmluvné strany sa zavazuji zachovavat micanlivost o dévernych informacidch, o ktorych sa dozvedeli
od druhej zmiuvnej strany pri pineni tejto zmluvy, resp. v rdmci samotného pinenia predmetu tejto
zmluvy, Ak nie je dalejv tejto zmluvne ustanovené inak, za dévernd informdciu sa povaiuje akykolvek
Gdaj, podklad, poznatok, dokument alebo akdkolvek ind informadcia, bez ohfadu na formu jej
zachytenia:

14.1.1 ktord sa tyka zmluvnej strany {informdcie o jej Cinnosti, $trukture, hospodarskych vysledkoch,
vietky zmluvy, finanéné, Statistické a Gétovné informdcie, informacie o jej majetkuy, aktivach a
pasivach, pohfadavkach a zavazkoch, informaécie o jej technickom a programovom vybaveni,
know-how, hodnotiace $tudie a spravy; podnikatelské stratégie a plény, informdcie tykajuce
sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného viastnictva a vietky
daldie informdcie o zmluvnej strane},

14.1.2 ktord bola poskytnutd zmluvnej strane alebo ziskand zmluvnou stranou pred nadobudnutim
platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy, pokial sa tyka jej predmetu a/alebo obsahy,

14.1.3 ktord je vyslovne zmluvnou stranou oznalend ako ,ddverna”; ,confidential”, ,proprietary”
alebo inym obdobnym oznadenim, ato od okamihu ozndmenia tejto skutolnosti druhej

zmluvnej strane,

14.1.4 pre ktorl je stanoveny vieobecne zavdzaymi pravnymi predpismi platniymi a Glinnymi
v Slovenskej republike osobitny reiim nakladania {najmé obchodné tajomstvo, bankové
tajomstvo, telekomunikatné tajomstvo, dafiové tajomstvo, osobné udaje a utajovang
skuta&nosti).

Dévernou informaciou nie je této zmluva, vratane jej priloh, informaécie, ktoré sa bez porudenia tejio
zmluvy stali’ verejne znamymi, informacie ziskané opravnene inak, ako od druhei zmiuvnej strany
a informdcie, ktoré je Cbjednavatel povinny spristupnit alebo zverejnit podfa zdkona €. 211/2000 Z. 2.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkenov {zdkon o slobode
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informécii) v zneni neskorsich predpisov [dalej len ,zdkon &. 211/2000 Z. 2."] alebo iného pravneho
predpisu platného a Gfinného na Gzemf Slovenske] republiky.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vsulade s § 79 ods. 2 zékona €. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich prednisov zaviaZe svojich zamestnancov
a vietky daldie osoby na jeho strane, ktoré sa v rdmci pinenia zmiuvy u neho alebo u Objednévatela
obozndmia s osobnymi Gdajmi, povinnostou micanlivosti.

V pripade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotovitel' v mene Objednavatels
spractival osgbné Gdaje, ktoré Objedndvatel spraciva ako prevadzkovatel, zavizuje sa Zhotovitel tieto
spractivat vyluéne za podmienok stanovenych platnou a Gginnou legislativou Slovenskej republiky pre
oblast ochrany osobnych Udajov, t. j. na zdklade osobitného pravreho titulu {zmluvy
s Objednévatefom, pripadne ak' je to moiné v sllade sdanou legislativou na zéklade poverenia
Objedndvatela, resp. iného ohdobného pravneho Gkonuj, vkiorom Objedndvatel stanovi
predovietkym predmet a dobu spracivania oscbnych adajov; povahu a Géel ich spracdvania, zoznam
a rozsah osobnych udajov, kategérie dotknutych oséb a povinnosti a préva prevédzkovatela, ako &j
daidie podmienky stanovené platnou a ulinnou legislativou Slovenskej republiky pre oblast ochrany
osobnych Udajov.

Zmluvné strany sa zavdzuju uZivat doverné informadcie druhej zmluvnej strany vyluéne na Gcel, na ktory
im boli poskytnuté, odovzdané, spristupnené alebo akymkolvek inym spésobom ziskané Zmluvnymi
stranami na zdklade tejto zmluvy. V pripade, Ze Objednavatel poskytne Zhotovitefovi ddvernd

informaciu v Iist‘i'nnej, podobe, Zhotovitel je povinny ju bezodkladne po pominuti Gfelu jej driania vratit
Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze dbverné informdcie budli ochrafiovat najmenej srovnakou
starostlivostou ako ochranuju viastné déverné informdcie rovnakého druhu, vidy viak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovsetkym ich budd chrénit pred ndhodnym alebo
neopravnenym polkodenim a zni€enim, ndhodnou stratou, zmenou alebo inym zrnehodnotenim,
nedovelenym pristupom alebo spristupnenim alebo zverejnenim, prifom ak nie je vtejto zmiuve
ustanovené inak, zavdzuil sa, fe bez predchadzajiceho pisomného sdhlasu druhe] zmluvnej strany
neposkying, neodovzdajd, neozndmia alebo inym spdsobom nevyzradia, resp. nespristupnia ddverné
informdcie druhej zmluvnej strany tretej osobe.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze upovedomia druh( zmiuvnd stranu o porueni povinrosti mi¢anlivosti
bez zbytolného odkladu potom, ako sa o takomito poruseni dozvedeli.

Povinnost zachovdvat micanlivost sa nevztahuje na pripady, ak zmluvnej strane na zéklade zdkona
alebo na zéklade rozhodnutia prislusného orgdnu vznikla povinnost spristupnit alebo zverejnif dévernt
informaciu druhej zmluvnej strany alebo jej ast. O vzniku takejto povinnosti sa budi zmiuvné strany
vzdjomne informovaf bez zbytoéného odkladu.

Ustanovenia jednotlivych bodov tohto dlanku zmiuvy ostévaji platné a Gfinné aj po ukonleni tejto
zmluvy.

XV. Ukondenie zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 zakona €. 513/1991 Zb. za podstatné porudenie zmiuvy, méie opravaend strana od zmiuvy
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odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmiuvnej strane bez zbytotného odkladu, najneskér do 30
{tridsal} kalenddrnych dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Ak opravnena strana oznami druhej zrnluvnej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad'alej trva,
alebo nevyuZije v lehote prévo od zmluvy odstipif, mbie od zmluvy odstipit len spésobom
pre nepodstatné porudenie zmluvy v zmysle § 346 zdkona €. 513/1991 Zb.

Odstipenim od zmiuvy zmiluva zanika dfiom dorufenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmiuvnej
strane.

Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy aj v pripade, ak este nedoslo k plneniu zmiuvy a
nie je moiné financovanie tejto zmluvy z Pldnu obnovy a odolnosti.

Za podstatné porudenie zmiuvy (zmluviej povinnosti) na strane Zhotovitela sa povazuje najma:
15.5.1 ak Zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziaf stavenisko,

15.5.2 ak bude Zhotovite! 7 dbvodov spolivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v &lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy,

15.5.3 ak bude Zhotovitel z dbvodov spofivajlcich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu uvedeného v harmonograme o viac ako 10 dnf,

15.5.4 ak Zhotovitel nezrealizuje k pristusnému postupovému terminu realizécie diela uvedenédmu v
harmonograme prac viac ako 80 % prislu$ného finanéného objemu pinenia,

15.5.5 ak bude Zhotovitel z ddvodov spocivajicich na jeho strane v omeskani's plnenim akéhokolvek
iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory st zmluvné strany dohodnt {napr. zépisom v
stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu Objednévatela {uvedenej napr. v stavebnom
denniku) nezrealizuje prisluné prace v primeranej nédhradnej lehote urfenom zastupcom
Objednavatela {uvedenom napr. v stavebnom denniku),

15.5.6 ak Zhotovitel nepredlo?i pri odovzdani diela doklady stvisiace s realizéciou diela podia tejto
zmiuvy a projektovej dokumentdcie podla bodu 9.3 zmluvy,

15.5.7 ak Zhotovitel neposkytuje Objedndvatelovi stinnost podas kolaudacného konania v stlade
s bodom 7.3.29 tejto zmluvy,

15.5.8 akZhotovitel véas neodstréni Objednavatelom ozndameni vadu,
15.5.9 ak Objednavatefom ozndmena vada je neodstraniteina,

15.5.10 ak Zhotovitel porusi povinnost alebo je v omegkani so spinenim povinnosti zloZif alebo dopinif
vykonovi zdbezpeku alebo poskytnit bankovd/poistnG zaruky v silade s bodmi 6.9 a2 6.14
tejto zmiuvy,

15.5.11 ak Zhotovitel v lehote uvedenei v bode 1.4 pism. ¢} nepreukdZe Objedndvatelovi platné
poistenie zodpovednosti za Skodu,

15.5.12 ak je Zhotovite!l vomeskani so spinenim povinnosti pedia bodu 4.1.3 zmluvy (predio?if
harmonogram alebo zapracovat pripomienky) o viac ako 30 kalenddrnych dni.

Odstipenim od 2riuvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych strdn, okrem narokov na ndhradu
spGsobenej §kody a ndrokov na zmiuvné, resp. zakonné sankcie a ustanoveni, pri ktorych z povahy veci
vyplyva, Ze majd trvat i po ukonleni zmluvy (napriklad ochrana ddvernych informacii). Po zaniku
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zmluvy odovzda Zhotovitel Objednévatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dfiu odstipenia
od zmluvy nachddza. Zhotovitel odovzda Objednévatelovi spolu s razostavanym dielom aj:

15.6.1 podklady potrebné pre finanéné vysporiadanie rozostavangj stavby,
15.6.2 atesty, osvedlenia, zaruéné listy a ostatné doklady, tykajice sa zrealizovanej Casti diela.
Objednavatel rozostavané dielo v tomto stave prevezme.

O odovzdani a prevzati nedokonéeného diela spiSu povereni zdstupcovia zmluvnych strdn protokol.
Protoko! bude predovietkym obsahovat tieto nélefitosti:

15.7.1 zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti diela,

15.7.2 sapis odovzdévanych dokladov,

15.7.3 stpis &asti diela, na ktoré Zhotovitel poskytne Objednévatelovi zaruku a dizku jej trvania,
15.7.4 déatum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

15.7.5 ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatend Ciastka a zostatok
k- thrade.

Vysporiadanie pohfaddvok z titulu odstupenia od zmluvy {pre zamedzenie pochybnosti neplati pri
odstupeni od zmluvy podia bodu 15.4):

15.8.1 {ast diela zhotoveného do odstipeniz od zmluvy zostdva vlastnictvorn Objednavatela,

15.8.2 pre fakturédciu platia ustanovenia tejto zmluvy hez ndroku Zhotoviteia na vyplatenie vykonovej
zédbezpeky v pripade odstupenia od zmluvy Objednavatelom.

XVi. Zavereéné ustanovenia

Na vzfahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto zmluvy, alebo fiou vyslovne neupraveng, sa
vzfahuji prisluSné ustanovenia zdkona & 513/1991 Zb., zékona & 254/1998 Z. z. 3 ostatnych
prisludnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

Neoddelitefnou siéastou tejto zmiuvy su nasledovné prilohy:
a. Priloha & 1 —0Overenie IC pre DPH ak je platite! DPH,
b. Priloha €. 2 — Polotkovd kalkuldcia diela — oceneny vykaz-vymer,
¢. Priloha€. 3a ~Zoznam subdodévateloy,
d. Priloha¢. 3b—Zoznam expertov,

Ak sa preukdzie, Ze niekioré z ustanoveni zmluvy je neplatné alebo neldinné, takéto neplatnost alebo
nelG¢innost nema za nasledok neplatnost alebo nedinnost daldich ustanoveni zmluvy (alebo
zostavajucej fasti dotknutého ustanovenia), alebe samotnej zmluvy, pokial to nie je wylGéené v zmysle
prisludnych pravnych predpisov. V takomto pripade sa zmluvné strany zavizuji bez zbytolného
odkladu nahradit takéto ustanovenie (jeho ast) novym tak, aby bol zachovany (lel sledovany
uzavretim zmiuvy a dotknutym ustanovenim. Obdobne budd zmluvné strany postupovat aj v pripade,
ak sa zisti, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je nevykonatené.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajd vplyv na predmet zmluvy, harmonogram, cenu a zaruént dobuy,
mbZu robit zmluvné strany zépisom v stavebrniom denniku.



16.5. Ak tato zmluva neustanovuje inak, zmeny a doplinky zmiuvy moZno uskuatoCnit len pisomne dodatkom
k tejto zmluve.

16.6. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze tdto zmiuvu moZno prediasne ukondif kedykolvek vzdjomnou pisomnou
dohodou.

16.7. Zmluva je vyhotovend v 6 {Siestich) rovnopisoch, 4 (Styri} pre Objedndvatela a 2 (dve) pre Zhotovitela.
16.8. Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opradvnenymi zastupcami oboch zmhuvnych stran.

16.9. Této zmluva nadobuda ucinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldy
vedenom Uradom viddy Slovenskej republiky. Tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podia
§5a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov {zékon o slobode informacii} v zneni neskorSich predpisov.

16.10.Zmluvné strany vyhlasujy, Ze si tito zmluvy preditali, jej obsahu a prdvnym G¢inkom z nej vyplyvajicim
porozumeli, zmluva nebola podpisanad v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak
sthlasu s jej obsahom tito viastnoruéne podpisuju.

V Bratislave, dita 03. 09. 2025 V Bratislave, dfia 03. 09. 2025

za Objedndvatela : za Zhotovitela :
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;&JDr Pavel Rohérik, predseda stidu Ing. lozef Vahanf:ik PhD., MBA



